Dywity, dnia 2012-01-17

OGEOSZENIE WOJTA GMINY DYWITY
ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax.:89/512-01-24
REGON: 000535592, NIP: 739-10-28-821

,prowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamoéwieri publicznych z 29 stycznia 2004 roku
(Dz.U.10.113.759 ze zm.), o wartosci szacunkowej mniejszej niz kwota okreslona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamoéwieri publicznych.
Nr pozycji dokumentacji zamowier publicznych Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych— GB.271.16.2011.MC.

Numer ogtoszenia: 15580-2012; data zamieszczenia: 2012-01-17

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGtOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o0 zaméwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 435524 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
Ogtoszenie powigzane:

435524 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011

Specyfikacja Istotnych WarunkOéw ZamoOwienia umieszczona zostata na stronie internetowej
http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/ oraz mozna jg otrzyma¢ po ztozeniu wniosku
bezptatnie w siedzibie Zamawiajgcego, pok.29, segment B budynku.

Uprawnionym pracownikiem do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest- Magdalena Klach-
Checmanowska tel. (089) 524-76-56.

Nazwa nadana zamowieniu:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej we wsi Sprecowo, gm. Dywity”.

Zmiany w ogtoszeniu:
I.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

@ 1V.3) ZMIANA UMOWY

W ogtoszeniu jest:

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowiern umowy oraz okreslenie warunkow zmian
1)zmiany terminu realizacji umowy przy czym termin moze ulec: 1. przedtuzeniu wytagcznie
0 czas trwania tych okolicznosci w przypadku: a) okresowego zawieszenia robot, gdy:
roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie beds pozwalaty na ich
kontynuacje, b) wystapienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawce, )
opo6znien w uzyskaniu od organow administracyjnych wymaganych decyzji i zezwolen. d)
wystapienia zmiany przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizacje, przedtuzenie
terminu o 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ktérejkolwiek ze stron o zaistniatej sytuacii,
e) w przypadku wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledow
obiektywnych bedg uniemozliwiaty wykonanie robot budowlanych, zgodnie z normami
techniczno-budowlanymi. f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy | Zamawiajacego, skutkujacych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w
tym: w wyniku dziatarn 0s6b trzecich, warunkéw atmosferycznych, napotkanych nie-
przewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkdd, 2. przyspieszenia terminu
rozpoczecia robot na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystepowania
korzystnych warunkOw atmosferycznych, 2) zmiany wynagrodzenia umownego, przy



czym zmiana ta moze nastgpic przy wystapieniu robot, udzielonych przez Zamawiajacego
na podstawie ust. 2,3,4, 5 § 3 niniejszej umowy.

W ogtoszeniu powinno by¢:

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowiern umowy oraz okreslenie warunkow zmian

1)zmiany terminu realizacji umowy przy czym termin moze ulec: 1. przedtuzeniu wytagcznie
o0 czas trwania tych okolicznosci w przypadku: a) okresowego zawieszenia robot, gdy:
roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie beda pozwalaty na ich
kontynuacje, b) wystapienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawce, )
opo6znien w uzyskaniu od organow administracyjnych wymaganych decyzji i zezwolen. d)
wystapienia zmiany przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizacje, przedtuzenie
terminu o 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia ktérejkolwiek ze stron o zaistniatej sytuacji,
e) w przypadku wystapienia takich warunkéw atmosferycznych, ktére ze wzgledow
obiektywnych bedg uniemozliwiaty wykonanie robot budowlanych, zgodnie z normami
techniczno-budowlanymi. f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy | Zamawiajacego, skutkujacych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w
tym: w wyniku dziatarn 0s6b trzecich, warunkéw atmosferycznych, napotkanych nie-
przewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkdd, 2. przyspieszenia terminu
rozpoczecia robot na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystepowania
korzystnych warunkow atmosferycznych,

2) zmiany wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana ta moze nastapic:

- przy wystapieniu robot, udzielonych przez Zamawiajagcego na podstawie ust. 2,3,4,
5 § 3 niniejszej umowy,

— automatycznie przy waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT, wynikajgcq ze
stawki tego podatku obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W
takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana bedzie
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na
dzieri wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).

@ 1V.4.4) Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
lub ofert:
W ogtoszeniu jest:
20.01.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiajacego, pokdj 10-
SEKRETARIAT, BRYtA A.
W ogtoszeniu powinno by¢:
27.01.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego, pokdj 10- SEKRETARIAT,
BRYtA A.

Wojt Gminy Dywity
Jacek Szydto



