Dywity, dnia 11.10.2017 r.

ZP.271.16.2017.
Do Wykonawcow bioragcych udziat w postgpowaniu przetargowym numer: GK.271.12.2017.
Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : ,,Budowa wodociagu Dywity-Lugwald”.

Informuje ,ze dnia 04.10.2017 r. oraz 06.10.2017r. do Urzgdu Gminy Dywity wptyngly pytania
oferenta o wyjasnienie tre$ci SIWZ — zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) , na ktore udzielam odpowiedzi :

1. Proszg o wskazanie sposobu wlaczenia przytaczy istniejacych i projektowanych do nowej sieci

wraz z podaniem ich iloSci - brak rozwiagzania w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot.

2. Brak w dokumentacji schematu weziow - proszg o uzupehienie.

3. Brak w przedmiarze robot zwigzanych z montazem ksztattek - prosze o uzupehienie i
wskazanie rodzaju i ilo$ci ksztattek - brak w dokumentacji technicznej.

4. Brak w przedmiarze robot zwigzanych z rozbidorkami i odtworzeniami nawierzchni
utwardzonych - prosze o uzupetnienie.

5. Prosze¢ o okreslenie srednicy wlaczanego rurociagu w wezle: w149, w252, w256, w271, w374,
w460, wa74.
6. Proszg o wskazanie, ktore ilosci sg prawidtowe: siwz rozdz. III pkt 1 oraz przedmiar robot, czy

ilosci podane w specyfikacji techniczne;j.

7. Proszg o potwierdzenie, ze ilosci armatury (zasuw i hydrantow) przyjete w przedmiarze robot
sa prawidtowe - brak mozliwosci weryfikacji poniewaz zasuwy nie sa zaznaczone na planach
sytuacyjnych.

8. Czy Zamawiajacy uzna zdolno$¢ techniczng lub zawodowa, jesli wykonawca wykaze, ze
nalezycie wykonat w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert co najmnie;j
dwie roboty budowlane, o wartoséci nie mniejszej niz 800 000,00 zt netto kazda zwigzane z budowa,

przebudowg lub modernizacja sieci wodociagowo-kanalizacyjnych - zgodnie z ogtoszeniem pkt. III.
1.3?

9. Prosimy o informacj¢ czy Gmina bgdzie pobierata oplaty za zajecia pasow drogowych przez

ktére przechodzi inwestycja, jezeli tak prosimy o udostepnienie aktualnych cennikow.

10. Prosimy oudostepnienie brakujacej dokumentacji geologicznej potrzebnej do prawidiowe;
wyceny.
11. Prosimy o podanie parametrow technicznych dla zasuw potrzebnych do prawidtowej wyceny.

12. Prosimy o podanie parametréw technicznych dla hydrantéw potrzebnych do prawidtowej

wyceny.
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13. Umowa § 2 ust. 1 pkt 1 - prosze¢ o podanie maksymalnego terminu, w ciggu ktdrego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy.
Okreslenie tylko poczatku tego terminu jest niewystarczajace dla dokonania oceny przez Wykonawce

jaki bedzie faktyczny termin realizacji zamoéwienia, co uniemozliwia rzetelng wycen¢ zamowienia.

14. Umowa § 4 ust. 2 pkt 20 - prosze o wskazanie katalogu lub rodzaju czynnos$ci, ktorych
wykonanie w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia, muszg wykonywac osoby wylgcznie
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych
zamawiajacy okre§la w opisie przedmiotu zamdwienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Z tego
przepisu wynika, ze Zamawiajacy powinien okres$li¢ czynnosci, ktéorych wykonanie zastrzega tylko
dla oséb zatrudnionych na umowe¢ o pracg. Samo wskazanie, ze chodzi o czynnosci, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy jest

niewystarczajace w $wietle przytoczonego przepisu.

15. Umowa § ust. 2 - prosz¢ o informacj¢ czy i na jakich zasadach Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany osoby na stanowisku Kierownika Budowy? Nalezy zauwazyé, ze z powodu
réznych okolicznos$ci, niezaleznych od stron umowy, zmiana taka moze by¢ konieczna, np. w
przypadku $mierci, ciezkiej choroby albo utraty uprawnien. W zwigzku z powyzszym wydaje si¢
zasadne ustalenie warunkow na jakich przedmiotowa zmiana mialaby nastgpi¢. Wzér umowy nie
zawiera postanowien regulujacych ta materi¢, co nalezy uzna¢ jako brak, ktéry powinien zostac

uzupetniony, cho¢by w formie wyjasnien co do tresci SIWZ.

16.Umowa § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - prosze wyjasni¢ dlaczego kara umowna przewidziana w tym
postanowieniu umownym naliczana bedzie za okres az do odbioru robét, skoro odbior moze si¢ odby¢
w terminie pozniejszym niz data faktycznego wykonania robot mieszczacym si¢ jeszcze w terminie
przewidzianym w par. 2 ust. 1 pkt 2? Nalezy wskaza¢, ze liczenie kary umownej za okres od dnia
ustalonego w umowie jako termin zakonczenia robot do dnia ich odbioru jest niezasadne z uwagi na
to, ze zobowigzanie wykonawcy polegajace na wykonaniu robot moze zosta¢ wykonane wczesnie;j.
Dlatego tez zasadna jest zm umowna liczona byla do dnia faktycznego zakonczenia robdt, a nie do
dnia odbioru. Czy w tej sytuacji Zamawiajacy zmieni w powyzszy sposob zakwestionowane
postanowienie wzorca umowy?

17.Umowa §9ust. 2 pkt 1 lit. b - prosz¢ wyjasni¢ dlaczego kara umowna przewidziana w tym
postanowieniu naliczana bedzie za okres az do odbioru, skoro odbidér moze si¢ odby¢ w terminie
p6zniejszym niz data faktycznego usuniecia wad mieszczacym si¢ jeszcze w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad? Nalezy wskazac, ze liczenie kary umownej za okres od dnia
ustalonego przez Zamawiajgcego jako termin usunigcia wad do dnia ich odbioru jest niezasadne z
uwagi na to, ze zobowigzanie wykonawcy polegajagce na usunieciu wad moze zostaé wykonane
wczesniej. Dlatego tez zasadna jest zmiana tego postanowienia w ten sposob, zeby kara umowna

liczona byta do dnia faktycznego zakonczenia robot, a nie do dnia odbioru. Czy w tej sytuacji
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Zamawiajacy zmieni w powyzszy sposob zakwestionowane postanowienie wzorca umowy?
18.Umowa § 9 - prosze o wyjasnienie czy podstawa obliczenia kar umownych przewidzianych w tym

paragrafie jest wynagrodzenie w wysokosci netto czy brutto?

19.Umowa  §12 ust.1pkt 1 lit. b -prosze wyjasni¢ czy przerwa dotyczy wytacznie dni roboczych
czy wszystkich dni?

20.Umowa § 13 ust. 6 - prosze o wskazanie terminu w jakim Zamawiajacy
bedzie mogt wnies¢ sprzeciw do przedstawionego mu odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wzorzec umowy nie zawiera w tej kwestii zadnych
zapisOw, za$ ustawa Prawo zamoéwien publicznych przewiduje, ze kwestia ta powinna zostac
uregulowana w umowie.

21.Czy Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ wykonania sieci sposobem bezwykopowym za pomoca
przewiertow sterowanych pod nawierzchniami utwardzonymi ( chodniki, place, wjazdy na posesje )

oraz przy przejsciach przez prywatne posesje ?

Odp.1 Podstawa wyceny robdt jest projekt budowlany. Przedmiary robdt sg materiatami
pomocniczymi. Ilo$¢ projektowanych i istniejacych przytaczy wodociggowych do przepigcia- wedtug
projektu budowlanego. Wlaczenia wykona¢ za pomocg trojnikéw i ksztaltek siodtowych. W
zataczeniu plik ,lokalizacja’> obrazujaca podzial na etapy robot oraz szczegotowe rysunki
rozgraniczajace etapy robot.

Odp.2 i 3 Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym, nie wykonawczym. W dokumentacji sg
uwzglednione $rednice przewodow i lokalizacje weztow oraz miejsca przepigcia projektowanych i
istniejacych przylaczy wodociggowych.

Odp.4 Przejscia pod utwardzeniami planowane sa przewiertami- zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Odp.5 W weztach w149, w252, w271 brak jest podanych $rednic na mapie do celéw projektowych,
nie sa odpowiednio zinwentaryzowane, w weztach w256
- DN150, w374 - 9110, w460 - 90, w474 - DN150 zgodnie z mapg. W miejscach gdzie Zamawiajacy
nie dysponuje danymi dotyczacymi S$rednicy przewodow nalezy przyja¢ wariant najbardziej
niekorzystny, czyli - DN150. Na etapie wykonawstwa po potwierdzeniu faktycznej $rednicy warto$é
uzytych materiatow zostanie skorygowana zgodnie z zapisami umowy ( roboty zamienne badz
dodatkowe ) .

Odp.6 Podstawg wyceny robdt jest projekt budowlany. Przedmiary robot sa materiatami
pomocniczymi.

Odp.7 Wszystkie zasuwy zaznaczone sa W projekcie budowlanym- poprzeczne linie na wodociagu,
odgalezieniach i koncoéwkach.

Odp.8 Nie.

Odp.9 Tak. Gmina bgdzie pobierata optaty na podstawie:

UCHWALY NR X/60/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie ustalenia
wysokosci stawek optat za umieszczenie i zajgcie pasa drogowego dla drog publicznych w granicach
administracyjnych Gminy Dywity niezwigzanych z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i
ochrong drog oraz w sprawie ustalenia stawek optat za umieszczenie i zajecie pasa drogowego w
zakresie infrastruktury ,,ostatniej mili” oraz Zarzadzeniem Wojta numer 54 z dnia 22 czerwca 2016 1.
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w sprawie okreslenia zasad i trybu zajmowania, obcigzania oraz ustanawiania shuzebnos$ci przesytu
nieruchomosci gruntowych stanowigcych drogi wewngtrzne bedacych wlasnoscig Gminy Dywity.
Odp.10. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczna.

Odp.11 Do wyceny nalezy przyja¢ zasuwy migkkouszczelnione z kré¢cami PE lub koinierzem,
korpus pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego np. zasuwa migkkouszczelniona typu 2120 z kroéécami
przystosowana do rur PE lub zasuwa o poréwnywalnych parametrach technicznych lub lepszych.

Odp.12 Do wyceny nalezy przyja¢ hydranty z podwojnym zamknigciem, samoczynne catkowite
odwodnienie z chwilg pelnego odciecia przeptywu, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnienie
trzpienia o-ringowe, materiaty zewngtrzne i wewngtrzne odporne na korozj¢, kolumna hydrantu z rury
zeliwnej sferoidalne;j.

Odp.13 Maksymalny termin przekazania placu budowy to 15 marzec 2018 r.

Odp.14 W Rozdziale 1l SIWZ w podpunkcie 5.1) okreslono wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikow budowlanych przy  pracach montazowych i instalacyjnych.
Zamawiajacy nie widzi potrzeby uzupelnienia zapisow w § 4 ust.2 pkt 20 projektu umowy o
okreslenie czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
personelu na podstawie uméw o prace . Projekt umowy stanowi zatacznik nr 4 do SIWZ.

Odp.15 W pytaniu nie okre$lono 0 jaki paragraf umowy chodzi , podano jedynie ust. 2 umowy .
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy gdyz Prawo
budowlane nie wprowadza ograniczen w tym zakresie. Gdy przejgcie funkcji nastapi w trakcie
realizacji robot do dokumentacji budowy winno by¢ dotaczone o$wiadczenie nowego kierownika o
przejeciu obowigzkow z kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

Odp.16 Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Odp.17 Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Odp.18 Wyjasniam ,ze rozstrzygaja O tym sg przepisy ustawy o cenach. Podatek VAT jest
sktadnikiem ceny a zatem podstawa naliczenia kary umownej za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zamoéwienia publicznego, podlegajacego opodatkowaniu podatkiem VAT, bedzie wartos§¢
wynagrodzenia brutto, tj. wynagrodzenia uwzgledniajacego juz podatek VAT.

Odp.19 Przerwa w realizacji prac dtuzsza niz 10 dni kalendarzowych.

Odp.20 W projekcie umowy § 13 ust.6 podano termin 14 dni .

Odp.21 Tak.

Zmiany powyzsze nie skutkuja zmiang tresci ogloszenia. Wykonawcy zobowigzani sg uwzglednic¢
powyzsze wyjasnienia i zmiany podczas sporzadzania ofert.

Z upowaznienia Waéjta Gminy Dywity
Ewa Sadowska
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