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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) s3 wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zadania pod nazwg :

»Przebudowa drogi gminnej w m. Dywity polozonej na dzialce nr 5-518/1 — ETAP Il
sie¢ kanalizacji deszczowej”

Inwestor :

Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastgpujacych
elementow robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

-SST-01 - roboty ziemne;
-SST-02 - kanalizacja deszczowa;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecef i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcag i
projektantem.

1.4.2. Zarzqdzajgcy realizaciq budowy — osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i
ilo$ci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.




1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem, wyliczeniem i1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czeSci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako odbidr koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ushug i robot budowlanych
stworzony na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodoéw CPV dla okres§lenia przedmiotu
zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

1.4.14. Deklaracja  zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajagce jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami SST 1 poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.



1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegodtowych warunkach umowy. Ogoélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacjg:

a) Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa ,,Przebudowa drogi
gminnej w m. Dywity potozonej na dziatce nr 5-818/1 ETAP Il — sie¢ kanalizacji deszczowej”
opracowana przez  Pracowni¢ Projektowa AUTODROM Dariusz Sieluk, 11-001 Dywity, R6znowo
57e; autor: inz. Jozef Lewandowski;

b) Wykonawcy: dokumentacj¢ powykonawczg;
1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,,0go6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowsa
lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajagcym realizacjg budowy.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja
budowy.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjag budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organd6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska

wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie



powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez

Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowazinosc¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja
budowy. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty
1/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
cene kontraktowg.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbgdnych czynnosci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robot i ich
odbiorami.



2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materialdéw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy 1 zloZzone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci



wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacjag budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Zarzadzajacego
realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacjag budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie WWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony
Sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajagcemu realizacjg budowy na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

1 ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i1
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,



- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i1 polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania sig.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wyst¢powania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy zakonczenia robodt 1 przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1ew.

PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah 1 pomiarow zalaczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (o ile takie wystgpuja) oraz protokoty
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdétowe warunki ptatnosci i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okre§lone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Zarzadzajacemu realizacja budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu
do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemmnych zwigzanych z budowq sieci

kanalizacji_deszczowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

»Przebudowy drogi gminnej w m. Dywity polozonej na dzialce nr 5-818/1 - ETAP 11

sie¢ kanalizacji deszczowej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w

czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 1loSci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robdot budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilosci mas ziemnych do
rzgdnej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie

tego wykopu;

wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktorego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji
technicznej wraz z klasytikacja wystepujacych w podtozu gruntéw;

glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;



1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
R
Pds

gdzie:
pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

Z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/mg).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NATRASIE WYKOPOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace gruntu z wykopoéw w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy
ochronnej 1 zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypki, okre§lone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad staly. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢
grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé wiasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowaé wytacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym 1 < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢
roéwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podtozem
naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach
o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggnigcie wskaznika zageszczenia co najmniej 1,0
(osiagniety w trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudnosci
osiggnigcia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong
podbudowa drogi.



3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostalty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare mozliwos$ci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wdd opadowych w dot po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym sp6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od
rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych wynosi
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych
gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

Zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajagca warunki lokalne wykonania robot
ziemnych wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczno$¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomi¢dzy
krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku
mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad
tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.

5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementow robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ = 10 cm za$ tolerancja
dla rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkdw nachylonych skarp wykopoéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé



urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopoéw do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odnosnie stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szeroko$ci , grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4, sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem odktadem i
srodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robdt ziemnych obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem,;
— zasypanie wykopu;
— zageszczenie gruntu;
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych
podioza przez obcigzenie plyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podiloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 Kanalizacja sanitarna deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaZowych zwigzanych z budowq sieci

kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

»Przebudowy drogi gminnej w m. Dywity polozonej na dzialce nr 5-818/1 - ETAP 11
sie¢ kanalizacji deszczowej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z montazem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w sktad ktorej wchodza nastgpujace
podstawowe elementy :

1.Kanalizacja deszczowa z rur:

1. kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8 @ 200 mm L= 118,00 m
2. kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8 © 315 mm L= 118,50 m

Szczegotowy zakres robot podany jest w przedmiarze robot.
1.4.  Okreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe
- siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku w kierunku odptywu $ciekow;
- studzienka kanalizacyjna O 500-1200 mm - obiekt inzynierski wystgpujacy na
sieci kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli
stanu kanalu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
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prawidtowego przeptywu Sciekéw. Studzienka niewlazowa (inspekcyjna) zgodnie
z normg PN-B-10729:1999;

- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie
koryta wzdhluz kierunku przeptywu $ciekéw;

- komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore¢ robocza studni;

- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza
droge lub inng przeszkode¢ ewentualnych przeciekow wody;

- skrzyZiowanie 7 przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00).

2. MATERIALY
2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy

(Inzyniera) .

2.2.  Studnie rewizyjne, inspekcyjne, rury i ksztaltki kanalizacji deszczowej

Uktad kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PCV-U kielichowych litych SN8. @ 200; 315
mm

e Rury uklada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej grubosci 15cm oraz obsypke min. 30cm
nad rurociggiem z jej zageszczeniem.

e W przejsciu rur PCV przez $ciany konstrukcyjne :
studni zelbetowych ©1,20m ; @50cm , wykona¢ ,,przejScie szczelne ” tzw. tuleje ochronng z
uszczelka dla :
0200 ; 315 mm - krotkie

e W ukladzie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie
z kregow zelbetowych z uszczelka gumowa @1,20 m z osadnikiem piasku
50cm wysokosci, pierscieniem odcigzajacym dla studni ©1,20 m oraz plyta
nad studzienng @1,80m z wlazem kanalowym zeliwno-betonowwym typu cigzkiego.
Stopnie ztazowe - zeliwne.
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® Potaczenie - styki krggdow zelbetowych wyrobi¢ zaprawg cementowg po stronie zewngtrznej i
wewnetrznej. Elementy konstrukcyjne studni zelbet. zabezpieczy¢ od zewnatrz i wewnatrz
roztworem asfaltowym

e Studzienki Wu zaprojektowano jako wpusty uliczne deszczowe betonowe @ 5S0cm typ WU
— II z osadnikiem piasku 100cm wysokos$ci, wpustem $ciekowym zeliwnym 1 pier§cieniem
odcigzajacym ,, PO —114”.

e Do regulacji posadowienia projektowanych wlazo6w na studniach i wpustach stosowac
zelbetowe pierscienie dystansowe ( 5,8,10,12 cm ).

e Ukladanie sieci nalezy rozpocza¢ od najnizszego jej punktu
Dla zrealizowanych odcinkow kanalizacji deszczowej wykona¢ proby cisnienia .

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 15 cm. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
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Skiadowanie materialow

2.5.1 Ruryi ksztaltki

Rury z PCV-U dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢

sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

rury skladowa¢ na réwnym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi 1 uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.

2.5.2 Cement

2.5.3

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w
magazynach zamknigtych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET



3.1.

3.2
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 OST-00 .
Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajacym osiggniecie wiasciwych

parametrow sieci kanalizacji deszczowych rur PCV-U, .

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do

technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 OST .
Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV-U nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
wymagan:

4.3.

przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byly dtuzsze niz 1
m.

rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co
przy skladowaniu - z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac
1m.

rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 5°Cdo+30°C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiagzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopnej.

zatadunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzgtu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.

Dla rur kamionkowych zgodnie z wytycznymi producenta

Transport kregow betonowych, zelbetowych , studzienek inspekcyjnych

Studnie nalezy transportowa¢ S$rodkami transportu z przykryciem, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca

wbudowania nie powinien powodowac:
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- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 00

5.4 Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyrdwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiagcym tozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty
podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm
odpowiednio zageszczong. Material na podsypke to piasek. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15
do 20 cm.



26

5.5. Roboty montazowe

RUROCIAGI

Montazu przewodow nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz instrukcja i wytycznymi producenta rur,
zgodnie z profilami podtuznymi oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowej gr. 15 cm
oraz obsypce gr. 30 cm. Rurociagi i ksztaltki musza by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodzen,
ktére moga powodowac ich niewlasciwe dziatanie. Kaskady nalezy montowa¢ na zewnatrz
studni.

STUDNIE

Dennica studzienki powinna by¢ posadowiona w odwodnionym wykopie na
przygotowanym podtozu. Przed rozpoczgciem montazu studzienki dennice nalezy
wypoziomowa¢. Nastepnie nalezy naciggna¢ uszczelke 1 posmarowac ja $rodkiem smarujacym.
Przed natozeniem z gory nastgpnego elementu nalezy doktadnie oczysci¢ jego dolny zamek oraz
posmarowaé $rodkiem smarujagcym. Podczas naktadania kolejnego elementu nalezy zwrécié
szczegblng uwage na to, aby element byl nakladany w poziomie. Brak poziomu powoduje
podwinigcie si¢ uszczelki na zamku, a w pdzniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi
elementami studzienki nalezy postgpowac jak wyzej. Zaleca si¢ transportowanie oraz montaz
elementow studzienki za pomoca specjalistycznych chwytakéw trdjramiennych. Wypetnienie
wykopu wokot studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim warstwami o grubosci 0.30 m

z rOwnomiernym zageszczeniem warstw. Stopien zageszczenia konstrukcyjnych warstw drog

powinien wynosic¢ Id = 1.0.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
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Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejs$cia do wykopow,

- bezpiecznej odleglosci od budowli sgsiadujacej,

- podioza naturalnego 1 wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczacé:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostalych przewodéw 5 cm.
- réznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow =2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

PROBA SZCZELNOSCI
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W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci polaczen przewoddéw, nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ cisnieniowg w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociggdw i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem
(najwczesniej 48 godzin po zasypaniu), po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C. Nastepnie nalezy
zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po utozeniu, polaczeniu i zakotwieniu rurocigg wolno i
ostroznie (aby unikng¢ uderzen wodnych) napelni¢ woda w najnizszym punkcie sieci, w ten
sposoOb, aby przez jego goérng czgs¢ umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na ok. 1 godzing dla ustabilizowania. Ci$nienie
nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i nie wigksze niz 50 kPa. Musi ono by¢ utrzymywane przez cO
najmniej 30 minut. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa ci$nienia
proébnego, poprzez uzupetlnianie wody do maksymalnego poziomu. Calkowita ilos¢ wody
uzupelnionej w czasie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa
wody wymaganego cisnienia probnego. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spelnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodoéw w czasie 30 min;
- 0,2 I/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi w czasie 30 min.
M? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilZone;j.

Po zakonczeniu proby nalezy w sposob kontrolowany zmniejszy¢ ci$nienie wody, a
nastepnie oprozni¢ przewod. Wyniki proby szczelno$ci kazdego odcinka 1 catego przewodu
powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i1 uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikdéw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit

usunigcie wszystkich zanieczyszczen.

PLUKANIE
Po zakonczeniu prob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczysci¢ rurociag poprzez
ptukanie za pomoca wody i1 innych mediéw tak, aby usung¢ wszelkie zanieczyszczenia,

kamienie, kawatki drewna itp., ktére mogty si¢ dosta¢ do wngtrza rurociaggéw podczas montazu.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia
odpadow budowlanych na terenie budowy. Wode¢ zuzyta do ptlukania rurociggu nalezy

bezwzglednie odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 OST.

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowag sieci kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow

przygotowanie podtoza

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie studzienek rewizyjnych

wykonanie rur ochronnych

proby szczelnos$ci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu

Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3 Odbior techniczny cze¢sciowy robét

Dhugos$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkdéw, nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o
$cianach umocnionych lub nad terenem na podporach.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialow odbiorem technicznym
czgsciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowg,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,

protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakos$ci prac.
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Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkdéw komis;ji.

8.4 Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujgce
dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy;
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,;
inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
Zgodno$¢ wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac przedtozone dokumenty pod
wzgledem merytorycznym i formalnym:

czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu 1
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poré6wnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czg¢sciowym lub
koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji deszczowej obejmuije :

dostawe materialow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow
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- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst Dz.U.10.243.1623;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.07.86.579;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.03.120.1133;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.02.108.953;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
Dz.U.95.25.133;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.98.126.839;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126;
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektow i robot budowlanych, w sprawach ktérych
organem pierwszej instancji jest wojewoda Dz.U.10.235.1539;
- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
24.11.2005 r. Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreslenia
rodzajow materialow stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i
wylaczania z zasobu oraz udost¢pniania zasobu Dz.U.99.49.493;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455;
- Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 18.11.2005 r. Jednolity
tekst Dz.U.05.239.2019;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego Dz.U.06.137.984;

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢
zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.
PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.
BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe;



32

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);



