Dywity, dnia 10.08.2018 .

7P.271.9.2018.
Do Wykonawcéw biorgeych udzial w postgpowaniu przetargowym numer: GK.271.9.2018.

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : ,,Budowa sieci wodociggowej w celu przelaczenia
miejscowosci Dywity, Lugwald, Réznowo do olsztynskiej sieci wodociggowej — etap I, odcinek
Olsztyn-Osiedle Sterowcow, gmina Dywity”.

Informuje ,ze dnia 06.08.2018 r. oraz 07.08.2018r. do Urzedu Gminy Dywity wplynely pytania
oferenta o wyjasnienie tresci SIWZ — zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) , na ktére udzielam odpowiedzi :

1. Brak zataczonego przedmiaru robot na ktéry Zamawiajgcy powotuje si¢ w dokumentach oraz w
SIWZ widnieje jako zalgcznik nr 7. Prosze o zatgczenie.

2. Prosze o wyjasnienie do ktérego wezia ma by¢ wykonana sie¢ wodociggowa. Na planie
sytuacyjnym sie¢ konczy sie na wezle nr W13 natomiast na zatgczonym profilu na wezle W20 z
odgatezieniem do W22, Prosze o zalgczenie dokumentacji lub wyjadnienie do ktérego punktu
Wykonawca ma zrealizowa¢ zadanie.

3.Prosze o zamieszczenie pozwolenia na budowe.

4.Czy Zamawiajgcy dysponuje zgodami wiascicieli dzielek przez ktére przebiega sie¢ wodociggowa?
Prosze o zamieszczenie.

5. Czy Zamawiajgcy wykona droge dojazdowg na teren gdzie nalezy wigczyC sig do sieci
wodociggowe] zaprojektowanej przez firmg NOW-EKO?

6.Prosze o zamieszczenie opisu technicznego do projektu sieci wodociggowej. Zamawiajgcy zamiescit
tylko strone tytutowa.

7. W zatgczonych przedmiarach robot brak rurociggow PE 90 -16,4m do hydrantdw oraz robot
ziemnych zwigzanych z ulozeniem - prosze o uzupetnienie.

8. W zatgczonych przedmiarach brak pozycji dotyczgcych montazu ksztattek z PE - prosze o
uzupeinienie.

9. Prosze o uzupelnienie dokumentacji w zestawienie ilosci ksztalttek tzn. tréjnikdw, kolan ($rednice
oraz katy), zwezki itp.

10. W przedmiarze robét - 4 hydranty nadziemne natomiast w dokumentacji 3 szt. - jakg ilosc
przyjac?

11. Pozycja 24 w przedmiarze robdt - czego dotyczy, w dokumentacji brak takiej srednicy.

12. Pozycja nr 2128 czy powinny by¢ w przedmiarze robot? Z opisu przedmiotu zamowienia wynika,
iz jest poza zakresem opracowania.

13. Pozycja 26 - z dokumentaciji wynika iz sg 2 zasuwy, w przedmiarze robot 3 szt. Jakg ilos¢ przyjaé
do wyceny?

14. § 2 ust. 1 Prosze o wyjasnienie kiedy bedzie przekazany plac budowy. Wykonawca wskazuje, ze
w powotanej jednostce redakcyjnej nie okreslono terminu w jakim Zamawiajgcy ma obowigzek
przekazac plac, co moze prowadzi¢ do problemoéw z tym zwigzanych.

15. § 7 ust. 3 Prosze o wskazanie powodow dla ktérych Zamawiajacy zastrzega dla siebie prawo
decydowania o wprowadzenia zmian OWU przez podmiot trzeci.
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16. § 12 ust. 1 pkt. 2 Prosze o wskazanie powodow dla ktdrych Wykonawca aby skorzysta¢ z
umownego prawa do odstagpienia musi oczekiwac na to, aby Zamawiajgcy popadt w

zwioke wynoszacg co najmniej 30 dni.

17. § 13 ust. 7 Prosze o wyjasnienie czy obowigzek przedktadania uméw dostawy czy o $wiadczenie
ustug dotyczy wszystkich umoéw czy tych powyzej 50.000 zt lub przewyzszajacych 0, 5 %
wynagrodzenia umownego.

Odp.1. Dodano przedmiar poprawiony. Link do strony:
http://www.bip.ugdywity.pl/zamowienia_publiczne/110/225/Przetarg_nicograniczony_na roboty _bud

owlane -
Budowa sieci wodociagowej w celu przylaczenia_miejscowosci_Dywity 2C_Lugwald_2C_Rozn

owo do olsztynskiej_sieci_wodociagowe]j_-_etap_I_2C_odcinek_Olsztyn_-
Osiedle_Sterowcow_2C_gmina_Dywity/

Odp.2. Dolgczono plan sytuacyjny. Link do strony jw.

Odp.3. Zamieszczono. Link do strony jw.

Odp.4. Dysponuje.

Odp.5. Nie.

Odp.6. Zalgczono. Link do strony jw.

Odp.7. Zalgezono zmieniony przedmiar robot. Link do strony jw. zakres zadania w opisie przedmiotu

zamowienia.

Odp.8. Podstawg wyceny robdt jest opis przedmiotu zamoéwienia wraz z projektem budowlanym.
Przedmiary robot sg materiatami pomocniczymi.

0dp.9. Podstawg wyceny robdt jest opis przedmiotu zamdwienia wraz z projektem budowlanym.
Przedmiary robot s materiatami pomocniczymi.

Odp.10. Pozycje usunigto. Zalaczono poprawiony przedmiar robot.

Odp. 11. Pozycje usunigto. Zalaczono poprawiony przedmiar robot.

Odp. 12. Pozycje usunigto. Zalaczono poprawiony przedmiar robot.

Odp. 13. Do wyceny przyjaé 3 szt zasuw.

Odp. 14. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni od podpisania Umowy.

Odp. 15. Intencjg Zamawiajgcego jest zabezpieczenie interesu swojego oraz 0sob wskazanych
w przywolanym przepisie umowy i zagwarantowanie niezmiennych warunkow ubezpieczenia przez
caly okres obowigzywania umowy. OWU stanowia integralng czes¢ umowy ubezpieczenia, a ich
zmiana moze wprowadzi¢ niekorzystne dla Zamawiajgcego oraz innych oséb modytikacje
odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen.

Odp. 16. W § 12 ust. 1 pkt. 2 zamienia sie 30 dni kalendarzowych na 14 dni.

Odp. 17. Tak, wszystkich umow.

Zmiany powyzsze nie skutkuja zmiang tresci ogloszenia. Wykonawcy zobowigzani sg uwzglednic
powyzsze wyjasnienia i zmiany podczas sporzadzania ofert.

Wojt Gminy

VvV C
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