ZP.271.20.2020

Zalgcznik nr 6 do SIWZ
UMOWA nr IG.272....... 2020
O ROBOTY BUDOWLANE
W odniu e, w Dywitach, pomiedzy Gming Dywity, reprezentowana

przez Wojta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, majaca
siedzibe w Dywitach, przy ul. Olsztynskiej 32, zwang dalej w tre$ci umowy Zamawiajacym

a

*gdy Wykonawcg jest spotka prawa handlowego.................... , Z siedziba w
............................................... Przy ulicy .......ccccocevviiineneseieneennens, (KOd pocztowy i nazwa
miejscowosci), wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy.......ccccevvevvevivevierieeneenny vnnenn... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: .......ocoeviininenn y REGON: L.t ,
rePreZentowWana PrZez ........ccoeereeeeeesueneennnes ,zwang dalej Wykonawca,

* gdy Wykonawca jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

panem/pania ..........ccccoeeenenne. , zamieszkalym/a W .......cc.e......... (kod pocztowy), przy ulicy
.......................... , prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod NAZWEG  cevvevreereeeeresenesesenensennens,  QQTES
wykonywania dziatalno$ci gospodarczej: ............ooiiiiiiiiiiiinnn, , na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej RP, NIP: ........................... , REGON:

....................... , zwanym/g dalej Wykonawca,

* gdy Wykonawcg jest osoba fizyczna nie prowadzaca dziatalnosci gospodarcze;j:

panem/pania ...........cceeveevevennnns , zamieszkalym/a W ......ccccevieeiienenen. (kod pocztowy), przy ulicy
.............................. , legitymujacym/a si¢ dowodem osobistym numer: .........seria ............, wydanym
PIZEZ .o, ,dnia................. , zwanym/a dalej Wykonawca,

* gdy Wykonawca jest spotka cywilna:

panem/panig .............c.eeene.e. , zamieszkatym/a w ............... .. (kod pocztowy), przy ulicy .........ccccueu.....
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa..........ccocevvevvneieneeniene. , na podstawie Wplsu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP: e .
REGON: .....coiiiiii ,

panem/pania .............cecueveene. , zamieszkalym/a w ........................ (kod pocztowy), przy ulicy ..........c.ccce.... ,
prowadzacym/a dziatalno$é gospodarczq pod nazwq ....................................... na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, NIP ........................... , REGON:
(...

prowadzacymi wspdlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod nazwg .................. , ha
podstawie umowy z dnia ................ , NIP: oo, , REGON: ................ , reprezentowanej

przez



............. , zwang dalej Wykonawca,

§ 1.

1.Przedmiotem umowy jest: sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy, dalej zwany PFU wraz z wykonaniem robdt budowlanych obejmujgcych
przebudowe ulicy Jana Pawta II w Dywitach.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu 0 PFU w zakresie uwzgledniajacym specyfike

robot budowlanych;

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowsg;

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

sporzadzenie kosztorysu ofertowego z przedmiarem robot;

uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien, koniecznych do prawidlowej realizacji inwestycji;

pehienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1333, ze zm.), zwanej dalej ustawa Prawo budowlane, w

szczegblnosci:

a) uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) udziat w naradach technicznych;

c) wspotudziat w wykonywaniu przez Wykonawce robdt budowlanych dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

d) nanoszenie w dokumentacji budowlanej nieistotnych zmian powstatych w toku realizacji
inwestyciji,

realizacje inwestycji okreslonej w dokumentacji techniczne;;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

uzyskanie niezbednego pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz innych pozwolen wynikajacych z

ustawy Prawo budowlane,

przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i1 praw zaleznych do

projektow budowlano - wykonawczych, o ktorych mowa w pkt. 1i 3.

3. Projekt zostanie opracowany zgodnie z 0 obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9

ustawg Prawo budowlane,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.);

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609);

rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 r. nr 109, poz. 719 ze zm.);

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej
(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2117);

ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz.
1231, ze zm.);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.);

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

4. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w ust. 2 przedmiot zamoéwienia i zapewnia, ze wszelka
dokumentacja zawiera¢ bedzie optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki szczegdtow i detali wraz z ich opisem.

5. Dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w dacie jej
opracowania.



Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie wymagane
prawem kwalifikacje stosowne dla danego rodzaju i wiclkosci obiektu, jak réwniez doswiadczenie
wymagane do realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie i na warunkach okreslonych niniejsza
umowa.

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie informacje,
ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz na prawidlowe
ustalenie zakresu prac 1 wysokosci wynagrodzenia, a nadto oswiadcza, ze zapoznat si¢ szczegolowo ze
wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego. W/ w
informacje i dokumenty okreslajg przedmiot umowy w sposOb wystarczajacy i gwarantujacy jej
wykonanie w cato$ci bez konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla realizacji
inwestycji, w tym szczegolnie z: mozliwosciag urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w
energi¢ elektryczng, wode 1 inne media, mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w
tym zakresie.

Wykonawca przedtozy pisemne os$wiadczenie, iz projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§2.
Terminy wykonania przedmiotu umowy:
- Etap | — wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich koniecznych branz, w szczegdlnosci
projektéw budowlanych, wykonawczych, planu BIOZ, projektu organizacji ruchu (tymczasowego
na czas wykonywanych robdt oraz stalego), wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego
niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji  drogowej (ZRID)/pozwoleniu na budoweg (zakres zamoéwienia obejmuje roéwniez
sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane)
—do dnia 30 marca 2021 r.
- Etap Il -wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
uzyskanej ostatecznej decyzji ZRID/pozwoleniu na budowg, opracowanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - do dnia 30 wrze$nia 2021 r.
Wykonawca w terminie 3 tygodni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu koncepcje
projektowa do zatwierdzenia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kompletnego projektu
budowlanego, dokona jego pisemnej akceptacji lub zwrdci Wykonawcey z pisemnymi uwagami. Nie
whniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen wzgledem projektu w terminie , o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, oznacza jego akceptacje, jezeli strony nie uzgodnily innego terminu do wniesienia
zastrzezen. Wykonawca dokona ewentualnych poprawek w terminie 5 dni od daty jej zwrotu przez
Zamawiajacego, chyba ze strony ustalg inny termin i ponownie przedstawi dokumentacje
Zamawiajacemu do akceptacji. Projekt do akceptacji nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach. Z
czynnos$ci odbioru dokumentacji bgdzie spisany protokot odbioru (zat. nr 4 do umowy) zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Wykonawca niezwtocznie, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla projektu budowlanego, o
ktorym mowa w ust.1 wystapi do wlasciwego organu z wnioskiem 0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowg.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest akceptacja dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego oraz posiadanie wymaganego prawem pozwolenia na budowe lub zgloszenia.
Akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wytacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwaranciji i
rgkojmi za wady.

§ 3.
Osobg do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
bedzie:
Osobami do kontaktéw oraz petnienia nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego na etapie robot
budowlanych beda:



10.

Inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz projektant dziatajag w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajagcemu kserokopie
wymaganych ustawa Prawo budowlane dokumentow potwierdzajacych posiadanie uprawnien
projektowych odpowiedniej specjalnosci oraz do pelienia samodzielnych funkcji w budownictwie
odpowiednich dla danego rodzaju i wielkosci obiektu - odno$nie 0s6b wskazanych przez Wykonawce.
Zmiana oso6b petnigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1- 5 oraz os6b o ktéorych mowa w ust. 7 nie
wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z
dniem dorgczenia pisemnego zawiadomienia drugiej stronie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie stalego nadzoru budowy przez kierownika budowy w
czasie pracy Wykonawcy na budowie lub w przypadku jego nieobecnos$ci przez wyznaczonego
zastepcg, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania kary
umownej jak w § 14 ust. 1 pkt. 5).

Osoba odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do otrzymania od Zamawiajgcego stosownego
upowaznienia (petnomocnictwa) stuzacego do wystepowania w jego imieniu przed odpowiednimi
organami administracyjnymi oraz wszelkimi podmiotami w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastgpnie pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedzie:

§4.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) udostgpnienie wszystkich informacji, potrzebnych dokumentéw i opracowan bedacych w jego
posiadaniu niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy;

2) informowanie Wykonawcy o roboczych spotkaniach i konsultacjach oraz wszelkich zdarzeniach
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu zamowienia;

3) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy na zasadach okreslonych w § 5 ust.1;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (roboty zanikajace w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce - wpis w dziennik budowy, a odbiér koncowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od rozpoczecia odbioru).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktora powinna by¢ wykonana zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami prawa,
b) postanowieniami umowy i SIWZ;

2) uzyskanie (bez dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich koniecznych i wymaganych prawem dla
realizacji inwestycji pozwolen, decyzji, opinii, sprawdzen i uzgodnien w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacych norm, przepiséw prawa, a niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i pdzniejszego pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie ze szczegdtowymi przepisami;

3) dostarczenie Zamawiajagcemu uzgodnionych z Zamawiajacym Kosztoryséw ofertowych w terminie
do 14 dni, liczac od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego uzgodnionego projektu;

4) opracowanie projektu organizacji placu budowy oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) i dostarczenie ich Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od przejgcia placu budowy;

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego dla
wszystkich rob6t po uzgodnieniu z Zamawiajacym w terminie 5 dni od daty przejecia placu
budowy;

6) sprawowanie nadzoru autorskiego w szczegdlnosSci na kazde zadanie Zamawiajacego — W zakresie
okreslonym w art. 20 i 21 ustawy Prawo budowlane;

7) ochrona terenu budowy od momentu jego przekazania przez Zamawiajacego do czasu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot;

8) zorganizowanie zaplecza robot w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym;



9

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)

usuwanie na biezaco zanieczyszczen powstalych w trakcie wykonywania prac budowlanych, a

takze uprzatniecie terenu po zapleczu budowy oraz przywrocenie do stanu pierwotnego w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego;

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

kontrola jakos$ci wbudowywanych materiatow;

wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

informowanie Zamawiajacego o terminie zakonczenia robot (w tym robdt zanikajacych) oraz

zgloszenie odbioru tych robdt;

informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wpltynaé¢ na jakosc

robo6t lub termin zakonczenia robot;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach;

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu wyrzadzenia szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji

umowy;

pokrycie kosztow zwigzanych z niezb¢dnymi badaniami potrzebnymi dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow;

usuni¢cie wad ujawnionych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i regkojmi w terminie

ustalonym z Zamawiajacym wraz z potwierdzeniem ich wykonania w formie pisemnej, jednak nie

dhuzszym niz:

a) awarie stwarzajace stan zagrozenia dla ludzi oraz mienia muszg by¢ usuwane natychmiast tj.
najpo6zniej do 24 godzin od powiadomienia;

b) pozostate wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia przystgpienia do usuwania wad i
potwierdzenie ich usunigcia w formie pisemnej;

dostarczenie i uzycie materialdow koniecznych do wykonania przedmiotu umowy okreslonych w

projekcie technicznym oraz zgodnych z przepisami ustawy Prawo budowlane i PN;

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i

obowigzujacymi przepisami prawa, a szczegdlnosci techniczno — budowlanymi oraz normami,

zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materiatdw posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,

rozpoczecie robot w umownym terminie z zachowaniem przepiséw art. 41 Prawa budowlanego.

Rozpoczgcie robot moze by¢é przesunigte w przypadku niesprzyjajacych warunkow

atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z przyjeta technologia, zasadami

sztuki budowlanej oraz zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot,

zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢

oznakowania przez caly czas trwania robot, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa w ruchu

pojazdéw mechanicznych i pieszym. Na czas robot Zamawiajgcy wymaga projektu tymczasowe;j

organizacji ruchu , uzgodnionego z zarzadcami drog,

przedstawienie wniosku do akceptacji wyrobu/ urzadzenia rownowaznego, przy czym, przed

zastosowaniem wyrobu/montazem urzgdzenia kazdorazowo powinien uzyska¢ akceptacje

Zamawiajagcego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawce materiatdow i1 urzadzen

innych niz podane w dokumentacji Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania

przedstawienia certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikaty

zgodnosci z obowigzujaca norma lub aprobatg techniczng, za§ w odniesieniu do oferowanych

urzadzen - §wiadectw jakosci 1 wymaganych atestow. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy ma

prawo zada¢ od Wykonawcy na jego koszt dodatkowych badan laboratoryjnych i ekspertyz , ktore

potwierdzg jakos¢ wbudowanych materiatdéw i wykonanych robét,

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow z okresem gwarancji udzielonym przez producentow

urzadzen i materiatow,

prowadzenie robot bez wigkszych ucigzliwosci dla mieszkancow i dbania o nalezyty porzadek na

terenie robot,

wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone

w zakresie bhp i p.poz. oraz wyposazone w odpowiedni sprzgt, narzedzia i odziez,

zawiadomienie Zamawiajacego w formie pisemnej o wykonaniu robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umozliwiajac ich odbidr przez inspektora

nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany na wilasny koszt, na

zadanie inspektora nadzoru dokona¢ odkrywek, a nastgpnie przywroci¢é roboty do stanu

poprzedniego,



28)
29)

30)
31)

32)
33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

natychmiastowe wykonanie zabezpieczen w przypadku grozby katastrofy i zniszczen oraz

zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci ich wykonania,

zorganizowanie na wlasny koszt i uprzatniecie zaplecza budowy,

pelnego ubezpieczenie budowy,

naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w

toku realizacji przedmiotu umowy, innych robdt Iub urzadzen, czy tez elementow

zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot,

zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru konicowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i

usunigcia stwierdzonych wad,

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach

mogacych wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych robot lub opdznienia terminu zakonczenia

wykonania umowy,

zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nie objetych

dokumentacja projektowa, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem umowy jak

réowniez o wadach i brakach dokumentacji projektowej zauwazonych po jej otrzymaniu,
naniesienie na swoj koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy
wlasnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i jednostki projektowania,
pokrycie kosztow zwigzanych ze szkodami, ktore spowodowal Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac nad usuwaniem usterek,
zapewnienie dojscia i dojazdu stuzb technicznych do posesji i obiektow w okresie prowadzenia
robot,

zapewnienie w swoim zakresie i na swoj koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na

cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji, przy czym Wykonawca

zobowigzany jest uzgodni¢ miejsca poboru mediow z zarzadcami oraz uzyska¢ niezbedne decyzje,
uzgodnienia oraz pozostate dokumenty

pokrycie kosztow zwigzanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury

podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemne;j, ktorych uszkodzenie

nastgpito na terenie na ktorym przewidziane zostaty roboty budowlane,

przeprowadzenie stosownych prob na wykonanych instalacjach oraz skompletowanie niezbednych

dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru koncowego;

przed zakonczeniem czynnosci odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i

przekazania Zamawiajgcemu:

a) dokumentow budowy i wbudowanych materiatow (certyfikaty i/ lub deklaracje zgodnosci
spetniajace wymogi obowigzujacego prawa), na wszystkie zastosowane materialy wraz z
zalgczonym szczegolowym wykazem, gdzie materiaty zostaly wbudowane

b) dokumentacji budowlanej podpisanej i ostemplowanej przez kierownika budowy oraz
projektanta na kazdej stronie z naniesionymi, wprowadzonymi w trakcie realizacji i
uzgodnionymi wczesniej zmianami (1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej);

C) szczegotowe zestawienie zamontowanych urzadzen zgodnie Dokumentacja Techniczno-
Ruchowa do kazdego z nich oraz kartami gwarancyjnymi.

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie eksploatacji

wbudowanych urzadzen;

zataczenie do protokotow (czgsciowych i koncowych) odbioru robot zestawienia procentowego i

kosztowego zrealizowanych robdt w rozbiciu na poszczegdlne srodki trwale. Zestawienie srodkow

trwatych zostanie uzgodnione na etapie wprowadzenia na budowe

przestrzegania obowiazujacych przepisow bhp i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych

robot w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, odpowiedniego oznakowania terenu,

uzywania niezbednych §rodkoéw ochrony zbiorowej i indywidualnej az do zakonczenia i odbioru
koncowego wykonanych robot oraz zapoznania pracownikow Zamawiajgcego z zagrozeniami
wystepujacymi podczas prac budowlano-remontowych w obiekcie lub na jego terenie.

zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych

bezposrednie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, t.j. ze zm.) tj. pracownikow

budowlanych zatrudnionych w branzy ogdlnobudowlanej przy wykonywaniu robot ziemnych.



§5.
Przekazanie Wykonawcy placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 nastapi w terminie 14 dni
od dnia pisemnego zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do przejgcia placu budowy i przystapienia
do przygotowania terenu pod inwestycj¢ oraz rozpoczecia prac budowlanych. Zagospodarowanie placu
budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Rozpoczecie prac budowlanych ma nastapi¢ nie pdzniej niz nastgpnego dnia po zatwierdzeniu
harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Zamawiajacego.
Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru
koncowego.

§ 6.
Wykonawca zobowiazany jest do organizowania na biezaco konsultacji roboczych z Zamawiajacym
celem uscislenia przyjetych rozwigzan technicznych i projektowych (na etapie realizacji robot
budowlanych nie rzadziej niz raz w tygodniu).
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbedne sa do wykonania
dokumentacji oraz realizacji przedmiotu zamdwienia.
Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozwigzania projektowe winny by¢ konsultowane z
Zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru.
Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczno$ci, ktore
daja podstawe do oceny, ze jakikolwiek etap prac projektowych lub robét budowlanych nie zostanie
wykonany w terminach okreslonych w § 2 lub w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktorym
mowa w § 5 uUsSt.2 niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego o wyzej wymienionym
zagrozeniu, wskazujac przyczyny i prawdopodobny czas op6znienia.

§7.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca bez koniecznosci

sktadania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe do przedmiotu stanowigcych przedmiot umowy, o ktoérych mowaw § 1 ust. 2 wraz z prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich innym podmiotom.

Przeniesienie praw autorskich, o ktorych mowa w ust. 1, dotyczy nastepujacych pdl eksploatacji:

1) trwale lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe;

2) dokonywanie ttumaczen, przystosowywanie, zmiany uktadu w Utworze;

3) obrot oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono, w tym wprowadzenie do
obrotu,

4) uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy, w szczegélnoéci udostgpnianie innym
podmiotom; rozpowszechnianie w inny sposob w tym: ekspozycja, publiczne wystawienie,
publikowanie czesci lub calosci dla potrzeb prowadzonych postgpowan dotyczacych udzielania
zamoOwien publicznych;

5) sporzadzanie, wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do utworéw, w tym opracowywanie, przerobki, adaptacje, rozporzadzanie i korzystanie z
zaleznych praw autorskich.

Autorskie prawa majgtkowe do opracowan, przerobek i adaptacji utworow przyshugiwaé beda

Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wytaczny,

niecodwolalny, ma charakter odplatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych

na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust 2, zawarte jest w wynagrodzeniu, o ktérym

mowaw § 11 ust. 1.

Wykonawca gwarantuje, iz utwory stanowigce przedmiot umowy nie bedg naruszaly zadnych praw osob

trzecich.

W przypadku zgloszenia przeciwko Zamawiajacemu jakichkolwiek roszczen przez inne osoby w

zwigzku z utworami stanowigcymi przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia

wszelkich poniesionych szkdd oraz zaspokojenia zgloszonych roszczen osob trzecich.

Wykonawca o$wiadcza, iz wszelkie ewentualne roszczenia pienigzne osob trzecich w tym tworcy, w

zwigzku z wykonaniem utworéw stanowigcych przedmiot umowy, zostang zaspokojone najpozniej do

chwili przekazania utworéw Zamawiajacemu.

Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje si¢, iz w chwili przekazania utworéw Zamawiajacy bedzie

uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich praw do utwordow, a korzystanie z utworéw przez



N

Zamawiajacego lub inne podmioty w zakresie objetym umowa nie bedzie naruszato jakichkolwiek praw
0s0b trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw wlasno$ci przemystowe;.
Niniejszym Wykonawca:

1) wyraza zgode na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie utworéw przez Zamawiajacego oraz
osoby trzecie, ktorym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z utworow;

2) zobowigzuje si¢ do niewykonywania w stosunku do Zamawiajacego oraz osob trzecich, ktorym
Zamawiajacy udzielil prawa do korzystania z utwordw, autorskich praw osobistych w zakresie, w
jakim wykonywanie tych praw uniemozliwiatoby lub nadmiernie utrudniatoby korzystanie z
utwordw.

§ 8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w rozwigzaniach projektowych stosowa¢ wyroby, materialy i urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane prawem
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg 0 wyrobach z dnia 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z fabrycznie nowych materiatéw wlasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 — 2 powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR).

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument, na podstawie ktorego wprowadzono wyrob do obrotu.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 43) do dokumentacji odbiorowych musza by¢ dotaczone certyfikaty i/ lub
deklaracje zgodnosci dotyczace wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobéw budowlanych
zgodnie z wymogami ustawy, o ktorej mowa w ust. 2 oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966
ze zm.).

§9
Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona:
1) bez udziatu podwykonawcow;
2) przy udziale podwykonawcéw, w zakresie robot ;
3) przy udziale , 4. podwykonawcy/ow w zakresie roboét

Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wlasnymi, z
zastrzezeniem ust. 3.
Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale
podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie p6zniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz umowg, o ktorej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania okreslajg ust. 6 — 12.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktéorego zasoby Wykonawca
powolywat sig¢, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz na dzien
przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu — €O najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2
ust. 1;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci postanowien warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych), przy czym dopuszcza si¢ utajnienie tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osob przez niego uprawnionych.

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6
Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, jako niepodlegajacych takiemu obowigzkowi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 5 — 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez podwykonawceg, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktérymi w szczegOlnosci s3: os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W ust. 15, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey z ustawowymi odsetkami od terminu zaptaty jaki obowigzuje w stosunku do
podwykonawcy do faktycznego dnia zaptaty.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow jak za swoje wlasne.

§ 10.

W odniesieniu do robdt budowlanych Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do koncowego
odbioru robot bedacych przedmiotem umowy pisemnie na okreslony dzien roboczy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i przystapi do odbioru koncowego maksymalnie w ciaggu 14 dni od daty
zawiadomienia, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiajacego faktu zakonczenia wszystkich robot
oraz posiadania przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i protokotdéw  niezbednych do
przeprowadzenia odbioru. Warunkiem przystapienia do odbioru czesciowego jest wykonanie zakresu
robot wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odbiory czgsciowe dokonywane bedg w
terminie 3 dni.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja nastgpujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia Zamawiajacy przystepuje do odbioru, wskazuje wady i termin

ich usunigcia oraz wyznacza nowy termin odbioru (nie nast¢puje ostateczny odbior);
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a)  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym nie zostang usunig¢te w terminie ustalonym w
protokole, Zamawiajacy przystepujac do odbioru koncowego, z zastrzezeniem, ze w takim wypadku
Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ rynkowa kosztow usuniecia
tych wad.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usuni¢ciu wad.
Zamawiajacy potwierdzi powyzsze na pi§mie w terminie 7 dni.

Zamawiajacy wyznacza w formie pisemnej ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt na miesiac
przed uptywem terminu gwarancji. Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokoét. Jezeli w toku
tych czynno$ci zostana stwierdzone wady, strony okresla termin ich usuniecia, ktory nie moze by¢
dhuzszy niz 7 dni.

§11.
1. Strony ustality, ze wynagrodzenie ryczattowe za realizacj¢  przedmiotu umowy Wwynosi:
................ ztotych netto (stownie : ............................/100 zlotych), warto$¢ brutto
przedmiotu UMOWY WYNOSi: .....c.ovvevreniannnns... (stownie: ...........coooevinni. /100 ztotych), w tym

podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisdw obowigzujacych w dacie powstania obowigzku
podatkowego, ktory na dzien podpisania umowy wynosi 23% w  wysokoSci:
............................... ztotych (stlownie: ............................../100 zlotych), zgodnie z
formularzem ofertowym i kosztorysem ofertowym zlozonym przez Wykonawce.



2. Strony ustalaja, ze przyjete ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym Wykonawcy pozostajg bez
zmian do konca realizacji zamowienia i bedg stosowane przy rozliczaniu robo6t zamiennych i
ewentualnych robotach wykraczajacych poza przedmiot umowy.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o ktérym mowa
w §1,wynikajace wprost z dokumentacji, opisu przedmiotu zamdwienia, a w szczegolnosci
nastepujace koszty wynikajace z prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 2

4. Wynagrodzenie umowne wymienione w ust. 1 ulegnie zmianie tylko w przypadkach przewidzianych
w tej umowie, gdy:

a. Zamawiajacy postawi dodatkowe wymagania wykraczajace poza dokumentacje projektowo
— techniczna,

b. Zamawiajacy zwigkszy lub zmniejszy zakres robot ustalony w umowie,

C. nastgpi zmiana planu finansowego Zamawiajacego dotyczaca $rodkoéw finansowych
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy,

d. wiasciciele nieruchomosci, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane, nie wyraza
zgody na wykonanie prac objetych zamdowieniem,

e. Zamawiajacy odstapi od wykonania robot objetych pierwotng dokumentacja projektowa,
ktérych wykonanie stanie si¢ zbgdne.

5. Podstawa do ustalenia kwoty, o jaka ma by¢ zmniejszone lub zwiekszone wynagrodzenie ryczaltowe

beda kosztorysy ofertowe, przygotowane przez Wykonawcg oraz zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

Zmiany wynagrodzenia beda wprowadzane przez Strony w formie aneksu do umowy.

7. Roboty zamienne Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przy zachowaniu cen, norm i parametrow
wynikajacych z umowy. Zaproponowanie przez Wykonawce zamiennych materialow do ujetych w
kosztorysach ofertowych, nie moze pogarsza¢ standardu przedmiotu zamowienia oraz wymaga
pisemnego uzgodnienia przez nadzor autorski i inwestorski oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

8. Zastosowanie zamiennych rozwigzan, materiatbw moze nastapi¢ po uprzednim wylgczeniu z
wynagrodzenia ryczaltowego kwoty odpowiadajacej kosztom robot, materiatow, ktore beda
zamieniane lub zaniechane.

9. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie
robot nie przewidzianych w §1 tj. robot nie objetych zamoéwieniem podstawowym a niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia i zostang spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zaméwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie,
rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego i podpisaniu aneksu do
umowy.

8. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w oparciu o prawidlowo wystawiong
faktur¢ koncowa na podstawie protokotu odbioru koncowego, wystawiong Zamawiajagcemu (Gmina
Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity, NIP 739-38-51-950) przy czym protokét odbioru
koncowego winien by¢ zaakceptowany i potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 przedstawiciela Wykonawcy oraz dokumentow wymaganych przy decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie obiektu (m.ni. powykonawczy szkic geodezyjny, deklaracje zgodnosci,
proby szczelnosci) w terminie 30 dni od daty ztozenia faktury w siedzibie Zamawiajacego (Biuro
obstugi Interesanta Segment A).

9. Platno$¢ za faktur¢ koncowg nastagpi w terminie 30 dni od daty zlozenia faktury w siedzibie
Zamawiajacego — Biuro Obstugi Interesanta, Segment A.

IS

§12.
Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy bedzie rozliczal si¢ z Wykonawca na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej. Fakturowanie czgsciowe nastgpowac bedzie po zakonczeniu

danego etapu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust.
2.
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Podstawa wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokot odbioru robot (czgsciowy lub koncowy)
zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz z rozliczeniem zaawansowania robot w nawigzaniu do
harmonogramu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2. Brak podpisanego protokotu odbioru roboét ( czesciowego
lub koncowego) bedzie stanowil podstawe do zwrotu faktury VAT (czeg$ciowej lub koncowej )
Wykonawcy.

Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT
do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robét oraz oswiadczeniem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy), o ktorym mowa w § 9 ust. 14.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.

W przypadku podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) stosuje si¢ § 9 ust. 14-18.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytulu zawarcia niniejszej umowy na osobe
trzecig moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci tylko za uprzednia zgodg Zamawiajacego wyrazong na
pismie.

Laczna wartos¢ robot podlegajacych fakturowaniu cze¢sciowemu nie moze przekracza¢ 80% warto$ci
przedmiotu umowy okreslonej w § 11 ust.1. Nalezno§¢ wynikajaca z faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 5% warto$ci catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust.1.

13.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, zgodnie ge ztozong oferta:
1) gwarancji na roboty budowlane na okres............ min. 60 miesiecy,
Najpdzniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Zgloszenia wad w przedmiocie umowy (tj. zgloszenia reklamacji) beda dokonywane przez
Zamawiajgcego w formie zgtoszenia telefonicznego lub za pomoca poczty elektroniczne;.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy (brak reakcji na dwukrotne pisemne wezwanie) od likwidacji
usterki / usterek, Zamawiajacy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu sporzadzenie ekspertyzy jej / ich
usuniecie wraz z wykonaniem kosztorysu wykonawczego. Warto$¢ kosztorysu wykonawczego
sporzadzona przez eksperta nie bedzie wigzaca dla Zamawiajacego przy zlecaniu wykonania robot
budowlanych wykonawcy zastgpczemu.
W przypadku koniecznosci zlecenia usunigcia usterki / usterek wykonawcy zastepczemu, Zamawiajacy
przy jego wyborze nie begdzie obowigzany kierowac si¢ czynnikami cenotwdrczymi podanymi przez
Wykonawce w Formularzu ofertowym.

§ 14.

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usuni¢cie wad;

2) za zwlokg¢ W przystapieniu do usuni¢cia wad oraz w usunigciu tych wad w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
lub rozpoczeta godzing zwtoki liczonej od terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(w szczegolnosci wskazanych w ust. 2 oraz § 9 ust. 8, § 10 ust. 3 pkt. 2 lit. bi § 15 ust. 1 w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1, niezaleznie od daty
odstgpienia;

4)  za niedotrzymanie terminu wykonania robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia;

5) za naruszenie obowiazkow, o ktérych mowa w § 3 ust. 9 lub § 9 ust. 8 lub ust. 12 - w wysokosci
5.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy) w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 11 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia wzgledem terminu, o ktorym mowa w § 9 ust.13;

7) w razie nie przedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, a takze nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$é
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z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy
taki przypadek;

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5
000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

9) w wysokosci iloczynu aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg oraz
brakujacej liczby o0s6b zatrudnionych w sposob nieprzerwany do liczby wymaganej przez
Zamawiajacego za kazdy miesiagc kalendarzowy, w ktorym Wykonawca nie zatrudnial w sposob
wymagany liczby osob, chyba, ze nie wynika to z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca zaprzestat prowadzenia robot, opdznia si¢ z wykonaniem robdt przez okres dtuzszy

niz 7 dni, ktory nie jest przerwg technologiczng lub prowadzi roboty w taki sposob, ze zachodzi

prawdopodobienstwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposob op6znit si¢ z

wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstapic¢

od umowy przed uptywem terminu do wykonania robot. W takiej sytuacji ~Zamawiajacy ma prawo
naliczy¢ kar¢ umowna, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 3. Zamawiajacy ma takze prawo powierzy¢
wykonanie/dokonczenie robot innemu wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie wykonawCy zastgpczego
przewyzsza kwote wynagrodzenia, ktora stuzytlaby Wykonawcy za niewykonany zakres robot,

Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu roéznice, w tym wynagrodzenie wykonawcy

zastgpczego moze zosta¢ pokryte z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 19 ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

Naliczong kar¢ umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z naleznosci Wykonawcy objetej fakturg za

wykonanie umowy.

§ 15.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:
1) stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu;
2) prowadzenia robot niezgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami
lub innymi obowigzujacymi przepisami, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszen;
3) nie dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktoérych mowa miedzy innymi w § 4 ust. 2 pkt 4
i pkt 43.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ W
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Az do zakonczenia realizacji umowy Zamawiajgcemu stuzy umowne prawo odstgpienia od umowy. W
takim przypadku Wykonawcy stuzy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do dnia
odstapienia. Warto$¢ robot na dzien odstapienia zostanie okre$lona na podstawie kosztorysu tych robot,
opracowanego przez Wykonawce 1 zweryfikowanego przez Zamawiajacego, na podstawie
obowigzujacych katalogow KNR przy zastosowaniu czynnikéw cenotwoérczych (stawka robocizny,
koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) zawartych w ofercie i cen materiatdéw wg cen zakupu (faktur do
wgladu) lub wg $rednich cen z Sekocenbudu z dnia sktadania oferty.
Odstapieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiagzany do:
1) sporzadzenia w terminie 7 dni przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;
2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt tej strony, z ktorej przyczyn nastapito odstagpienie od
umowy;
3) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét, robdt w toku, robot
zabezpieczajacych;
4) uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru robot;
5) przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy i catej dokumentacji w tym dziennika budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1 i pkt. 2, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za
nienalezycie wykonane roboty.
W przypadku stwierdzenia uchybien w bezpieczenstwie i higienie pracy przy robotach prowadzonych
przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego zatrzymania prac na budowie do
Czasu usunigcia przez Wykonawce uchybien.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore



zostaly wykonane do dnia odstapienia. Warto$¢ wykonanych robdt na dzien odstgpienia zostanie
okreslona zgodnie z ust.3.

§16.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na umieszczanie na terenie placu budowy tablic reklamowych lub
urzadzen reklamowych (w tym na ogrodzeniu, rusztowaniu i budynku).
W przypadku naruszenie postanowien, o ktorych mowa w ust. oraz w przypadku podjecia przez
wlasciwy organ uchwaty w sprawie reklamowej, zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub zostanie wszczete
postepowanie podatkowe wzgledem Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
kosztoéw optaty reklamowej, bez wzgledu od daty wszczecia postepowania wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia kosztow optaty, o ktorej mowa w ust. 2 w terminie 3 dni
od dnia dorgczenia powiadomienia.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy (brak reakcji na trzykrotne bezskuteczne pisemne wezwanie)
do zaptaty powstatlego zobowigzania podatkowego z tytutu optaty reklamowej, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia naleznosci podatkowej, o ktorej mowa w ust. 2 z zabezpieczenia
stuzacego do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi. Jezeli obowigzek podatkowy z tytutu opfaty
reklamowej wystgpi po uptywie okresu rekojmi, Zamawiajacy moze wystgpi¢ na droge sadowg W
przedmiocie zaptaty.

§17.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot z powodu okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego nie przewidywanych w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wprowadzenia
robot, o jakich mowa w § 11 ust. 9 niniejszej umowy albo z powodu silty wyzszej;

2) dopuszczalne jest wydluzenie czasu realizacji zadania w przypadku:

a) okresowego zwieszenia robot, gdy roboty zostang rozpoczete a warunki atmosferyczne nie
beda pozwalaly na ich kontynuacje, ze wzgledu na technologie wykonywania robot;

b) wystapienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcg;

C) opdznien w uzyskaniu od organdéw administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji i
zezwolen;

d) wystgpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadajacych za realizacje umowy przy czym
termin moze by¢ wydtuzony o 7 dni roboczych od dnia zgloszenia ktorejkolwiek ze stron o
zaistniatej sytuacji,

e) wystgpienia takich warunkow atmosferycznych, ktore ze wzglgdow obiektywnych beda
uniemozliwialy wykonanie robot budowlanych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi

f) wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych
czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym w wyniku dziatah o0sob trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkod;

g) wystapienia sity wyzszej, przez co rozumie si¢ zdarzenia pozostajgce poza kontrolg kazdej ze
Stron, ktorych nie mogly one przewidzie¢ ani zapobiec, a ktore zaklocaja lub uniemozliwiajg
realizacjg umowy;

h) koniecznosci uwzglgdnienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz,

J) koniecznosci wykonania robot zamiennych;

k) koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie rzutowac bedzie na
termin realizacji wykonania zamowienia podstawowego;

I) zwigkszenia zakresu robot ustalonego w umowie;

m) w przypadku zmniejszenia badz zwigkszenia zakresu rzeczowego

n) wystapienia w Etapie I okreslonym w § 2 ust 1. tiret drugi, okoliczno$ci majacych wptyw na
termin realizacji catego przedmiotu umowy, wynikajacy z czasu przedtuzajacych si¢ procedur
administracyjnych, na ktére strony nie maja wplywu, przy czym termin wykonania ulega
przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznien,

3) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujacych stawek podatku VAT,



4)  dopuszczalne jest ograniczenie zakresu rzeczowego i wartosci umowy w przypadku braku srodkow
finansowych, w takim przypadku warto$¢ wykonanych robdt okre$lona bedzie zgodnie z § 11 ust.
5;

5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, ktorych potrzeba wykonania pojawia si¢ na etapie realizacji umowy, z zastrzezeniem
art.144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w celu wykazania spetnienia warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia , okreslony w SIWZ,

7) zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcow,

8) wprowadzenia do realizacji przedmiotu zamowienia podwykonawcy po podpisaniu przez strony
umowy na zakres niewyszczeg6lniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

9) zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Gdy przejecie funkcji nastapi w trakcie realizacji robot do dokumentacji budowy winno by¢
dotaczone os$wiadczenie nowego kierownika o przejeciu obowiazkéw z kopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniem z wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

10) zamiany os6b przewidzianych do realizacji zamowienia. Zmiana ta moze nastapi¢ tylko na osoby
o kwalifikacjach zawodowych réwnorz¢dnych lub wyzszych do kwalifikacji, ktore podlegaty
ocenie.

11) zmiany wynikajacej z koniecznosci dostosowania postanowien umowy w zakresie danych
osobowych, a wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1) oraz
zmian prawa.

Wszelkie zmiany umowy, dopuszczalne na mocy ust. 1, mogg by¢ dokonane po uprzednim uzgodnieniu

wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang wprowadzone do umowy stosownym

aneksem.

§ 18.
Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
przedstawionej w ofercie ceny co Stanowi KWote ..........ccecvecveciienireieenennes (stownie: .............. )
Zabezpieczenie bedzie WnieSione W fOTMIE  .iocoverieieieiiieneieeee e (formy

wskazane w art.148 ustawy Pzp pkt 2-5)

Najp6zniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartoSci zabezpieczenia

okreslonego w ust.1.

W przypadku whniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku

bankowym Zamawiajacego nr .................. i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto przechowywane, a takze

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na

rachunek Wykonawcy, w nast¢pujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art.151 ust.1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych zgodnie z art.151 ust.3 ustawy Prawo zamodwien
publicznych zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie

pieni¢znej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch

form:

1) w formie dwoch dokumentow:

a) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................. I zgodnie z art.151 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.



1.

a)
b)

b) 30% zabezpieczenia na kwotg ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ................ i zgodnie z art.151 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za
wady. Rekojmia obejmuje okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) w formie jednego dokumentu:

a) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... ztotych z terminem obowiazywania od dnia zawarcia
umowy do dnia ............. i zgodnie z art.151 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych
zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

b) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy co stanowi kwotg ............ ztotych zostanie wniesione najpozniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koficowego z terminem obowiazywania do dnia ........... i
zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje
okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli odbior robdt nastapi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedtozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupetniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy zabezpieczenie bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego.

§ 19.

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy na osobg trzecia
bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu.

4. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

5. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja si¢ przekaza¢ sprawy do sadu miejscowo
wlasciwego dla Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w 4 egzemplarzach — 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1dla Wykonawcy.

§ 20.
Strony zobowigzuja si¢ do:
przekazania sobie niezbednych danych osobowych w celu realizacji umowy.
przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umowa, ogdlnym rozporzadzeniem o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza.
Przekazane dane osobowe beda przechowywane przez okres:
niezbedny do realizacji umowy, a po zakonczeniu, w zwiazku z obowigzkami prawnymi Zamawiajgcego
wynikajagcymi z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. obowigzki wynikajgcej z ustawy o
rachunkowosci itp.);
niezbedny do dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiajacego, na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, z uwzglgdnieniem okresow przedawnienia roszczen okre§lonych w
powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
Przetwarzanie danych osobowych bedzie si¢ odbywato wytacznie w zakresie i celu wskazanym w umowie
oraz zgodnie z jej postanowieniami, a takze z przepisami RODO, w szczegolnosci z art. 32, dotyczacym
bezpieczenstwa przetwarzania danych. Strony zobowiazuja sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
0osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych.
Informacja o0 przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajacego znajduje  si¢
na stronie internetowej : http:// www.bip.ugdywity.pl/.

§21.


http://www.bip.ugdywity.pl/

1. W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

2.  Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zakacznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes$¢ sg nastepujace dokumenty:
1) Formularz ofertowy;
2) Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU);

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



