

Nasz znak: GB.IV. 341/14/2010

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer
GB.IV. 341/14/2010**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – „Remont zabytkowego dworu w
Słupach, gmina Dywity- I etap: remont instalacji centralnego ogrzewania ”

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania:

1. Sprawa demontażu starej instalacji i grzejników.
2. Miejsce składowania starej instalacji, kto to przejmuje ewentualnie od wykonawcy.
3. Czy wydzielone będzie bezpieczne miejsce do złożenia nowego materiału
4. Ustalenie godzin pracy w mieszkaniach prywatnych
5. Jak sprawa ewentualnych podmurowań, szpachlowań, malowania
6. Kto robi odbiory wstępne, czy jest założony dziennik budowy

Na powyższe pytania udzielam odpowiedzi:

ad. 1) starą instalację należy zdemontować i zeszkładować w magazynach na placu budowy (podwórze) przygotowanych przez Wykonawcę robót.

ad. 2) starą instalację przejmie od Wykonawcy protokolarnie osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

ad. 3) nowe materiały można składować w magazynach przygotowanych przez Wykonawcę na placu budowy,

ad. 4) po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi harmonogram robót dla każdego lokalu mieszkalnego, szkoły i przedszkola, a Zamawiający przedstawi go w formie pisemnej użytkownikom lokali, którzy dostosują się do harmonogramu Wykonawcy.

ad. 5) przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie szpachlowania i podmurowania ubytków powstałych po demontażu instalacji, nie obejmuje natomiast malowania.

ad. 6) Zamawiający nie przewiduje odbiorów wstępnych, a wszystkie informacje dotyczące odbiorów są zawarte w §10, we wzorze umowy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odbioru końcowego dokona inspektor nadzoru oraz osoba odpowiedzialna wyznaczona z ramienia Zamawiającego.

Za dziennik budowy odpowiedzialny jest Zamawiający i zostanie on przekazany Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.