
Dywity, dnia 2012-01-17 

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DYWITY 

ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax.:89/512-01-24 
REGON: 000535592, NIP: 739-10-28-821 

,prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku 
(Dz.U.10.113.759 ze zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych – GB.271.16.2011.MC. 

 
Numer ogłoszenia: 15580-2012; data zamieszczenia: 2012-01-17 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 435524 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011 
Ogłoszenie powiązane: 
435524 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011 

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona została na stronie internetowej 
http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/ oraz można ją otrzymać po złożeniu wniosku 
bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pok.29, segment B budynku.  
Uprawnionym pracownikiem do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest- Magdalena Klach- 
Chęcmanowska tel. (089) 524-76-56. 
 
Nazwa nadana zamówieniu:  
,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Spręcowo, gm. Dywity’’. 
 
Zmiany w ogłoszeniu: 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Ø IV.3) ZMIANA UMOWY 

W ogłoszeniu jest: 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1)zmiany terminu realizacji umowy przy czym termin może ulec: 1. przedłużeniu wyłącznie 
o czas trwania tych okoliczności w przypadku: a) okresowego zawieszenia robót, gdy: 
roboty zostaną rozpoczęte a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich 
kontynuację, b) wystąpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcę, c) 
opóźnień w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji i zezwoleń. d) 
wystąpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizację, przedłużenie 
terminu o 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia którejkolwiek ze stron o zaistniałej sytuacji, 
e) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów 
obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlanych, zgodnie z normami 
techniczno-budowlanymi. f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w 
tym: w wyniku działań osób trzecich, warunków atmosferycznych, napotkanych nie-
przewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód, 2. przyspieszenia terminu 
rozpoczęcia robót na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku występowania 
korzystnych warunków atmosferycznych, 2) zmiany wynagrodzenia umownego, przy 

 



czym zmiana ta może nastąpić przy wystąpieniu robót, udzielonych przez Zamawiającego 
na podstawie ust. 2,3,4, 5 § 3 niniejszej umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1)zmiany terminu realizacji umowy przy czym termin może ulec: 1. przedłużeniu wyłącznie 
o czas trwania tych okoliczności w przypadku: a) okresowego zawieszenia robót, gdy: 
roboty zostaną rozpoczęte a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich 
kontynuację, b) wystąpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcę, c) 
opóźnień w uzyskaniu od organów administracyjnych wymaganych decyzji i zezwoleń. d) 
wystąpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiedzialnych za realizację, przedłużenie 
terminu o 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia którejkolwiek ze stron o zaistniałej sytuacji, 
e) w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów 
obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlanych, zgodnie z normami 
techniczno-budowlanymi. f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w 
tym: w wyniku działań osób trzecich, warunków atmosferycznych, napotkanych nie-
przewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód, 2. przyspieszenia terminu 
rozpoczęcia robót na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku występowania 
korzystnych warunków atmosferycznych,  
2) zmiany wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana ta może nastąpić: 

− przy wystąpieniu robót, udzielonych przez Zamawiającego na podstawie ust. 2,3,4, 
5 § 3 niniejszej umowy, 

− automatycznie przy waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 
stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W 
takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana będzie 
każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na 
dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 
 

Ø IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert:  
W ogłoszeniu jest:  
20.01.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój 10- 
SEKRETARIAT, BRYŁA A. 
W ogłoszeniu powinno być:  
27.01.2012 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój 10- SEKRETARIAT, 
BRYŁA A. 
 

 
 

Wójt Gminy Dywity 
Jacek Szydło 

 

 


