Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.
D 00.00.00. Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S przepisy dotyczre wykonania robét
drogowych zwazanych z przebudawdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t zazanych z przebudaydrogi powiatoej nr 1442N wegalu.

1.3. Zakres robé6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogoélne wspolne dla robét ebjgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

A. Dziat og6lny
D-M-00.00.00. Wymagania ogolne
B. Specyfikacje Techniczne

D-01.00.00.
D-01.01.00.
D-01.02.01.
D-01.02.04.
D-03.00.00.
D-03.02.01.
D-04.00.00.
D-04.01.01.
D-04.02.01.
D-04.03.01.
D-04.04.02.
D-05.00.00.
D-05.03.05.
D-05.03.23.
D-06.00.00.
D-06.01.01.
D-07.00.00.
D-07.02.01.
D-08.00.00.

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i panktvysokdgciowych
Usurcie drzew lub krzakow

Rozbidrki elementow drog

Odwodnienie korpusu drogowego

Kanalizacja deszczowa

Podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zgzczeniem podia
Warstwy odszapce i odcinajce

Oczyszczenie i skropienie warstw karnstyjnych
Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
Nawierzchnie

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Nawierzchnie z kostki brukowej betonpwe

Roboty wykéczeniowe

Umacnianie skarp, rowdéciekow

Oznakowanie i urzdzenia bezpieczéstwa ruchu
Oznakowanie pionowe

Elementy ulic

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.02.
D-08.03.01.

1.4.

Chodniki z brukowej kostki betonowej
Obrzea betonowe

Okrglenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldry budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-
uytkowa (drog)
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przgipézrzeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (moniava) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdorrachu pojazdéw
obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymz&ana do usugcia po jego
zakaczeniu
1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieck Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizstu
cy do notowania wydarzeaistniatych w czasie wykonywania zadania budoaggn rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekaagia polecg i innej korespondencji technicznej paaizy
Imynierem, Wykonawgi Projektantem.
1.4.6. Jezdnia - ¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.7. Kierownik budowy (lzynier) - osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczem i chodikj zatok
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1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw naaidni wraz ze sposobem ich pcenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lukeéz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto — element uformowany w korpusiegirwym w celu utéenia w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.12. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztoflepy.

1.4.13. Kosztoryslepy - wykaz robét z podaniem ich dlo (przedmiar) w kolejnéri technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Kierownikajé&kin rejestr z ponumerowanymi stronami
staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow
i ew. dodatkowych zakznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez

Kierownika Projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorinadawcze, zaakceptowane przez Zamae&gjo,
niezédne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz
robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumeitpopjektovy i
specyfikacjami, zaakceptowane prreytiera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwiegly do przejmowania i rozktadania ofggn od ruchu
na podie gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwscieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddagepbrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wkaca - warstwa znajdaga st miedzy warstwy Scieralmy a podbudow, zapewniajca
lepsze roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwazgha do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu ist-
niejcej nawierzchni

d) podbudowa - dolnagéz nawierzchni stiaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa rim sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) warstwa ogiszapca — warstwa staca do odprowadzenia wody przedogtej sk do nawierzchni

f) warstwa mrozoochronna — warstwaréjt gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchnigrze
skutkami dziatania mrozu

1.4.18. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi
drogi.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodido zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jéli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robét budowtzh.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pasgbwy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do roz-
budowy drogi i budowy wdzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowa-
nymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zkey pod nawierzchnido gkbokdasci przemarzania.

1.4.22. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkidecenia przekazywane Wykonawcy przez Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyoz sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna yrfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow gegroenych trasy w planie i przekroju podhym) istniepcego
paiczenia.

1.4.25. Rysunki - ¢&¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki wymiary
obiektu ddacego przedmiotem robat.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, wspokdne
punktow gtéwnych trasy, dziennik budowy oraz dwaesgplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Dane dotycce osnowy geodezyjnej poziomej i wységimwej oraz punktéw granicznych najepobréa z
wiasciwego Powiatowego ©odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne). gzekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochroa znakéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone mreaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.
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1.5.2. Zgodné robot z dokumentagjprojektove i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Kontraktu Wykonawcy stanogvtzes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdho
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub
poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z DokumentacProjektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w ST powinnydaywazane za wartii docelowe, od
ktérych dopuszczalnes®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczdopuszczalnego przedzialu toleranciji.

Jereli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i w ST to najeprzyjaé
przecttne tolerancje, zaakceptowane zwyczajowo dla danegdgaju robot.

Jereli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté maksymalna tolerancji albo obie te wddio to
roboty powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matexidid elementéw budowli nie
znajdowaly si w przewaajacej mierze w pobku wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw8 petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST, ale
osiagnieto mazliwa do zaakceptowania jakbelementéw budowli, to liynier maze akceptowéatakie roboty i
zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiggmicenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST, i wplyreto to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty mi@stam zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinioy¢ niezwlocznie rozebrane i zagtone innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBygl w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawi Kierownik&rojektu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W&znasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewsgaj ten
sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca powinien ob¥g& publicznie przed ich rozpoeziem w
sposb6b uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz pramieszczenie w miejscach idtwach okrélonych
przez Irkyniera tablic informacyjnych. Téé tablic informacyjnych powinna léyzatwierdzona przez
Kierownika Projektu. Tablice informacyjneds utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizaciji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize wiaczony w
Cere Kontraktows.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgtveme drogi transportowe powinny btak wybrane, aby
nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitgmaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyitgazami,
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przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscia powstania pzaru

c) Praca sprgu budowlanego izywanego podczas realizacji rob6t nieza@owodowd zniszczé w $ro-
dowisku naturalnym.

d) Materialy stosowane do robot nie powinny zawiesidadnikdw zagrzajacychsrodowisku, o nagzeniu
przekraczagym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaap6t norm, okréonych w odpowiednich
przepisach dotyegzych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mdmy¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny bgzyszczane przez filtracj osadniki, albo inne uaglzenia,
ktére redukuj zawartd¢ pytdw i innych zanieczyszcaev odprowadzanych wodach do poziomu niekszego
od wystpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych § odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywage z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powibydy
oczyszczone, jeeli zawieraj sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pydeje, bitumy, chemikalia czy
inne szkodliwe dldgrodowiska substancje.

Zbiorniki materiatéw nagdowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szlied/ch dla
srodowiska substancji powinny byvykonane i obstugiwane w sposdb gwaragyjnieprzedostawanieesi
materiatéw do otoczenia.

Wykonawca ma obowzek sprawdzenia gtenia pytéw i zanieczyszcaedprowadzanych do
atmosfery w gsiedztwie wytwdrni mieszanek mineralno bitumicznyehrazie potrzeby wytworni innych
materialéw. Raporty z kontroli zanieczyszezémosfery powinny biyyprowadzone na bigco i udostpnione
odpowiednim wiadzom.

1.5.5. Ochronna przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny BBysktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przempisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet si¢ z wbudowanych materiatow do wéd powie-
rzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to enmtty takie nie mogby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanaki¢th materiatéw powinny liyrozebrane wy-
konane ponownie z wdaiwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do rob6t powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko. Materiaty ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu roboét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigj powinien otrzymé
zgod; na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wataw szczegotowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ictycie spowodowalo jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.7. Ochronna wtasia publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszcremiasndci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem niewdlgiwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznyclalda
ze strony Wykonawcy nagii uszkodzenie lub zniszczenie whascigoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzedasnd¢. Stan naprawionej wtasém powinien by nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodz# uzbrojenia terenu, ktérych pdienie
byto wskazane przez Zamawieggo lub ich wiécicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przem@aiapcego, dotyczcej istniepcych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgiem robdt zagigna¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urzdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robét w pobtu tych uradzen badz ich przetgenia, Wykonawca
powinien zawiadongdi wiascicieli urzadzea i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawnastan
usunkte na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyaghdiVykonawe.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca nie mee wywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w eliie granic terenu Budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniawspdowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasegtka sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzegawszystkie przepisy dotygee bezpiecziestwa
i higieny pracy. W szczegoélda Wykonawca ma obowzek zadbaaby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawee nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie udzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni, odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty olgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRoboét i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane do
Robét od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Kierownika Projektu.
Wykonawca kdzie utrzymywat Roboty do czasu ostatecznego odbldirzymanie bdzie prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bygagawalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.slidNykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie
Kierownika Projektu powinien rozpoa& roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Kierownik prajeknaze natychmiast zatrzyraoboty.

2. MATERIALY

2.1.7r6dla uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatowdh wybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robot. Nie pgniej niz 3 tygodnie przedayciem materiat Wykonawca dostarczy Kierownikowi
Projektu wymagane wyniki baddaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenatdVv przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanagalta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierowarieojektu
materiat z innegdrodta. Zatwierdzenierodta materialéw nie oznacza wszystkie materiaty z tegoodta
beda przez Kierownika dopuszczone do wbudowania. Wykmaazobowizany jest do prowadzenia bada
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonégilta w sposéb ggty spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgai Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatléw z jakichkolwiekrdodet miejscowych vaczapc w tozrédta wskazane przez Zamavaieggo i jest
zobowizany dostarczyKierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoRiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziadd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie kosztywatym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inkeszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierowarfkojektu. Wykonawca nieedizie
prowadzé zadnych rob6t w okbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalyszczegodlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatéw &zie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Prajekt celu
sprawdzenia zgoddo stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiaPrébki materialdw mag by
pobierane w celu sprawdzenia ich &etavosci. Wyniki tych kontroli kdzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatdbw pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuedzie przeprowadzat inspekcjpytwérni, kxda
zachowane nagiujace warunki:

Kierownik Projektu kdzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

Kierownik Projektu kdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychefai wytworni, gdzie

odbywa st produkcja materialdw przeznaczonych do raajizumowy.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projel&ili Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatéw do innych robétzne dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow
zastanie przewarfoiowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wszystkim materiatom warunkiegtiowywania i skladowania zapewnizg
zachowanie ich jaki i przydatndci do rob6t oraz zgodsé z wymaganiami poszczegélnych ST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier maze zezwolt na inny sposéb przechowywania i sktadowanigpoidany w ST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzial$oi za ewentualne powstate z tego tytutu stratya@éivanie powinno kiy
prowadzone w sposob uiiiviajacy inspekog materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@éczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowargzKierownika
Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadKierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dézym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wylyranzaakceptowany rodzaj materiatu nie zmo
by¢ p&niej zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wiaiwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien liyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przezrdvnika Projektu.; w przypadku braku ustale takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Priojek

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniafie¢rownika Projektu. w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. dhdwca powinien rownie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sjuz
podstawowego.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiguajozliwos¢ wariantowego gycia spretu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi KierokenProjektu o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed tyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika Projektu nie peoby¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantage zachowania warunkow
kontraktu, zostanprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wikziwosci wykonywanych robét i przewonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach KierokenProjektu , w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowynirodkami transportu, unitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rcldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powispgtni& wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gegi na osie i innych parametrow technicznyStodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na polecenie Kierownika &ktj. powinny by usungte z
placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob@zopoleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gsoi
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramedrgymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lllu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Rob6t zostam jesli wymaga tego tedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyzeaia wysokéci przez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Izyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumenfzojektowej i w ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownikafaktu uwzgédni wyniki bada materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektu powinnydwykonywane nie péniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jadd (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierdarirojektu
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia rob6t, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaram@jwykonanie robét zgodnie z dokumendamjojektovs, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezdnika Projektu.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golra opisujca:
- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaemibét
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
- bhp
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot
- system (spos6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalety wykonywanych robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratoriutdr&ému Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badafi)
- spos6b oraz forgngromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych zapigipodw nastaw mechanizméow

7



Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.

sterujcych a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestdnologicznym
proponowany sposob i foemprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projekt

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw
lepiszczy, kruszyw itp

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pubety ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedampomiardéw i badafi (rodzaj i eztotliwosé, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzdzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaddpyvarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgi rob6t

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazons jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania prébek i badmateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST lub w
innych dokumentach kontraktowychzéa# nie zostaty one okéene, to Wykonawca powinien usiajaki
zakres kontroli jest konieczny aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projeldwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Kierownik Projektu kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych spetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Z&i niedocigniecia te g tak powane,ze mog wptywat ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bamhaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statycznych metod pobierania prébekitogh na
zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Kierownik Projektu hdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcgdbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatitch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwngrzypadku koszty te pokrywa Zamawizy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo badé wykonywanych przez Kierownika Projektuda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyty przez Kierownika Projektu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przygtieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju
miejscu i Terminie pomiaru lub badania. Po wykoogrmmiaru lub badania

6.5. Raporty z bada
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Wykonawca powinien przekazy@&ierownikowi Projektu kopie raportow z wynikamidbah jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada& powinny by przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzediig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegaizaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udosfpniac
je nazyczenie Kierownikowi Projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Kierownik Projektu po uprzedniej weryfikacji systa kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, maze ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Kierownik Projektu mee pobierd prébki materiatu i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to krynier maze
polect Wykonawcy lub zledi niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbedkowych
bada albo mae opieré sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmaterialéw i rob6t z
dokumentagj projektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylab dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okrglonymi na podstawie Polskich norm, aprobat techmich oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
Polslky Normy lub
Aprobat technicza wydary przez IBDiM, w przypadku wyrobow, dla ktérych nistanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie  objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesgyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do robot powinna
posiadé atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posig&detesty wydane przez producenta, poparte w razraqiy
wynikami wykonanych przez niego bad#opie wynikéw tych badapowinny by dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu na jegayczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniacio Imaszynach
powinny posiadawazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dogci do wycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytwoérni lub maszyn, ktére nie mayaznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajce atesty a uszizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z ST to takie materiaty lub ugdzenia zostapn
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obganjacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dadaokresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz§ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien bgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#oiowego. Zapisy powinny lgy
czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygmbwinny by oznaczone kolejnym
numerem zafcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOInéci:

dat przekazywania Wykonawcy terenu budowy

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapenia jakdci i harmonograméw robét
terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot

przebiegu robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczymzerw w robotach

arONE
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6. uwagii polecenia Kierownika Projektu
7. daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu
8. zgtoszenie i daty odbioréw Robot zand@jch ulegaicych zakryciu cgsciowych i kaicowych
odbioréw robo6t
9. wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
10. stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zgku z warunkami klimatycznymi
11. zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej
12. dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot
13. dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
14. dane dotycace jakdci materiatow pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat inne istotne infoljmacprzebiegu robot
Propozycje uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowsgaprzedtazone
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Kierownik Projektu wpisane do dziennikalbwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest
jednak stroa kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwglgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementoéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmeast w jednostkach przgtych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodngi, orzeczenia o jakoi
materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikdai Wykonawcy i Zamawiapego leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dia przechowywane na placu budowy w miejscu odpow@dabezpieczonym.
Zagirdcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Kierownika Projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmnigj3hdni przed tym terminem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Kierownika Projektu i wymaga jego akceptacji. ki obmiaru leda
wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek lfd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu.
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Obmiar gotowych robotdzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkomaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonavicc
kierownika Projektu.

7.2. Zasady oké&ania ilosci robét i materiatdéw

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej ,
objetosci beda wyliczone w nd jako diugdé pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag byé
obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pacyfikacji
Technicznej.

7.3. Urzidzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Ugdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie uatizenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wania

Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi wdiol w miejscach zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu. Wagi bda posiada wazne swiadectwa legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem robot, azeakv
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhiéz keda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razaku miejsca szkice mady¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &iemika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, do-
konywanym przez lryniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi czsciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien Kydokonany w czasie umliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robdét dokonuje Kierownik Projektu .

Gotowa¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deeBaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projekddbiér kkdzie przeprowadzony niezwtocznie nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwdi powiadomienia o tym
fakcie Kierownika Projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsadokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji
z dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioruggziowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Odbioru robot dokonuje Kierownik Projektu .

8.4. Odbiér ostateczny robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotoiido odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie Odbioru
robot dokonuje Kierownik Projektu .

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w warunkach kontraktu. Quthirob6t dokonuje
Kierownik Projektu .Zakaczenia robot i przyciu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyzoaa przez Zamawi@jego przy udziale
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja dokonoa odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakowej na
podstawie przedimnych dokumentéw wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapakna realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzépetniajcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub robét uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerywa swoje czydcid ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigg jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokonuje
potracen, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpje$li zostata sporadzona w trakcie
realizacji Kontraktu,
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktw. uzupetniajce lub zamienne)
. Recepty i ustalenia technologiczne
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
. Deklaracje zgodrici lub certyfikaty zgodngci wobudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ
. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie 3 PET
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych iobé
wiascicielom uradzea
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegffeej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigstowe
do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu k&wawe wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniage powinny by zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpahcych wyznacza komisja.

~NOoO O WN

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0Odbiér ostateczny fobo
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9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkam za jednosti obmiarove
ustalora dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztswwych wycenionych ryczattowo podstaw
ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvwes danej cgsci kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej kydzie uwzgédniat wszystkie
wymagania oraz czynfoi i badania sktadage st na jej wykonanie, oki&one w pkt. 9 ST dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami
Wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

Wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obailjacymi przepisami

Do stawek jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specafik Technicznej D-M-00-00-00

Koszt dostosowaniaestdo wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w D-M-00-00-00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Ekbj, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kiendkowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu robét.

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- optaty/dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukecg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kegamikow, barier, oznakowai drenau,

tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuriganczasowych oznakowwagionowych, poziomych, barier
i Swiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (D¥rl89 z 25.08.1994, poz. 414 zzpdejszymi zmianami)
Zarzzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001spvawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki oraz

tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 211 marca 1985 o drogach publicz(®etJ.Nr 14,poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.01.00. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S przepisy dotyczce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokasciowych w zwizku z przebudowdrogi
powiatoej nr 1442N w &alu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t zazanych z przebudawdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.3. Zakres robé6t obiych ST

Roboty ktérych dotyczspecyfikacje, obejmajwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy chodnika ngod DokumentaajProjektovd.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysékmwych

W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysékmwe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wységiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewenyumlwytyczeniem dodatkowych przekrojow,

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, oclarah przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania @8y, punkty kierunkowe oraz patizowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okilenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00."Przepisy ogblne

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékarykonanych robét poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 Przepisy ogolne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce stalowe i rurki stalowe lub przy pomocy
malowania na jezdni.

3. SPRZET
Do wyznaczenia trasy i punktow wysgk@wych naley stosowa nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwngolwinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4, TRANSPORT
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Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagamgélne” . Mazna wywat
dowolnesrodki transportu do przewozu materiatésywanych w robotach przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia ogélne

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogdujacymi przepisami oraz instrukcjami
technicznymi i wytycznymi GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Kierowrtkajektu oraz pobrane z wtawego Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejykbhawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny¢hyykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedziatnpa niezgodnii wykonanych rob6t z dokumentacj
projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagepKierownika Projektu.

Wykonawca powinien sprawézzy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowe 2godne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #@ia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej to powinien podamic o tym Kierownika Projektu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powiniyé bmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Kierownika Projektu.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynidag z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rednych rzeczywistych, zaakceptowanych przegiera, zostapmwykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Kierownikej&ktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw.

Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania rob6t. Jeli znaki pomiarowe pobrane z itawego Powiatowego @odka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zostamniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzehiat, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji rob6t nate do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i pomkivysokgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnetgozenia powinny by zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy wyciu bolcéw i rurek stalowych lub przy pomocy makmia na jezdni.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej Jako
repery robocze mma wykorzysté punkty state stabilnych, istniglych budowlach wzdutrasy drogowej. O
ile brak takich punktéw, repery robocze rgleatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych naieokresla¢ z doktadnécia do 4 mm/ km stosag niwelacg podwoéjry
w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecajwyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagProjektow oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo pobrane z wiaiwego Powiatowego ©odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligoadi paistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach przekrojéw poprzecznych.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5 cm.

Rzedne punktéw osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiaty wymienione w pkt 2. Usugie znakow z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykormawmbot zasipi je odpowiednimi znakami po obu
stronach osi, umieszczonymi poza gramzhot.
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5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzeaie osi przekroju poprzecznego, szefoko
jezdni i chodnikow wedtug Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrok jakosci prac projektowych pomiarowych zagianych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarova rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy jest 1 km (kilome@syr drogowej.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geaginej, ktére Wykonawca przektada Kierownikowi
Projektu.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw geoglezmh
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materialtdbw pomocniczych

- wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy i punkidysokdciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgiyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wységiowych

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrateprzed zniszczeniem i oznakowanie utatudge;-
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykaayie prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa,1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowdaopea, GUGIK, 1978.

4, Instrukcja techniczna G-2. Wysédiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokasciowe, GUGIK, 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizaeyf@UGIK, 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyfBgdGiK,1983

8. Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyaetograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zzpéejszymi
Zmianami)

9. BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolee. Roboty ziemne
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.
D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S przepisy dotyczce wykonania robét
drogowych zwazanych z przebudawdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgzuijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z usupciem
drzew, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawteweaz z wywozem na miejsce sktadowania w
zakresie przedstawionym w przedmiarze robdét.

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6jrid. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Usunicie drzew

e Olej nagdowy
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" j3kt.

3.2. Sprzt do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew naley stosowa:
e pity mechaniczne,
« spycharki gsienicowe.
e koparki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie" pkt. 4.
4. TRANSPORT

4.1. Transport :

Dluzyce, karpire nalezy przewozé ciagnikiem kotowym z przyczeplub innym transportem
zaakceptowanym przezayniera .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonania robo6t
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdélne" pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwizane z usugtiem drzew obejmuyj scigcie drzew, wykarczowanie karp, wywiezienie
diuzycy, karpiny poza teren budowy, zasypanie dotévekywem naturalnym o wodoprzepuszczatmno
k>8m/24h wraz z zagzczeniem do uzyskania Is nie mniejszy®b5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jalki robot polega na wizualnej ocenie komplétaisunicia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. €sarzenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetnia
odpowiednie wymagania oldlene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

e Jednosti obmiarow rob6t zwhzanych z usurtiem drzew jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega :
sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, pigedasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania robot usuwania drzew obejmuije:

* wykarczowanie drzew,

* wywiezienie karp i dizyc na miejsce sktadowania oraz oczyszczenie terenu,

e zasypanie dotéw i zagzczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawa o ochronie przyrody

10.2. Ustawa o odpadach
10.3. Przepisy przeciwgarowe
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S przepisy dotyczre wykonania robét
drogowych zwizanych z rozbidrk elementow drog i ulic w zwzku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N
w ctalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starao wymagania dotyege robot zwiazanych z
rozbiorka nawierzchni drogi powiatowej (pod kanalizadeszczow), demonta znakéw drogowych,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Zakres robo6t przedstawiono w przedmiarze rob6t

1.4. Okrélenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.Z&hisy
ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&karykonanych robét oraz za ich zgodaa
dokumentagj.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przezddvnika Projektu, a w przypadku braku takich
dokumentéw powinien iyuzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymaga
jakosciowych zostam przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nigaliszczone do robot.

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementdéw ulic naley stosowa:

tadowarki,
samochody erarowe,
mioty pneumatyczne,
pity do cg¢cia betonu.

4, TRANSPORT
Materiat z rozbi6rki nawierzchni, podbudowy imenty ulic naley wywiez¢ w miejsce sktadowania.

Materiat z rozbioérki nie nadagy sie do ponownego wbudowania, stanowi wiagnaykonawcy. Materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania stanowi wigdnavestora.

5. WYKONANIE ROBOT
W dokumentacji projektowej zostaty przewidzianbaty rozbiérkowe przedstawione w przedmiarze
robét. Warstwy nawierzchni i podbudowy nafeisuwa mechanicznie w sposob okleny przez Kierownika

Projektu. Wszystkie elementy mlwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajc wlasndgcia Wykonawcy powinien on przevwééje
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na miejsce sktadowania. Rozbiérigrodz@ nalezy wykona® z dwa ostranascia, aby nie uleglty
uszkodzeniom. Ogrodzenia powinnyckyonownie wbudowane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakei robdt polega na sprawdzeniu komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianychaivtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostik obmiarowy robét zwihzanych z rozbiérkelementdéw drdg jest:

- dla nawierzchni, podbudowy - metr kwadratowy,

- dla znakoéw drogowych - sztuka

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedcoKierownika Projektu. Obmiar wymaga akceptacji
Kierownika Projektu. Obmiar nie powinien obejmawakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjtkiem zaakceptowanych przez Kierownika Projektud&t&owe roboty wykonane bez
pisemnego upowedienia Kierownika Projektu nie magtanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwizanych z rozbiérkelementdéw drég dokonuje Kierownik Projektu, poaagieniu
robét do odbioru przez WykonawdOdbidr powinien b§ przeprowadzony w czasie uativiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniseposbbat.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny kastgrminie ustalonym z Kierownikiem
Projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodrobmiarem, po
odbiorze robot. Cena wykonania robét azénych z rozbiérkelementow drég i ulic obejmuje:
- rozebranie kraeznikow, chodnikéw, obrzegy, nawierzchni, podbudowy i innych elementéw,
- zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki w celu etwemego dalszego wykorzystania
- odwiezienie materiatdw uzyskanych z rozbiérek
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych rob6t
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowabRty ziemne
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D - 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techn&zfST) a wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z budowkanalizacji deszczowej w zwiku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N w
miejscowdci Setal.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obx@kiowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres stosowania robo6t etych ST

Zakres rob6t — posadowienie studni gl betonowychkr. 1250 mm sztuk 4; wpustééeiekowych
sztuk 5, przykanaliki i kolektair. 200mm z rur PC 59,5m, kolektor deszczawy315mm z rur PC diugai
105,5m.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-00.00.00. "Przepisy ogoélne".

1.4.1. Kanalizacja deszczowa

a) Kanalizacja deszczowaie® kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzgeiakow
opadowych.

b) Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

Wopust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

c) Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadniczag&z studzienki lub komory przeznaczona do czysunaeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdm dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdra spocznika.

Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemik rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kaalyjnej pomidzy kinet, asciara komory robocze;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkarykonanych rob6t oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektovs, ST oraz z poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogoélne".
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda zgodne z dokumentagcprojektows i wptynie to na
pogorszenie jakei elementu wykonanych robot, to takie materialgtaa, zasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisly praykonywanie rob6t zgodnie ze szjubkudowlan i
przepisami BHP i p.po

Wykonawca robét jest zoboydany do przestrzegania przepiséw BHP ogélnychmmwych a w
szczegOlnéci Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanpehU. Nr 47 poz. 401, Rozpadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r. w sprawie BHP padceksploatacji maszyn i udzer technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 200Nr. 118 poz. 1263.

23



Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.

2. MATERIALY

Uzyte materiaty powinny odpowiadaolskim normom oraz méeaprobaty techniczne i certyfikaty
wydane przez upowaione instytucje badawcze.
W przypadku braku odpowiednich polskich norm matgriub wyroby powinny b§ zgodne z normami I.S.O
lub DIN.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem apeobapektora nadzoru, w tym celu zobarany jest
przedstawd z odpowiednim wyprzedzeniem szczeg6towe informalgtycace zamawiania materiatow,
odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
W przypadku zastosowania materiatdw nie odpowiyah wymaganiom zostammne zdemontowane i
wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy .
Za przetrzymywanie materialdw odpowiedzialny jestkdhawca robét .
Materiaty lub wyroby powinny by sktadowane, zgodnie z instrukcjami wytwdrcow, pawi by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszpeni

2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne z¢éw zelbetowychér. 1250mm
Piyty nadstudziende1400 mmzelbetowe z wlazem kanatowyreliwnym typu cézkiego,
Do regulacji posadowienia wtazéw stea betonowe pigcienie dystansowe.
2.1.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki /poiey wegcia kanatéw/ powinna liywykonana z materiatéw trwatych:
- w wersji prefabrykowanej z &gow zelbetowych wg BN-86/8971-08
Stopié odporndci betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada t@klom kolejnego zaméania i
odmraania probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamama probki przez okres 4 godzin, a ppste jej
rozmraanie rownie przez 4 godziny).
Komoke roboca nalezy przykry zelbetowa ptyd pokrywows.
2.1.2. Dno studzienki
Dno studzienki naky wykona jako monolityczi z betonu hydrotechnicznego klasy B25.
2.1.3. Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalestosowa:
- wlazy zeliwne typu ctzkiego wg PN-87/H-74051/02,
2.1.4. Stopnie zlazowe
Naley stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086.
2.1.5. iaczenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowanadzy st z zapraw cementow klasy M7 wg PN-90/B-14501.

2.2. Skiadowanie

2.2.1. Kegi

Skladowanie kgéw mae odbywa sic na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warernki
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyebodw.

2.2.2. Wiazy i stopnie

Skfadowanie wtazow i stopni ztazowychza@dbywé sig na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatagych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas /typowl/.
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2.3. Kruszywo

Podiaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczapym kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie $&alowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wikeeniowych nalgy stosowa nastpujacy sprzt:

a) pife do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spycharl gasienicowa 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:
- zagszczark wibracyjm,
- ubijak spalinowy,
- walec wibracyjny,

3.2. Do rob6t montwych mana stosowé nastpujacy sprzt:

a) wcihgarke reczm 3-5 t,

b) wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
¢) wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

d) samochéd skrzyniowy 5-10 t,

e) samochéd samowytadowczy 5-10 t,

f) samochod beczkowdz 4 t,

0) zurawie,

h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dm3.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT
4.1. Krqi

Transport kigdéw powinien odbywéasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utonych elementéw oraz zabezpieczenia stykécznamisrodka transportu
nalezy stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich materiatow orazgna z
drutu mocowane do podktaddw lub zaczepowsrodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obvu@gzefabrykatu.

4.2, Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu.
Wiazy naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cegzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleikiada na paletach po 10
szt. i hezye taéma stalows.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunktzas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodow&

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

25



Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.

Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie z dokumentgdnstrukcjami producentow urdzen
materiatdéw i spretu, sztuly budowlamn, oraz obowizujacymi przepisami i normami. Za jakf doktadndc¢ i
organizacg wykonywanych robo6t odpowiada Wykonawca.

Ewentualne zmiany proponowane przez Wykorawdrakcie realizacji inwestycji, mugby¢ uzgodnione z
inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przygeld mae by konieczna ekspertyza, lub ocena
specjalistow. Wzadnym wypadku uzgodnione zmiany nie magwodowa obnizenia wartdci uzytkowych
instalacji, jak rownie wptywac ujemnie na trwak® instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegdinyateak®w naley przeprowadi proby montaowe,
dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadhmazna element zamocowana state .

Niezledna jest koordynacja rob6t montavych, budowlanych i elektrycznych .

Za wiaciwa koordynacg robét odpowiada kierownik budowy.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wykona prace przygotowawcze. Przed prapseniem do rob6t
ziemnych nalgy wykona urzadzenia odwadniage, zabezpieczgie wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Obgénia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia
wykonywanie wykopu. Obaenia wod gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtau wykonywanego obiektu, anizev podiczu sisiednich budowili.

5.2. Roboty ziemne

Niezledna jest wtéciwa koordynacja robét drogowych i sanitarnych.
W rejonie skrzyowan kanatdéw z istniejcym uzbrojeniem roboty ziemne prowaglgicznie z zachowaniem
szczegOlnej ostemosci. Na czas wykonywania robo6t istnieg uzbrojenie zabezpieczgod nadzorem
dysponentow tego uzbrojenia.
Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefifieojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné faykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.
Podsypka i obsypka powinna spethazede wszystkim nagiujace wymagania:
- nie powinna b§ zmrazona
- nie powinna zawietaprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.
Nalezy zwrécic uwag: na to, aby ani podsypka, obsypka anigeunt pod przewodem nie zostaty naruszone (
rozmyty spulchniony, zmarzgty itp.). W przeciwnym razie natatoby usuaé¢ naruszony grunt na catlej
powierzchni dna i zagpi¢ go nowa posypl.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Studzienki kanalizacyjne
A. Komora robocza

Komoke wykonuje st z kregdw betonowych.
Przejcie rurami PCV przez studnie betonowe palerykona w tulejach ochronnych z uszczelk
Uszczelnienie przégia pomedzy betonem a rgrPCV przy pomocy sznura smotowego jest niedopuszeza

B. Dno studzienki

Dno studzienki naky wykonywat na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana &ip

Kineta w dolnej agci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a powsj przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu, kingtavinna mié ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasyednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % kierunku kinety.

C. Wtaz kanatowy

Studzienki majwitaz typu cézkiego wg PN-87-H-74051/02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powmisg z nia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach
gorna krawdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min.8 cm ponad poziom terenu.

D. Stopnie ztazowe
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Stopnie ztazowe wcianie komory roboczej oraz komina wtazowego malmontowa mijankowo w dwéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej stopni 0,30 m.

Przy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzeganastpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna dprosta, bez zatamaw planie i pionie

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar talwkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robgrniinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dila wpisane do rejestru obmiardw .

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétlkee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem .

Wykonanie robot winno hiyzgodne z zakresem robétiyich w przedmiarze i (ST) oraz obazujacymi
przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawioadkmcu rozdziatu .

Jednostki obmiaréw robot

m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci kanalizaeyjn
szt. ( sztuk ) ksztattek, wtazoéw, wpustow itp

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichédio jakasci
i wartoici .

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niglttych do wykonania robot

- wywO6z nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przeeftora

- przygotowanie podim

- zaszalowanie wykopow szalunkami skrzynkowymhi pE¥niejsza rozbiérka

- wykonanie kanalizacji deszczowej ( z ich izodakj

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem do wymaganego wgkika zagszczenia
- wykonanie, badazag;szczenia podsypki i zagzczenia wykopu

- wykonanie podsypki, obsypki i jej zegzczenia

9.PRZEPISY OGOLNE

9.1. Normy

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykotwarte dla przewodow wod-kan.

- PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady kasji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jaki

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyezelementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752-1:2000 Zewtnze systemy kanalizacyjne. Roja ogdlne i definicje

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodoweartyw sztucznych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z niezkiizonego polichlorku
winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagaxiotycace rur,
ksztaltek i systemu.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazoweéewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynielbetowe

- PN-EN 206-1:2003 Beton. &¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodn@

- PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe . @g0 wymagania i badania
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- PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Ddny typu c¢zkiego)

- PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
- PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budamé z betonu. Kgi betonowe elbetowe.

- PN-M-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

9.2 Inne dokumenty.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych — wydana przez Polska Kagja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgza- Warszawa 1994 r.
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. NipéZ. 401
3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001 r.wasvie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamvd — montzowych
tom | - Budownictwo og6lne
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robddbwlano — montaowych
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
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D - 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigz(®T) s przepisy dotyczce wykonania i odbioru
robot zwizanych z przebudoayndrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi obgzitowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleice
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t otiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiyg¢z zasad prowadzenia robét zwanych z:
- wykonaniem koryta przeznaczonego daeia konstrukcji nawierzchni jezdni na zjazdachaanikéw
- profilowaniem i zagszczaniem podt@ pod warstwy konstrukcyjne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okrdlenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjpganymi
w ST D-00.00.00."Przepisy ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyyre robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkerykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygze robét podane w ST D-00.00.00"Przepisy ogoélne".

2. MATERIALY

Nie wystpuja
3. SPRZET

Do wykonywania robo6t natg stosowa spycharki uniwersalne z ukuie ustawionym lemieszem, a w razie
potrzeby réwnie sprzt do rcznego prowadzenia rob6t ziemnychzyinier maze dopgci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtga z zastosowaniem zwyklej spycharki z lemieszemwisnym prostopadle do kierunku
pracy maszyny.

Do zagszczenia podia naley uzy¢ walcoéw oraz ewentualnie w miejscach trudno ¢msgch innego
sprztu zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym
uzyskanie odpowiedniej jako robot, w szczegdlrigi stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu poditaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typow i ilégci, wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowriksponowda sprawnym sprgem rezerwowym,
umazliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii stuzpodstawowego.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymatigakosciowych
robé6t zostam przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Uzyskany w wyniku profilowania urobek najewywiez¢ na odktad w miejsce zatwierdzone przez
Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogd6ine
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Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczania podta dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkabot zwazanych z wykonaniem rob6t braowych.

Wykonawca powinien przygi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podima
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest ntwe wytacznie za zgogKierownika Projektu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanymaiggszczonym podtzu nie mae odbywa sig ruch
budowlany, niezwazany bezpérednio z wykonaniem nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Potaenie koryta musi zostavytyczone. Sposéb wytyczenia powinien ufiwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami oklenymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjacib Iprzez
Kierownika Projektu.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowankaryta w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpgz Wykonawg Rozmieszczenie palikow,
ustawionych w rgdach réwnolegtych do osi drogi, powinno utfimia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 metrow.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta ¢ wywieziony na odktad miejsce sktadowania
ustalone przez Wykonawé zatwierdzone przez Kierownika Projektu..

Profilowanie i zagszczanie podita w korycie nalgy wykona® zgodnie z zasadami okfenymi w p. 5.3. i w p.
5.4.

5.3. Profilowanie podima

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Nalezy usury¢ bloto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu

Po oczyszczeniu powierzchni padipktére ma b§ profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umeliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdmych podtaa. Zaleca siaby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wayvsze nk projektowane radne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania. Wykonawca powinien spulclkirpodtaze na gébokas¢ zaakceptowamnprzez Kierownika
Projektu, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkzujace dla gornej strefy korpusu, w dko
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Jeeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padtego powierzchrinalery dogscic 3 - 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $ppasaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

Do profilowania podtea naley stosowd rowniarki lub spycharkiSciegty grunt powinien b§ wywieziony
na odkiad.

5.4. Zagszczanie podima

Bezpérednio po profilowaniu podi@m naleyy przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Zagszczanie podima naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzogepnie z
PN-88/B-04481 (metoda I lub I1).

Wilgotnoi¢ gruntu podiaa przy zagszczaniu nie powinna #di¢ sig od wilgotndci optymalnej o wicej niz 20
% jej wartdci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegqo i gsarzoneqo podia

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymane w dobrym stanie.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia podia dla drogi powiatowej (Is) wynosi 1.0
Minimalna warté¢ wskanika zagszczenia podie (dla chodnika i zjazdéw nagtplokasci od 20 do 50 cm)
wynosi 0,95.

Jeeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspuje natychmiast do ukladania warstw nawierzclimpdwinien on zabezpieoczy
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podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad praetozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do
uktadania podbudowy nalg odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jad@ robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowédgistematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaggakaosci robét, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t zgdanych z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@ podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu korytao
profilowaniu i zagzczeniu podiza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szerokéc¢ koryta co20m

2 | Réwna¢ podiuzna co20m

3 | Rbwnd¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczné Co20m

5 | Radne wysokéciowe co 20 m w osi jezdni

6 | Uksztattowanie osi w planié | co 20 m w osi jezdni i na jej kragdziach

7 Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Wskanik zag:szczenia naley sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwéch puauhkt,
wybranych losowo na kaej dziatce roboczej. Zagzczenie nalegy kontrolowa na podstawie normalnej préby
Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub 11).

Wilgotnai¢ w czasie zagszczania naley bad& przynajmniej dwukrotnie na keej dziatce robocze;.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i padto

6.2.1. Zagszczenie podiza

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotowuije i przedstawi tabelaryczestawienie wynikow
bada wskanika zagszczenia, wraz z wargciamisrednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie bigacej kontroli zagszczenia.

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rown&

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzyt 4 metrovy tata co 20.0 metrow w
kierunku podtanym. Nierowndci poprzeczne naky mierzyt 4 metrowy tata co 20.0m.

Nieréwndci nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nglenierzy¢ za pomog 4 metrowej faty i poziomicy co 20.0 m,
spadki poprzeczne podda powinny by zgodne z projektem z tolerancp,5 %
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6.2.2.3. G4bokas¢ koryta i rzdne dna

Gkbokai¢ koryta i rdne naley sprawdzé co 20.0 m.
Ré&nice pomgdzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +2 cmi -2cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalesprawdzéa co 20.0 m. @w planie nie mge by przesunjta w stosunku
do osi projektowanej o wtej niz 2 cm.

6.2.2.5. Szerokd koryta

Szerok&t koryta naley sprawdzéa co 20.0 m.
Szeroké&t koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vgcej niz +5 cm i -5 cm.

6.2.2.6. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od @&re/ch w
punkcie 6.2.2. powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@ dokonuje & na budowie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zsgczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie upativiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét.

Wykonawca zgtasza Kierownikowi Projektu do adhizakdczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
zag:szczonego podi@). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wiypada z biezacej kontroli
robét.

Odbioru dokonuje lrynier na podstawie raportow Wykonawcy zAieej kontroli rob6t, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiarow oraz oghlzin warstwy.

Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezatemu laboratorium przeprowadzenie uzupehaiaih
bada i pomiaréw wtedy gdy:

a) zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejaz specyfikacy; koszty tych badaponosi
Wykonawca.

b) istniep jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robdt lub rzetelnéci bada Wykonawcy; koszty tych bada
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Bkby ustali zakres wykonania rob6t poprawkowychres
i wielkos¢ potracen za obnkong jakas¢ lub poleci powtérzenie robét wedtug zasad ékneych w niniejszej
specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasngzkev terminie ustalonym z ignierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta aglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci
robdt na podstawie pomiardw i badaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z wywiezieniem na odktad,
- profilowanie dna koryta,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 "Drogi samochodowe. Nazdgknie drogowe. Podziat, nazwy i oflenia”
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2. PN-88/B-04481
3. BN-64/8931-02

4. BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205

©ONo O

10.2. Inne dokumenty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.

"Grunty budowlane. Badamiabek gruntu”

"Drogi samochodowe. Ozeadz modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnygiodiaza przez obeaizenie piyt"

"Drogi samochodowe. podoge probek gruntow do celéw drogowych i

lotniskoahy/

"Drogi samochodowe. Pomiavnacsci nawierzchni planografem i tat
"Oznaczenie wahika nagnosci gruntu jako podiva nawierzchni podatnych.”
"Drogi samochodowe. Gzemie wskanika zagszczenia gruntu.”

"Drogi samochodoweb®g ziemne.Wymagania i badania”

9. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbioréw robi@gbwych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. Warezal1989.

10. Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na robatydwlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDWParszawa, 1992, Wydanie I.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.
D-04.02.01. WARSTWY OD3,CZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaefihnicznej (ST)sprzepisy dotycace wykonania i odbioru
robot zwikzanych z wykonaniem warstw odciaeych ( wyréwnawczej, podsypkowej) w zmku z
przebudow drogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi obgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zheicai
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania warstwy ecisapcej i odcinagce;.

Zakres robot: wykonanie warstwy adgapcej i odcinagcej w zakresie przedstawionym w przedmiarze robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotywae robot

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jakarykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, ST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyg®e materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warsty s
- zwir 2-16mm
— piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odcinaych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

D15
des <5
gdzie:
D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstiasly odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngm podiaa.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odatyah powinien spetntawymagania normy PN-B-

11113 dla gatunku 1 2.

2.4. Skladowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw est ywvobudowane bezgmednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisyykonawca rob6t powinien zabezpieézy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynin materiatami kamiennymi. Pocde w miejscu
sktadowania powinno lgyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstw powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— malogabarytowych réwniarek,

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyz transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podiaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwa odcinaca powinna b§ wytyczona w sposob umtbwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektov, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwedaych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lunego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu osignieto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa naley przed zagszczeniem wymieki
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mlezpoczyné od krawdzi i sStopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podienymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnitcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 pod
warstwy konstrukcyjne jezdni i 0.95 pod warstwy &waokcyjne chodnikéw i zajazdéw wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04484kaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12
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Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kdyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartei. W przypadku, gdy wilgotnd kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naléy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, willyotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotngci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odcingiej

Warstwy po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w dobrym
stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérn@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvarszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia
warstwy odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach
6 |Uksztaltowanie osiw | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach
planie”
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 100 m
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 100 fm

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokg warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinafej naley mierzy¢ 4 metrovy fata, zgodnie z normBN-
68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrowy tata.
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Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odsczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 3 cm.
6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancfl cm, -2
cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy natgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych rob4t nagti ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy, okény wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od 1 dla
jezdni gtéwnej i 0,95 dla chodnikow i zjazdow.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutéw
odksztatcenia, to warg6 stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztadc@krélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotisé
kruszywa powinna hiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigegkananej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST | wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1frwarstwy z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
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— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grul§oi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j,

- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoedwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obezenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnaawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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D - 04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techn&zfST) a wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwikzanych z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchmwgzku z przebudowdrogi powiatoej nr
1442N w Stalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna /ST/ stanowi oh@kowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres stosowania robo6t etych ST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukgginnaley wykona przed utageniem nasipne;j
warstwy nawierzchni. Zakres robot przedstawionorzegmiarze robét.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-00.00.00. "Przepisy ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkerykonanych rob6t oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST oraz z poleceniamiiygniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogoélne".
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidracmusa by¢ zaakceptowane przez Kierownika
Projektu. Do skropienia warstw bitumicznych rnglezy¢ emulsp asfaltowy kationows szybkorozpadow do
skropienia warstw niebitumicznych — emul§jedniorozpadowo wissciwosciach zgodnych z EmA-94,
IBDIM-1994.Za zgoda Kierownika Projektu rea dopdci¢ uzycie asfaltu drogowego rodzaju D200 o
wihasciwosciach zgodnych z PN-65/C-96170.
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Wymagane wigciwosci podano w tablicy 1i 2

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji katioep

Lp. Wiasciwosci Wymagania emulsji*
szybkorozpadowych $redniorozpadowych
1 2 3 4
1. Barwa brazowa do brazowa do
ciemnobgzowej ciemnobgzowej
2. Jednorodn& calkowita calkowita
3. Zawarta¢ asfaltu, %/ m/m/ 50t 2** 65+ 2**
4, Pozostaté¢ na sicie o boku oczka
Kwadratowego 0 0,6 mm % /m/m/
nie wiecej niz 0,3 0,3
5. Lepkas¢ wg Englera w temp.
20¢c, E 3+12 3+12
6. Kwasowa¢, pH 3+5 3+5
7. Czas rozpadu, min, porj ponizej 5 min 5 min — 5 godz.
8. Przyczepnét do kruszywa asfaltu
Wydzielonego z emulsji, %
nie mniej nk 70 70
9. Trwatos¢ emulsji , miesice,
nie wiecej niz 3 3
10. Odporndg¢ na wstrasy, h,
nie wiecej niz 3 3
11. Rozcierczalnd¢ woda, dodatek wody nie
powodupcy rozpadu, % obj. 100 100

* - padania wg. EmA-94, IBDIM-1994

** - dopuszcza & inne zawartéci asfaltu w emulsji po zaakceptowaniu przez Kiemika Projektu

Tablica 2. Wymagania dla asfaltow drogowych

Wymagania asfalt Metody batla
D 200 wedtug

Penetracja w temperaturze 25 1806220 PN-84/C-04134
Temperatura tamlini, °C
nie wyzsza nt -15 PN-73/C-04130
Temperatura ngknienia,°C 33-45 PN-73/C-04021
Temperatura zaptonC
nie wyzsza nk 220 PN-82/C-04008
Ciagliwos¢, cm, nie mniej ni:
- w temperaturze T& 100
-W temperaturze 28 100 PN-71/C-04132
Odparowalné¢, % masy, nie wicej niz 15 PN/C-04138
Ciagliwos¢, cm, po odparowaniu
w 165°C, w 25'C, nie nisza ni 60 PN/C-04138
Temperatura tamlinéei po odparowaniu w 16%& /5
godz/,
°C, nie wyzsza nk -12 PN/C-04130
Zawartag¢ parafiny, % masy,
nie wigcej niz dla asfaltu:

D 2,0

Dp 3,0 PN-74/C-04109
Sktadnikéw nierozpuszczalnych
\W benzenie, % masy, nie ¢tiej niz 1 PN-58/C-04089
\Wody oznaczonej przed wysytk
% masy, nie wicej niz 0,1 PN-83/C-04523

2.2. Zwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie
[kg/m’]

1. Asfalt drogowy D 200, 0,4+ 0,6

2. Emulsja asfaltowa 06-1,2

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu uptynnionego:
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie — 0,5-0,7 kg/fm

podbudowa asfaltowa — 0,3-0,5 kg/m

warstwa wizaca 0,3-0,5 kg/rh

istniejaca nawierzchnia asfaltowa 0,2-0,5 k§/m

Doktadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalmaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i oti@nia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczar@agazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych Iaslbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggodano
dla zbiornikéw stalowych.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymatigakosciowych
robé6t zostam przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nigaliszczone do robot.

3.1. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglezywac:
- szczotki mechaniczne,

Zaleca si wzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrdawykonana z twardych
elementéw czyszezych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegagcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywania szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce.

- spezarki,
- zbiorniki z wod,
- szczotki eczne

3.2. Spret do skraplania warstw nawierzchni

Do skraplania warstw nawierzchni nglerzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadawyposaona
w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwaileg na sprawdzenie i regulowanie rpsfacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,
- predkaéci poruszania giskrapiarki,
- wysokdci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbgolowany termicznie, tak aby byto mawve zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiacs zalénosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nggtijacymi parametrami:
- cisnienie lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkascia jazdy skrapiarki,
- temperatuy lepiszcza,
Skrapiarka powinna zapewnbzktadanie lepiszcza z toleranej10 % od iléci zalazonej.

4. TRANSPORT

Transport lepiszczy powinien odbygvsie zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien odiada
wymaganiom norm i przepiséw dotycch poszczegolnych rodzajow lepiszczy.
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Transport emulsji powinien odbyivaie w cysternach samochodowych. Dopuszczatsisowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przezmaezdo przewozu emulsji powinnybprzedzielone
przegrodami dzigbymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 n?, a kada przegroda powinna ndie
wykroje umaliwiajace przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone damsportu lub sktadowania emulsji powinnyéhgzyste i nie
powinny zawiera resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsitnluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygimieniem. W miejscach trudnodephych naley
uzywa¢ szczotek gcznych. Bezpgednio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z kurzu przy
uzyciu spezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinng logzyszczona.

Jeeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzemasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy.

Skropienie warstwy nie rozpoczc sie po akceptacji przez Kierownika Projektu jej ocozmia.

Warstwa nawierzchni powinnadbgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny réi& sie w przedziatach podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury
°C

1. Asfalt drogowy D 200 140+ 150

2. Emulsja asfaltowa kationowa 20+ 40*

* - W razie potrzeby emulsjnalery podgrz& do temperatury zapewnigej wymagan lepkas¢

Skropienie powinno liyréwnomierne, a il& rozkladanego lepiszcza powinnathgwna ilgci zalazonej z
tolerancy 10 % . Na wszystkich powierzchniach gdzie raatmo nadmiergilosé lepiszcza Wykonawca
powinien roziay¢ warstwg suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznejkdhawca powinien zabezpieczy
skropiory warstw nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny Ipyzez Wykonawe naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i kontrola przed przysieniem do robo6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ielenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.2. Badania i kontrola w czasie robo6t

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinnadgparta na atestach producenta, z tyg\Wykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane é¢awvosci Badanie wedlug normy
1. Asfalt drogowy Penetracja PN-84/C-04134
2. Emulsja asfaltowa kationowa Lepka¢ EmA-94, IBDIM-1994

6.2.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodnig skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.
Zaleca si przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepra@waniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigdorozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzcharstwy powinien b§ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér oczyszczonej i skropionej powierzclastjdokonywany na zasadach odbioru rob6t zaguiah i
ulegapcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawiaysgde wyniki bada z biezacej kontroli
materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podsewynikdw badéa Wykonawcy z bigacej kontroli jakdci
materiatow i rob6t i ogldzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek KierownikjBktu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatné¢ za metr kwadratowy oczyszczenia i skropienia wakstnstrukcyjnych naley przyjmowa zgodnie
Z obmiarem i po sprawdzeniu jakbrobaot.
Cena dla wykonanego oczyszczenia i skropieaistw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem watlb uzyciem spgzonego powietrza, w zateosci od potrzeb,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczystcze
- wywiezienie gruzu i zanieczyszcze
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiaraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- prébne skropienie
- skropienie warstwy lepiszczem wdth okreslonej w specyfikacji technicznej lub uzgodnionej z
Inzynierem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-90/C-04004 "Ropa naftowa i przetwory nagoOznaczenieqgtaici'.

2. PN-82/C-04008 "Przetwory naftowe. Oznaczéseperatury zaptonu w tyglu otwartym mejod
Marcussona".

3. PN-77/C-04014 "Przetwory naftowe. Oznaczéa&asci wzglednej lepkdciomierzem Englera".

4. PN-73/C-04021 "Przetwory naftowe. Oznaczegneperatury neknienia asfaltow meted'Piercien i
Kula".

5. PN-58/C-04089 "Przetwory naftowe. Oznaczenisartgci statych ciat obcych".

6. PN-91/C-04109 "Przetwory naftowe. Oznaczenisartdgci parafiny w asfaltach".

7. PN-89/C-04130 "Przetwory naftowe. Pomiar terapury tamliwdci asfaltow wg Fraassa".

8. PN-85/C-04132 "Przetwory naftowe. Pomiagtiwosci asfaltow".

9. PN-84/C-04134 "Przetwory naftowe. Pomiar pexg asfaltow".

10. PN/C-04138 "Przetwory naftowe. Asfaldznaczenie odparowalf".
11. PN-83/C-04523 "Oznaczenie zawgetavody metod destylacyja”.
12. PM-65/C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty gioave".

10.2. Inne dokumenty

"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zaleconep@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a #8D2.02.03.
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20. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaliowe EmA-94, IBDiM -1994
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MEC HANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf Y& wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabiiznego mechanicznie w zmku z
przebudow drogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obamijaca podstaw do opracowania ST stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5.
llos¢ rob6t przedstawiono w przedmiarze robot.

1.4. Podstawowe okienia

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczalggapcy na odpowiednim za&gzczaniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczjgera lub w¢cej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nosna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania, podar®l D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.17r6dta materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargtabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane. Zatwierdzenigddta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoodta kxda
przez Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowaviiteriaty, ktore nie spetniaywymaga zostar
odrzucone.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonywania podbudowy z kruszywa isitadlwanego mechanicznie powinnody
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsta skalnego, lub kamieni narzutowych i otoczakéw
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa ni® przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkigywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie pwprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia pokazano na rysunku nr 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodag stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwg) lub podbudowe jednowarstwowa

—=3—kruszywo ma podbudowg pomocniczg (dotng warstwe)y————————

Krzywa mieszanki kruszywa powinna zawiesk; pomidzy krzywymi 1 i 2.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegéaod dolnej krzywej granicznej

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihdciwosci kruszywa do stabilizacji mechanicznej
Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.Zawartg w % obliczonych masowo

Pozostaje na sicie, %

Lp. Wyszczegblnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug

1 Zawarta¢ ziaren mniejszych 7i0,075 mm od 2do 10 PN-B-06714-15
%(m/m), nie wecej niz (PN-91/B-06714)

2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej 5 PN-B-06714-15
niz (PN-91/B-06714)

3 Zawartd¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 PN-B-06714-16
nie wiecej niz (PN-91/B-06714)

4 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, 9 PN-B-04481
(m/m), nie wecej niz 1 (PN—88/B-04481

5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931
zag:szczeniu metadl lub Il wg PN-B-

04481, % (PN-88/B-04481)

6 ScieralnGgé w bebnie Los Angeles (PN-79/B-06714/42)
Scieralng¢ catkowita po petnej liczbie PN-B-06714-42
obrotéw, nie w¢cej niz 35
Scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, w stosunku do ubytku masy po 35
petnej liczbie obrotéw nie weej niz

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz 3 PN-B-06714-18

((PN-77/B-06714)

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19

cyklach zamrzania, % (m/m), nie wcej 5 (PN-78/B-06714)
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niz
9 Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, 9 - PN-B-06714-37
(m/m), nie wecej niz (PN-80/B-06714)
PN-B-06714-39
(PN-78/B-06714)
10 |Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714-28
na SQ,% (m/m), nie wgcej niz 1 (PN-78/B-06714/28)

11 'Wskanik nosnosci wy, mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i

a)przy zagszczeniu I 1,00 grub.20cm 80 PN-S-06102
b)przy zagszczeniu Is 1,00 grub.15cm 80
*)Ziarna famane $to ziarna o wszystkich powierzchniach szorstkiafszystkich krawdziach ostrych. Zawargé ziarn tamanych okéa

sig makroskopowo na prébce analitycznej o wiétlkavg normy PN-78/B-06714-16.
**)dotyczy kruszyw z kamieni narzutowych i otoczak¢podbudowa na zjazdach, chodnikach)

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangoéchanicznie
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnooptymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialtéw powinien odb§wsia z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podia

Poditae pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna kyutozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15/ dgs<5
@
w ktorym:
D5 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&goXZiaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
Dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2o&iaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach.

Przed wykonaniem podbudowy padtoaley oczyci¢ ze wszelkich zanieczyszazeraz sprawdzi
jego cechy geometryczne oraz gsarzenie. Wszelkie koleiny oraz powierzchnie niesdpdnio zagszczone
lub wykazujce odchylenia od wymaganej rowieg spadkéw poprzecznych lubednych powinny b§
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lulszstie poprzez mieszanie doagsiiccia wilgotnaci
optymalnej, powtornie wyréwnane i zggczone.

5.2. Wytyczenie podbudowy

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu..

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank; kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnattnd razu transportowana na miejsce wbudowaniakivsposaob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Dygeorowania mieszanki nzoa stosowawytwornie
mieszanki betonowej typu cyklicznego albo typagego. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by krotszy od 1 min, o ile krotszy czas mieszaniazoistanie dozwolony przez Kierownika Projektu
po wstpnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania materiatbw powinna dystalona
przed rozpoaoziem produkcji i na biggco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewatdnorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj1%

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Transport mieszanki powinien odbyévsic w spos6b okrdony w p. 4 transport”. Przed uteniem
mieszanki naley podtaze zwilzy¢ wods. Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnathyktadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek. Mieszanka kruszpweainna by uktadana w warstwach o jednakowej
grubasci takiej, aby jej ostateczna grudéqpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej.. Przed
zag:szczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw poprzecznych i
podtuwznych. Przy ayciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzyst@ prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczest jego segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagbione materialem o odpowiednich déavosciach.

5.5. Zagszczenie

Zagzszczenie warstwy kruszywa nayeprowadzé przy wyciu walcow stalowych wibracyjnych i/lub
statycznych oraz ogumionych. Zsgczanie naley kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia
mieszanki nie mniejszego i nie mniejszego od lajeitdni gtéwnej i 0,95 dla zjazdéw, wedtug nornegqin
préby Proctora, zgodnie z nogr®N-88/B-04481. Wilgotn& przy zagszczaniu powinna ldyrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+1% , -2%. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane,edane podczas
zag:szczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny lmaprawione przez Wykonawc

5.6. Odcinek prébny

ST nie przewiduje wykonanie odcinka probnego.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudow po wykonaniu, a przed uteniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadKierownika Projektu, gotowpodbudow
do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ferez
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewitziwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdbine zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lplet. 6.

6.2. Badania przed przygieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.3 niniejszej
specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podartablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalne ilcci bada na Maksymalna pow.
dziennej dzialce roboczej Podbudowy na jedno
badanie [rf]
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnosé mieszanki 1 500 nf
3 Zawartag¢ zanieczyszczeobcyct
4 Zawartd¢ ziarn tamanych
5 Zawartd¢ ziaren nieforemnych
6 |Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych
7 |Granica plynngci 1 500 M

6.3.2 .Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probléna
pobier& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badigpowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleran€j10%, - 20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveatie
badania jest niemtiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralg:szczenia naley oprze na
metodzie obeizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziepmaz na 200 mlub wedtug zaleae
Kierownika Projektu.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego
modutu B do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.4. Badania dotyare cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tab. 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilvanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw

Minimalna cgstotliwos¢
bada i pomiaréw

Szeroké¢ podbudowy

W kadym przekroju poprzecznym

Rownd¢ podiuzna podbudowy

W sposobagly

Réwnd¢ poprzeczna podbudowy

W idym przekroju poprzecznym

Spadki poprzeczné

W kazdym przekroju poprzecznym

Rzdne wysokéciowe

W kadym przekroju poprzecznym

Uksztattowanie osi w planie W kazdym przekroju poprzecznym

~NOoOOgA~wWNE

Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 1 punkciena kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie}
raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 1 punkcie, lecz nie rzadziejiniaz na 400 m

8 Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 200 m
ugiecia spezyste €0 najmniej w 2 punktach naide 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednie osi w planie natg wykona w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, - 5 cm.
6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne naley planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz& 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na tlukasvinny by zgodne z dokumentagj
projektows, z toleranci £ 0.5 %.

6.4.5. Rezdne wysokéciowe podbudowy
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyzgodne z dokumentacprojektova, z tolerang + 1 cm, - 2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegatqra
Os podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ¢@@j niz + 5 cm.
6.4.7. Grubé& podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%, - 15%.
6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier¢ lzgodny z podanym w tablicy 4,
Ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskanik | Maksymalne ugicie spezyste| Minimalny modut odksztal-

z kruszywa qzagzszczeniad pod kotem, mm cenia mierzony piyto srednicy|
wskazniku nie 30 cm, MPa
Wpes i€ mniejszy nk
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obciazenia § | obcihzenia B
Jezdnia 1,0 1,25 1,40 80 140
gtébwna 80

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiata bpulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezaln

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerééigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na pefjruba¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni
giebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poamghiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zargénie ngnosci
podbudowy wynikato z niewkaiwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Q ¥ymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0Q.0/ymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wynik pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotya®e podstawy platrigi

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”. gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

53



Przebudowa drogi powiatowej nr 1442N w Setalu.

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie odcinka prébnego wraz z przeprowadzemiezizdnych bada,
oznakowanie robot,
sprawdzenie i ewentualmapraw poditaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zag:szczenie rozteonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Baddaboratoryjne.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezesiwartdci zanieczyszczaeobcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsehtadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesztattu ziarn.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnasci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeasikliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemozoodpornéci metod, bezpdredni.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartéci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartgci siarki metod bromows.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezezpadu krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezezpaduwelazowego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez@eralndgci w bebnie Los Angeles

13.PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne

14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywiuralne do nawierzchni drogowyéwir i mieszanka.

15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszyarmane do nawierzchni drogowych.

16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszyammane do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Krusaysztuczne. Kruszywazizla wielkopiecowego kawaitko-
wego.

PN-B-3006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmha i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. PodbudoWwygzyw stabilizowanych mechanicznie

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wiika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i pogoprzez obeizenie ptyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaretigiawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.1. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclanigj (ST) § wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchbietonu asfaltowego w zawiku z przebudow
drogi powiatoej nr 1442N weFalu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi okawjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecainiu
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiiych ST.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

Warstwy whzacej i scieralnej konstrukcji jezdni ulicy na ruch KR2:
warstwy whzacej z betonu asfaltowego 0/20 grub. 7 cm
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grub. 5 cm

1.4. Okrdélenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka mineralna — mieszanka krusaymgpetniacza o okrdonym sktadzie uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — miesaankneralna z odpowiedmiloscia asfaltu,
wytworzona w okélny sposob, spehnigga okrdlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) — mieszanka minesaasfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowany
utaona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czytodawana do lepiszcza w celu zkszenia
jego przyczepka do kruszywa.

1.4.5. Podkze pod warstw asfaltows — powierzchnia przygotowana do zémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptymmy lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@ymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdt.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgbIne wymagania dotyge materiatéw.

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Asfalt.

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-EN 12591.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
Asfalt klasy 35/50 zastosowanego na waestvigzaca, warstve scieralm wykona z asfaltu 50/70.

2.3. Wypehiacz.

Naley stosowd wypetniacz spetniafy wymagania okrdone wg zeszytu nr 56 IBDiM/1998 dla
wypetniacza podstawowego.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsfaigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 2
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112,
a) ze skat magmowych i przeoboaych KL 1, 11Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) kl. I; gat.1
2 | Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504 podstawowy
3 | Asfalt drogowy 50/70
wg PN-EN 12591

gat. 1

i piaskowce bez ograniczeniadtiowego

1) tylko pod wzgkdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla Kl. ;

2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzuge]j z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu
nr normy

Kategoria ruchu

KR 2

- magmowych
- przeobraonych
- osadowych

stalownicze¥

a) z litego surowca skalnego, ze skat:

b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112

Kl 1,1Y: gat.1
jw.
jw.

2 Grys izwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84

KLIINY; gat.1,2

3 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961

Podstawowy

4 Asfalt drogowy
wg PN-EN12591

35/50

1) tylko pod wzgédemscieralngci w begbnie kulowym, inne cechy jak dla Kl. I; gat. 1

2) stosunek wypetniacza podstawowego do pytow pianiby > 1

3) za zgod lokalnych stib ochronysrodowiska

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nate stosowé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyigiec w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okéone w WT.EmA-94

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
-wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu aykhym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
-skrapiarek,
-walcow lekkich,srednich i cezkich stalowych gtadkich,
-walcéw ogumionych,
-samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezeyto.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.
4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz luzem nafy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaikich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mmma przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymariteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszpakénna by przykryta pokrowcem. Czas transportu od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekréczgodzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaehaw
temperatury wbudowania. Zaleca stosowanie samochod6w termosoéw z podwéjniaisinami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafiéaboratoryjnych i
probki materiatdbw pobrane w obeceolnzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
doborze sktadnikow mieszanki,
doborze optymalnej ikzi asfaltu,
okresleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaiwic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
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5.2.1. Warstwacieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailngch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawddicasfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyicieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek | KR 2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
do 16
Przechodzi
przez: 25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 70+88
8,0 63+80
6,3 55+70
4.0 44+58
2,0 30+42
zawartge
ziarn > 2,0 (58+70)
0,85 18+28
0,42 1220
0,30 10+18
0,18 8+15
0,15 7+14
0,075 6+9
Orientacyjna
zawartgc
asfaltu w 4,8+6,0
MMA, % m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjahvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 1.
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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S ‘"‘"""‘j./'?‘” RN °
5 40 60 4
e e e e B EEE
s N
a, 30 70 ©
4 o
20 - 80
10 - %0
1;:'—4H - SUURRR N
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128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maireej 6-16 mm do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego dla KR 2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier ligtalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 2
Modut sztywnéci petzania?, MPa > 14,0 £18)
Stabilnég¢ prébek wg metody Marshalla w > 10.5
temperaturze 60C, kN =
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/iv od 2,0do 4,0
5 }\/lvvyp(zlmenle wolnej przestrzeni w prébkg 0d 78,0 do
I 86,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu;
od 0 mm do 12,5 mm
od 0 mm do 16 mm od 4,0 do 5,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenz@bijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzeibijaka

5.2.2. Warstwa wizaca i wyrdwnawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy wizacej, z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawatoi asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy whzacej, z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawa#ad asfaltu
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Kategoria ruchu
Wymiar oczek sit KR 2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
0/20
Przechodzi przez:
315
25,0 100
20,0 87+100
16,0 77+100
12,8 66+90
9,6 56+81
8,0 50+75
6,3 45+67
4,0 36+55
2,0 25+41
(zawart@¢ ziarn>2,0mm) (59+75)
0,85 16+30
0,42 9+22
0,30 7+19
0,18 5+15
0,15 5+14
0,075 4+7
Orientacyjna zawartg asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, 4,0:5,5
% m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralmjahwarstwy wazacej, z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 2. Sktad mieszanki mineralsfaltowej powinien liyustalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawispetnié wymagania podane w tablicy 6 Ip-@.
Wykonana warstwa wkaca, z betonu asfaltowego powinna speiniggmagania podane w tablicy 6

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / 10
80 | A Vi 20
o I .
° 70 / 30
£ A
2 . . | .
N 60 b 40 =
oo 7L 1V g
5 50 %= s0 2
g _ 1 o 4% c
= 7 @
g 40 60 T
E T - g‘z‘z““ 8
[
30 — 0 0
. : L
20 1 — 80
e _ ,7,, —_——y— e 1
10 e 90
"/— T T N_‘
0 100
0075 015 018 03 042 086 2 4 53895 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 6-20 mm do warstwy vizacej, z betonu
asfaltowego dla KR 2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch warstwy wizacej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec MMA, warstwy
s wiazacej, wyrownawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenaosci od
kategorii ruchu
KR 2
Modut sztywnéci pelzania?, MPa >16,0
Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >11,0
uderzé ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkgch
A <75,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0d 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrydée zeszyt nr 48,dotyczy tylko
fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skfadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepi. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci
od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdw anegnost: jedna dziatka elementarna wagi, waitlie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz = 2 % w stosunku do masy skladnikazelejest przewidziane dodanie
srodka adhezyjnego, to powinien onétjozowany do asfaltu w sposob i wsittach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajicym utrzymanie statej temperatury z toleranep’ C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku puva wynost:
- dla 35/50 145C+ 165 C

Kruszywo powinno b§wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepadrdndaniu wypetniacza
uzyskata witaciwg temperatut. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna ®ywyzsza o wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfalmwej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki naher-asfaltowej powinna wynasi
- dla 35/50 149C+ 170 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozmakéebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturzezsizej od wymaganej powinnadpotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lagyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta. Wszystkie nieréwne powierzchngef(pzowaniu)
powinny by wyréwnane z zastosowaniem drobnoziarnistej midézameralno-asfaltowej. Ukladanie
warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej zna rozpocz¢, gdy tylko nastpi rozpad emulsji asfaltowe;.

Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycoyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nier6wéa podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw

scieralm Wwiazaca

1 ulica 6 9
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W przypadku gdy nieréwroi podiaza @ wicksze od podanych w tablicy 7, poddonaley wyrowna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoj@ednaley skropt emulsi
asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w ST. Zalecane §la asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. [Podize do wykonania warstwy z mieszanki betonu [lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
asfaltowego uplynniacza z asfaltu uptynnionego  kg/m
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7

Powierzchnie czotowe krasmikow, wtazow, wpustéw itp. uszlzer powinny by pokryte asfaltem
lub materialem uszczelnigdym okr&lonym w ST i zaakceptowanym przezymiera.

5.5. Podczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalery skropt emulsy asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed akniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegospaenia m¢gdzywarstwowego, w il&i ustalonej w ST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptyrzia z asfaltu
Lp. Pohkczenie nowych warstw uptynnionego kg/f
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wizaca 0,1-0,3

Skropienie powinno bywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyradgarowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzetdaevynosi co hajmniej:

8 h przy ilgci powyzej 1,0 kg/mi emulsiji lub asfaltu uptynnionego,

2 h przy ilgci 0,5+ 1,0 kg/nf emulsji lub asfaltu uptynnionego,

0,5 h przy iléci 0,2+ 0,5 kg/nt emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przyspienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygai
doby byta nie nisza od 8C dla wykonywanej warstwy grubc powyzej 8 cm i 10C dla warstwy réwnej
mniejszej nk 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltoweodczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjgst zobowizany do
przeprowadzenia w obec§w Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, tj. bez udzialu asfaltaeiu kontroli
dozowania kruszywa i zgodém sktadu granulometrycznego z projektowdnzywa uziarnienia. Prébk
mieszanki mineralnej natg pobra& po opré&nieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszameéralnej, naley wykona petny zaréb prébny
z udziatem asfaltu, w ikezi zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawairtssfaltu w mieszance okta
sie wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 10.
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Tablica 10. Tolerancje zawakt sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe d¢
Lp | Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drég o kategorii ruchy
KR 2
1 | Ziarna pozostagre na sitach o oczkagh
mm: +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m £20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczka £15
#0,075mm -
4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Nie przewidziano konieczidoi wykonania odcinka prébnego.

5.9. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: lwbudowywana ukladagkwyposaom w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacy projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej n:
- dla asfaltu 35/50 13(C,
Zagszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kérodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien hiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofgdo osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdbine zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzadania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nafrer-asfaltowej i przedstagvivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevehisfaltowe]
podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

. Wyszczegolnienie bada

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dzialce robocze

PG

Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe
pobranej w wytwaérni

1 probka przy produkcji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

Wiasciwosci asfaltu

dla kadej dostawy (cysterny)

Wiasciwosci wypetniacza

1 na 100 Mg

Wiasciwosci kruszywa

1 na 200 Mg i przy kaej zmianie

abhwnN

Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej

dozor cagly

]

»

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

zdapojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowe
pobranej w wytworni

J
jeden raz dzienn

8

Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowe
pobranej w wytworni

2
jeden raz dzienn

Lp.1iIp. 8 — badania ldywykonane zamiennie wg PN-S- 96025:2000

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badauziarnienia mieszanki mineralnej najgoobra& po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnadbyggodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryja z tolerancy okreslona w tablicy 10.

6.3.4. Badanie wigiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.6. Badanie wiziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podam w tablicy 11 naley okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malm®-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaiéowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna byggodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad]

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqredg¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokta@nmomiaru+ 2° C. Temperatura powinna &yggodna z
wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

6.3.9. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocese@alnej jej wyghdu w czasie

produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. WHdciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.

Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotyeze cech geometrycznych i wtawosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje

tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

p. |Badana cecha

Minimalnagstotliwoi¢ bada i pomiaréw

Szeroké¢ warstwy

2 razy na odcinku drogi

Réwnd¢ podtuzna warstwy

tat co 10m

nie rzadziej o 5m

Spadki poprzeczne warstwy

W przekrojach popragdrn

L
1
2
3 Rowna¢ poprzeczna warstwy
4
5

Rzdne wysokéciowe warstwy

pomiar exdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubdg¢ wykonywanej warstwy 2 probki

8 Ztacza podtane i poprzeczne cata diugioziacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 Zagszczenie warstwy 2 prébki

12 Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szerokg warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentagcprojektows,
ograniczon kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzth

6.4.3. Réwnéc¢ warstwy

Nieréwndaici podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzey BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierovéaowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwacieralna Warstwa wizaca
1 ulica 4 6

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeambkach prostych i na tukach powinnydmgodne z
dokumentagj projektow, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Rezdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektova, z tolerancj = 5 cm.
6.4.7. Grub& warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %.

6.4.8. Zhcza podiane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny ldyprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy
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Warstwascieralna przy opornikach drogowych i edzeniach w jezdni powinna wysta®va+-5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny byéwno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygid warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegcych sk i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfizes warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotye podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-dostarczenie materiatow,

-wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@ansport na miejsce wbudowania,
-posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeir obcych i krawznikow,

-rozlozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kyugz tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywea naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwmaftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

. Zeszyt nr 56 IBDIM/1998 Wypetniacz do mas bitcznych.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Romdwndci nawierzchni planografem i at

. Pn-S-96025:2000 Drogi samochodowe is&towe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

9.PN-EN 12591:2002

10.Zeszyt nr 64 IBDiM/2002

oO~NOOThWN

Inne dokumenty.
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11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podech i pétsztywnych. IBDiM- 1997.
12. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltoweAE99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999 . Wydanie Il poprawione i uzupetaion
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgpszepisy dotyczce wykonania nawierzchni z
kostki betonowej w zwazku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zygiane z wykonaniem kontrepl odbiorem konstrukcji nawierzchni z
kostki betonowej. Zakres rob4t obejmuje wykonarawierzchni z kostki betonowej grub.8 cm na zjazdach
0 powierzchni przedstawionej w przedmiarze robét.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa — ksztaltkaweyrzana z betonu metpevibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubnvoch warstwach patzonych ze saptrwale w
procesie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe - zgodnie z obawmijacymi odpowiednimi polskimi normami i de-
finicjami podanymi w ST D-00.00.00 Y¥agania ogéine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyae robot

0Ogblne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw , ich pozyskiwania i skladowania, gaoalw ST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt.2

2.1. Kostka betonowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnatbrgwna i szorstka a kraxizie kostek réwne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza2 mm
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej
Zastosowano kostko grubadci 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugéci = 3 mm,

- na szerokéci + 3 mm,
- na grubéci £5 mm.
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2.1.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6 kostek) nie powinnadynniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasikliwosé

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynoési
nie wigcej niz 5%.

2.1.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250.
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanmasia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
- proébka nie wykazujeghknieé¢
- starta masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest
wieksze ni 20%.

2.1.7.Scieralngé¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynaig
wigcej niz 4 mm.

2.1.8. Materialy do produkcji betonowych kostekkmwych
2.1.8.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nate stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy niesnéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-
19701.
2.1.8.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betas), przy zataonych
parametrach wymaganych do produkowanego wyrobu.

2.1.8.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji kostkilkowej powinny odpowiada
wymaganiom PN-B-32250.

2.1.8.4. Dodatki
Do produkcji kostek betonowych stosuje dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe z
recepi, laboratoryja. Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksza wytrzymata¢, mniejsz,

nasikliwos¢ i wigkszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowbaevniki powinny zapewgi
kostce trwate zabarwienie. Powinny tattbarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do przygotowania podsypki cementovasowej,
- wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego,
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyz transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00. ‘Wymaganigra pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinnadgrzewaona dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymalaici minimum 0,7R. Kostik betonow nalezy uktada nasrodkach transportowych ptaszczyznami
goérnymi ku sobie,gbem w kierunku jazdy. Kostka powinnadmabezpieczona przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ichtwarsie powinna wystawgpozascianysrodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej kostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Podige

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych@tampodsypka cementowo
piaskowa 1:4 grubmi 3 cm ukladana na kruszywie tamanym stabilizowamyechanicznie. Grunt pocia
powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.
5.3. Podbudowa

Podbudow pod kostk betonowy stanowi kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

5.4. Podsypka

Zastosowano podsypkementowo-piaskoavl:4 o grubéci 3 cm po zagszczeniu
Na podsypk stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.

5.5. Uktadanie kostki betonowej

Kostlke nalery uktada na wykonanej warstwie podsypki cem.-piaskowej géab3 cm po wykonaniu
podbudowy. Kostk uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostlke nalezy uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowane]j niwelety powierzchni, gdy czasie
wibrowania podsypka ulega zggczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie
zamig¢ powierzchng utozonych kostek i przygpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania aemej nawierzchni
stosuje s wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i
zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni natyg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdbine zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania og0lpkt’ 6.

6.2. Kontrola przed przygbieniem do robot

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinieresgzié czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1. ngziej ST. Niezalnie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinienzadat od producenta wynikéw higecych bada nasciskanie. Zaleca gj aby do badania
wytrzymataici nasciskanie pobier&a6 probek. Poza tym, przed przysieniem do rob6t Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagapodanych w pkt 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badprzedstawia liynierowi do
akceptaciji.

6.3. Kontrola w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podia i podsypki

Sprawdzenie podia i podsypki polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj projektovy i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgod®oi z dokumentagj projektova oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiolvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektove oraz wymaganiami pkt 5.6 niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,

-sprawdzenie prawidtovgi ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przgy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Nier6éwnéci podtuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni naly ocené wizualnie.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rénice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+lcm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gréddgodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pktréukz by¢ przeprowadzane na bigo oraz w
miejscach poleconych przezzimiera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\8@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostitdnowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\8@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-przygotowanie podia,
-wykonanie podbudowy,
-wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreslone w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyae podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki betonowej obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-przygotowanie podiea i podbudowy,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie podsypki,

-utozenie i ubicie kostki,

-wypetnienie spoin,

-przeprowadzenie batfla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne n@zzanigcieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralneb&donu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powsaego uytku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlaneo®d do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanetohu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowiskamwajowych. Krawzniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Ozaae wskanika piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomdanasci nawierzchni planografem i tat

© N
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D - 06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWO W | $CIEKOW
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpszepisy dotyczece wykonania nawierzchni z
kostki betonowej w zwazku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp nrgmtjacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemidlirma zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych.

1.4.2.Humusowanie - zesp6t czydooprzygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy Ktinnej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagrtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.3. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdllne wymagania doty®e materiatdw

Ogolne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpstjoni niniejsz ST s
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazacych.

W przypadkach atpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenige ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:
optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

zawartdé fosforu (BOs) > 20 mg/mi,
zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw
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Wyboér gatunkow traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg
stosowé mieszanki traw o drobnymgsgtym ukorzenieniu, speinigge wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

3. SPRZET

3.1. OgbIne wymagania dotyg® sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprezt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- Sprtu recznego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotyg® transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport humusu
Humus mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

W celu lepszego powdania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgkni skarpy naley
wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m.
Utozom warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie ttaw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papgsianie nasionami traw polega na
wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamsioa traw, rélin motylkowatych i bylin w ilégci od 18
g/ do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowytaju podiaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach suchych nalesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robo6t i ich zgodsa z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu raslin, taczna powierzchnia nie pamsigtych miejsc nie powinna ldywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umamnjch przez humusowanie, obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektovs, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrgi

Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow, ew.qgehcja spoin,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

10.2. Inne materiaty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@ansprojekt-Warszawa, 1979.
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S przepisy dotycace wykonania robét
drogowych zwazanych z wykonaniem oznakowania pionowego wazli z przebudowdrogi powiatoej nr
1442N w Stalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiiych ST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
-demonta istniejpcego oznakowania;

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaccty lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny naipmehni ktérego umieszczana jestérenaku. Tarcza
maze by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.)
1.4.3. Lico znaku - przedniagsz znaku stiaca do podania téei. Lico znaku jest wykonane jako oklejane
foly odblaskow.
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - stup na ktépamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami st
zacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski, itp.)
1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymaganiahg" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét

Ogolne wymagania dotygz robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogopie:' 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyg®e materiatdw

Wymagania ogolne dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

2.2.Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma polskiej normy (PN lub
BN) musi posiadadokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mespt "swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" ftygnczasowewiadectwo dopuszczenia do
stosowania".

Kierownik Projektu nie dogai do wbudowania materiatow, ktore nieda miaty "swiadectwa
dopuszczenia".

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakoéw

Fundament dla zamocowania konstrukcji wsparicznakéw powinien ywykonywany z betonu
B15.
Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-88/B-06250

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki
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Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych pglerykona zgodnie z dokumentacprojektovy i ST, a
w przypadku braku wystarczgjych ustalé Wykonawca przedstawi do akceptacjtynierowi propozycje
konstrukcji dostosowanej do wymiarow znakow i tejdiktadajcych st z:

- stupka pojedynczego
- facznikbw do mocowania elementéw konstrukcji lub smspohczer spawanych
- pokczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.

Konstrukcje wsporczestla wykonane z ocynkowanych rurscednicy 70 mm.

Rury stalowe okigte bez szwu walcowane na goo wedtug PN-80/H-74219

Srednica Grubge Masalm Dopuszczalne odchyiki
Zewrgtrzna mm $cianki mm kg/m srednicy zewntrznej grubdci $cianki
70,0 2,9+16,0 4,8621,3 +1,25 15 %

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwaldé¢ materiatdw na wplywy zewatrzne

Materialy ayte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugavykazywa petra odporng¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wygpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczweym korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytware lub dostawe.

2.5.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostamaku

Producent lub dostawca znaku ob@any jest przy dostawie okt trwatos¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takudos¢pni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczenmstiosowaniu znaku
¢) instrukcg utrzymania znaku

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarcagku drogowego jest blacha stalowa,

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygee powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sizasady przez oklejenie powierzchni znaku maaria
odblaskowym.

W zalenoéci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) stosuje giwedtug ustalenia
ST lub wskaza Kierownika Projektu, znaki odblaskowe typu 1 iayp, spetniaice wymagania optyczne
przedstawione w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wspétczynniki luminacji barwakéw drogowych odblaskowych

Barwa Biata Z6ita | Czerwona Zielona | Niebieska Szara Pomacaowd
\Wspotczynnik Typ 1 0,35 0,27 0,05 0,04 0,01 0,14 170,
Luminacji Typ 2 0,27 0,14 0,03 0,03 0,01 0,11 40,1

Oswietlenie: Wzorcowetrédio swiatta D65 (geometria pomiaru 45/00).
Minimalne wartéci wspoétczynnika odbicia powrotnego powinny odpa¥eiawymagania okrdonym
w TWT-94.

2.6.2.  Wymagania dotygee barwy znaku odblaskowego

Materiaty odblaskowezyite do wykonania tarczy znaku nowego powinny odpolai wymaganiom
dla wspotrzdnych chromatyczriai.
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2.6.3. Wymagania jakoiowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowezayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingeine zwazane z tarczznaku
przez caly okres deklarowanej trwétdoznaku. Niedopuszczalne Bkalne niedoklejenia odklejenia,
zluszczenia lub odstawianie folii na kredeiach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

SposO6b patzenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemdwia¢ jej odhczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ohrgenakéw na folii odblaskowej, technologia maloveani
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialwipoy by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynésio
najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinnalnpwna i gladka, nie magna niej wystpowa’ lokalne
nierébwndci i pofaldowania.

Pohczenie folii odblaskowej z targznaku nie mge wykazywaé zadnych odklejg i rozwarstwié
miedzy licem i tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wymdwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak na obrzach tarczy znaku.

Doktadné¢ rysunku znaku powinna byaka aby wady konturéw znaku ktére mqmpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchnie znaku nie byty wksze nk 2 mm.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblasglazes¢ znaku nie powinny hywieksze w
kazdym kierunku nt 2 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcatresci znaku - w przypadku wyghowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwtocznie wymieniony.

W znakach niedopuszczalne jest wyetvanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach aytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie gwarancyjnym co nakejy
dwadch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie gixzajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach znajdagych st w okresie gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie seowystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymédgotaczenia folii odblaskowej z targznaku by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgtia i 10 mm w kadym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych niysizabezpieczona mataviarba nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o wspotoiyun luminacji 0,08 do 0,10 - wg wzorca stangeégo
zahkcznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowycrubaé¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od
20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminiulnzle stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej keglmie mog pozosta niezabezpieczone faylmchronn.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne dotygze sprztu

Wymagania og0lne dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przeajazatadunku i wytadunku materiatéw nafe
stosowé samochody dostawcze do 0.9 t.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania 0golne dotyz transportu

Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagandénay pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonywania rob6t

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SJ0MO0.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robd6t naky wyznaczy:
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- lokalizacg; znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizaice miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja zamocowania powinnydsgodne z DokumentacProjektova.

5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw dla konstrilkegporczych znakdéw

Wykop nalgy wykona recznie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnyéliyykonane zgodnie z Dokumenta€rojektova, ST lub
wskazaniami Kierownika Projektu.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wtej niz 1 %,
- odchytka w wysoké&i umieszczenia znaku, nieegej niz 2 cm,
- odchytka w odlegleri ustawienia znaku od kragzi jezdni nie wécej niz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach drogowych pionowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotygze kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jas@ robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéloid! 6.
Sposob i procedura pomiaréw oraz liaktantrolnych powinny b§ zgodne z zatwierdzonym przez
Kierownika Projektu PZJ.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéieimvych

Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyehwniosek Wykonawcy,
Kierownik Projektu zwolni go z potrzeby wykonaniada materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Badania materialtéw w czasie wykonywaniatob
Wszystkie materiaty dostarczone na bugaeswiadectwem dopuszczenia do stosowania lub
za&wiadczeniem o jaki (atestem) producenta powinnydsprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania rob6t nayezbadé:
- zgodnd¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentggjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokid
zamocowanie znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek pomiaréwdmgoz punktem 2 i 5,
- poprawné¢ ustawienia stupkéw .
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST @O0 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST MO0 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i normami, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugkpu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywjasy na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powiniendgiokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokond po uptywie okresu gwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotygze podstawy ptatrici

Ustalenia og6ine dotygsze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodniekud®ntac) projektowvy i specyfikacy technicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfilkeicpkreilenia.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtiku Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda dmhétv i zapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonukiego.

. PN-71/H-04651 Ochrona przed korpZ{lasyfikacja i okrélenie agresywniai korozyjnejsrodowisk.

. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowsmgonco ogolnego zastosowania.

. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwageoione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

10. PN-77/H-82200 Cynk

11. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podsapnej wytrzymaigci. Gatunki.

12. PN-75/H-84019 Staleglowa konstrukcyjna wiszej jak@éci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

13. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjndlioggo przeznaczenia. Gatunki.

14. PN-81/H-84023/07 Stal okienego zastosowania. Stal na rury.

15. PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjrial & nawglania. Gatunki.

16. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowareegosco.

17. PN-84/H-93401 Stal walcowanatéwniki rGwnoramienne.

18. PN-79/M-06515  Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajéw nasnych.

19. PN-78/M-69011 Spawalnictwo.agfa spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahaggania.

20. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania stali niskgylowych i stali
niskostopowyxpodwy:szonej wytrzymatgci.

21. PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliééataczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkgicma podsta-
wie eglzin zewrtrznych.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja. Powtoktalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjat¢hlswych izeliwnych. Wymagania i badania.

O©oO~NOOT,,WNBE
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23. BN-82/4131-03  Spawalnictwo.cBri elektrody ze stopow stellitowych igy z zeliw wysokochromo-
wych do napaigan

10.2. Inne dokumenty

26. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, 1994
27. Rozporzdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiegn Spraw Wewgtrznych, z dnia 11 stycz-

nia 1993 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drugeh.

28. System dopuszczenia do stosowania pionowydkdmndrogowych (Opracowanie: Transpojekt - War-
szawa, 1994, Projekt).

29. Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogovea@ive: wymagania techniczne, TWT-94,
(opracowanie: Transpojekt.)
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D - 08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniez(ST) a przepisy dotycace wykonania kragznikdw
betonowych w zwizku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem, kontepl odbiorem rob6t kraeznikdw
betonowych typ lekki.

Zakres rob6t podano w przedmiarze robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. tawa - warstwa #oa shzaca do umocnienia kraxnika oraz przenogza obcizenie krawgznika
na grunt.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyrownawczazolta na tawie.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe - zgodnie z obawmijacymi odpowiednimi polskimi normami i de-
finicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganigolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

0Ogblne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Krawezniki betonowe

2.1.1.  Wymiary krawznikow betonowych

Zastosowano kraumiki betonowe o wym. 15x30x100cm.
Wytukowania w krawznikach naley wykona kraweznikami tukowymi o odpowiednich promieniach..

2.1.2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw krgamikéw

Krawezniki betonowe powinny bygatunku I-G1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kresmikéw betonowych wynosz

-dla dtugdci £8 mm,
-dla szerokéci i wysokasci £3 mm.

2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kzawkow betonowych

Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys pknig¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej zgodnie z wymaganiami dokumentacji praeldj. Kravedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady krasgnikéw betonowych:

-wklestasé¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw 2 mm,
-szczerby i uszkodzenia kradzi i naray na powierzchni gérnej niedopuszczalne,
-szczerby i uszkodzenia kradzi i naray na pozostatych powierzchniach:

a) max 2 sztuki,

b) dtuga¢ 20 mm,

c) gkbokas¢ 6 mm,
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2.1.4. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny byskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na
podtazu wyrownanym i odwodnionym.

2.1.5. Kontrola

Do kadej partii kraveznikbéw sprawdzonej przez Wykonagdolczone powinno byswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzgjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych kiada
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach krgdziach elementu. Pomiary diugni giebokdsci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm zgodnie z
PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementévenaprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey. Sprawdzeniedtdw prostych w narmach elementéw
wykonuje st przez przytaenie kitownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwi do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposGb pobierania prébek lub poszérzy
zakres kontroli krawznikdw o inny rodzaj badaktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.1.6. Wymagania w stosunku do betonu kravikow
Beton do produkcji kragznikdw musi spetni@nastpujace wymagania PN-88/B-06250:
-beton B-30
-nasikliwos¢ nie wieksza nk 4%
-odporng@¢ na dziatanie mrozu — stogienrozoodpornéci co najmniej F 150
Krawegzniki powinny posiadé atest producenta.
2.2. Cement
Cement iyty do wytwarzania betonéw powiniendliglasy nie mniejszej ni32,5 oraz na podsypk

cementowo-piaskogvypowinien odpowiadaPN-B-19701 .
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cemesHpiaskowej powinna yodmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiatilaarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkow.

2.4. Masa zalewowa

Do zalewania spoin kraganikéw nalery co 50 m nad szczelirdylatacyjra tawy uzywaé bitumicznej
masy zalewowej wg BN-74/6771-04.

Do masy zalewowej nele stosowa asfalt drogowy rodzaju D100 wg PN-65/C-96170 lubsranir
asfaltow drogowych tak dobramaby penetracja jej okélona wg PN-84/C-04134 wynosita 90-120 w
temperaturze 2%. Jako sktadniki mineralne masy zalewowe;j maktosowé wypetniacz wapienny oraz
welne mineralm gatunku 1. Wskazane jest stosowanie dodatkowaakEtniajcych wiaciwosci asfaltu np.
paki tluszczowezywice syntetyczne itp.

2.5. Beton
Do wykonania kragznikow nalery stosowa beton wg PN-88/B-06250:klasy B30.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Jako podsygpkpod krav¢zniki nalezy stosowa podsypl cementowo-piaskoywv stosunku 1:4.
3. SPRZET

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitiz z zastosowaniem:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cementowo-piaskowej.
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki uktada nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy. Kravezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdici tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. tawy

tawy betonowe z oporem wykonuje gibetonu B15 w szalowaniu. Beton §oelony w szalowaniu
musi by wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-
06251, przy czym w odcinkach betonowych nglstosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry, mag, zalewovs odpowiadajca BN-74/6771-04.

Szczeliny naley starannie oczgi¢ na peha wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczn
mag zalewows. Przed zalaniem nalg podgrzé masg, zalewow do temperatury 150-17G.

5.2. Ustawienie kraeznikdw

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych najewykona na podsypce cementowo-piaskowej.
Grubdi¢ warstwy podsypki cementowo piaskowej wyrdsicm po zagszczeniu.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. spoiny naley wypelnic zapravy
cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1 : 2.

Spoiny krawznikOw przed zalaniem zapravnalezy oczyéci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na zaprawie cementowo - piaskoveegpoinach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczmas zalewowa nad szczelipdylatacyjm fawy.

5.4. Kravezniki
5.4.1. Swiatto krawneznika
Swiatto kraweznikéw betonowych wynosi:
od strony jezdni wyno&il2 cm
na przejciach dla pieszych zam@nie na 2 cm
5.4.2. Niweleta podtna kraveznika
Niweleta podizna kraveznika powinna b¥ zgodna z projektowamiweleta jezdni ulicy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przygbieniem do rob6t

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinieresgizié sprawndéé sprz:tu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materi@i@a inne czynniki zapewnigie maliwosé
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powirpeowadzé dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot sktadgjych s¢ na ogdiny element. Kontrola obejmotsowinna zgodné
wykonywanych robét z dokumentagjrojektova, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - "Wykonyvean
robét" oraz w zakresie rodzaju baddolerancji wykonania rob6t podanych w tym purgkdCzstotliwosé
kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantgiych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak tiprzed uptywem kalego dnia roboczego.
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6.3. Kontrola po wykonaniu robét

6.3.1. Kontrola taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podtuiznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost = 0,5 cm na catym odcinku.

b) Wymiary taw
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢ta 10 m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokéci = 10 % wysokéci projektowej,
- dla szerokéci tawy + 20 % szerokgxi projektowej.

¢) Zgodnd¢ wymiaréw szerok&ci gornej powierzchni taw z dokumentagrojektova.

Tolerancja wymiarow szeroko gornej powierzchni taw z dokumentagjrojektovg wynosi 20 %
szerokdci projektowane;.
d) ROéwnda¢ gornej powierzchni faw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytaéenie w dwéch punktach naide 100 m
tawy, trzymetrowej taty brukarskiej.

Przéwit pomigdzy gorm, powierzchn tawy i przytazom tate nie maze przekraczal cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunRiopuszczalne odchylenie linii taw od projektowameg
kierunku nie mge przekracza+ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenia linii krgmmikow w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kreémikéw w planie od linii projektowanej wynosil cm na kade
100m ustawionego kraymika.

6.3.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety keamikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej magzny kraweznika od niwelety projektowanej me
wynosi 1 cm na kade 100 m badanego niweladjiagu kraveznika.

6.3.4. Roéwné&t gornej powierzchni kragenikow

Rownd¢ gornej powierzchni kragenikdw sprawdza siprzez przetgenie w dwdch punktach na
kazde 100 m krawznika trzymetrowej taty brukarskiej. P&t pomiedzy gorm powierzchm krawgznika i
przytozona fata nie mae przekraczal cm.
6.3.5. Dokladn& wypetnienia spoin kragznikow

Doktadné¢ wypetnienia spoin badaesina kadych 10 metrach ustawionego krganika. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasc.

Odbiér robét mee by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows krawgznika betonowego jest 1 m.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér elementdéw ulic dokonywany jest na dasé odbioru rob6t zanikgjych i ulegaicych
zakryciu. Odbiér elementéw ulic powiniendyrzeprowadzony w czasie ugtigviajacym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bambwania ich pogpu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platné¢ za m naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobdt w oparciu o wynik
pomiaréw i bada.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kganika betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie szalunku pod taWwundamentow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej ,
- dostarczenie i wbudowanie podsypki cementowskuiwej,

- ustawienie kragznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetniemieis

- zalanie spoin bitumicamrmasg zalewow,

- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika ziemi i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-88/B-04320
. PN-68/B-06050
. PN-63/B-06251
. PN-79/B-06711
. PN-86/B-06712
. PN-80/B-10021
. PN-B-19701

. PN-88/B-30003

. PN-88/B-32250
. PN-84/C-04134
. PN-65/C-96170
. PN-83/N-03010
. PN-76/P-79005
. BN-88/6731-08
. BN-74/6771-04

Cement. Odbiorcza statystgdamtrola jakéci.

Roboty ziemne budowlane.

Roboty betonowielbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasekbédtmnow i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonykiego.

Prefabrykaty budowlane z betd/letody pomiaru cech geometrycznych.
Cement. Cement powszechngg&u. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
Cement murarski.

Materiaty budowlane. Wodaetonow i zapraw.

Przetwory naftowe. Pomiargpextji asfaltow.

Przetwory naftowe. Asfaltggywe.

Statystyczna kontrola fakoLosowy wyboér jednostek produktu do prébki.
Opakowania transportowe. \Muagierowe.

Cement. Transport i przechoarie.

Drogi samochodowe. Masa zaleav

.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne - Krusayamane do nawierzchni drogowe;.
. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwrico

wisk tramweajych. Wspoélne wymagania i badania.

. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic,parkingéw iger

wisk tramwajych. Ptyty chodnikowe.
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D-08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi&]) @ przepisy dotyczce wykonania chodnikéw i
opasek w zwizku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N weSalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem kontrpl odbiorem konstrukcji chodnikéw z
kostki betonowej grub.6 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa — ksztaltkaweyrzana z betonu metgevibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubnvoch warstwach patzonych ze saptrwale w
procesie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe - zgodnie z obawmijacymi odpowiednimi polskimi normami i de-
finicjami podanymi w ST D-00.00.00/ymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

0Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt.2

2.1. Kostka betonowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinnatbigwna i szorstka a krayizie kostek réwne i proste, vgkhigcia nie
powinny przekracza2 mm

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

Zastosowano kosgko grubdgci 60mm.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugéci = 3 mm,
- na szerokéri £ 3 mm,
- na grubéci 5 mm.

2.1.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6 kostek) nie powinnadynniejsza ni 60 MPa.
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Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasikliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 (2) i
wynosk nie wigcej niz 5%.
2.1.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéligdana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujegknigé
- starta masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest weksze
niz 20%.

2.1.7.Scieralnd¢

Scieralnag¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wiynoig
wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Spret do wykonywania nawierzchni

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego spitiz z zastosowaniem:

- betoniarek do przygotowania podsypki cementovasiowej,
- wibratoréw ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotyg® transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ‘Wymaganiaraj pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostka betonowa powinnadpgrzewaona dowolnymirodkami transportu po eginieciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7R. Kosti betonowy nalezy uktad& nasrodkach transportowych ptaszczyznami
goérnymi ku sobie,gbem w kierunku jazdy. Kostka powinnadmabezpieczona przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ichtwarsie powinna wystawgpozascianysrodka transportu
wigcej niz 1/3 wysokdci tej kostki. Beton przewogipojazdami do tego przeznaczonymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdbine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami prytiai w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Warstwa podsypkowa

Na warstvg¢ podsypkow nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712.
Gruba¢ warstwy 10cm. Warstwa odcingp powinna b§ zwilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.

5.4.Podsypka
Zaprojektowano podsypkementowo-piaskoal:4. Grub&¢ podsypki po zagszczeniu wynosi 3 cm.

5.5.0bramowanie chodnikéw

Do obramowania chodnikéw najestosowd obrzeza betonowe 8x30.zgodnie z warunkami
okreslonymi w odpowiednich ST.

5.6. Uktadanie kostki betonowej

Kostke nalezy uktada na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskaymepdci 3 cm po
wykonaniu podsypki z piasku. Kostkiklada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety powierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulegagagzeniu. Po uleeniu kostki, szczeliny naty wypeinic
piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek i przygpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni stosujeesivibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdbine zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolpkt'6.

6.2. Kontrola przed przygbieniem do rob6t

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinieresgzié czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1. ngzej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powingiac od producenta wynikow higcych bada na
sciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaiti nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 hpowierzchni kostek utmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakragimaga podanych w pkt
2.2.2.i2.2.3. i wyniki badaprzedstawia laynierowi do akceptac;ji.

6.3. Kontrola w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodciw dokumentagj projektovy i
odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
— gtebokasci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgod®o z dokumentagj projektova oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtovgai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagjprojektove oraz wymaganiami pkt 5.6 niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,

-sprawdzenie prawidtovgi ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przgy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Nier6éwnéci podtuzne

Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone fazgodnie z norsaBN-68/8931-04 nie powinny
przekracz& 0,8 mm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pktrusz by¢ przeprowadzane 2 razy na 100 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaebéty i przekroju poprzecznego oraz w miejscach
poleconych przez hyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\W@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostetdnowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdbine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00\8@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
-przygotowanie podia,
- wykonanie warstwy podsypkowej (odcinegj) grub. 10 cm.
- wykonanie podsypki,
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Zasady ich odbioruasokreslone w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyae podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgei podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki betonowej obejmuie:
— -prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- -oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— wykonanie warstwy podsypkowej z piasku grub. waysi@ cm,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne n@zzanigcieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralneb&donu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powsaego uytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-B-32250 Materiaty budowlaneo®d do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanetohu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisknwajowych. Krawzniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. @zaaie wskanika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Romdwndci nawierzchni planografem i at
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D- 08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczi®]) @ przepisy dotyczce wykonania rob6t w
zwiazku z przebudowdrogi powiatoej nr 1442N wefalu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwane z wykonaniem kontepi odbiorem chodnikowych obrzg
betonowych.

Zakres rob6t przedstawiono w przedmiarze robot.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonyctkdkaunikacji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe- zgodne z obawrujacymi polskimi normami i definicjami poda-
nymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotywae robot

0Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Obrzea betonowe

Do obramowania chodnikéw nalezastosowéobrzeza wysokie typ Ow gat.l.

2.1.2. Wymiary obrzgy

Zastosowano obrza o wymiarach 8x30x75(100)cm.
Do obramowania chodnikéw nalezastosowaobrzeza wysokie typ Ow gat.l.
Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzey
obrzea I b h C
75 8 30 -
Ow 90 24 1,0
100 30 -

2.1.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys. pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Wgdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powieiddtrawedzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze
Gatunek |
Elementy Wklgstos¢ lub wypukics¢ powierzchni i krawdzi, mm 2
Betonowe
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gorneicieralne,
uszkodzenia mm niedopuszczalne
krawedzi i ograniczacych pozostate powierzchnie
naray liczba max 2
dhugas¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6

2.1.4. Skladowanie

Obrzea betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti na podtou
wyréwnanym i odwodnionym przy czym obezeposzczegdinych typdéw rodzajéw klas i gatunkovenal
uktada oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna na drggWymiary
przekroju poprzecznego podktadek i przekladek nigipny byt mniejsze ni gruba¢ 2,5 cm szerokd 5 cm a
diugas¢ przektadek powinna lByminimum 5 cm wiksza nk szerokéé obrzezy.

2.1.5. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagzahczone powinno byswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzgjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych biadarzy
odbiorze partii obrzey na budowie Wykonawca powinien przeprowadrmdania w zakresie wyglu
zewretrznego. Pobdr prébek partii nieakszych nk 10000 powinien by/przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Pobor prébek do badania cech zgnanych

Lp. Liczba partii  Liczné¢ probki | Liczba kwalifikupca  Liczba dyskwalifikujca
sztuk

1 2 3 4 5

1. do90 8 1 2
91+150 8 1 2
151280 13 2 3
281+500 20 3 4
5011200 32 5 6
1200-3200 50 ’ 8
320110000 80 10 11

Sprawdzenie wygllu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavystpujacych na powierzchniach i kraggziach elementu. Pomiary diugoi
gtebokdsci uszkodzé nalezy wykona® za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm
zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéveinaprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtgy. Sprawdzeniedtéw prostych w nargach elementéw
wykonuje st przez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwi do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposib pobierania prébek lub poszérzy
zakres kontroli obrzg/ o inny rodzaj badg ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2. Cement

Do produkcji obrzey nalezy stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej ni ,32,5”.
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementpiaskowej powinna kyodmiany "1" i
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-32250.
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Barwa wody powinna odpowiatlbarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego i nie powinna zawief@awiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalgy wykonywa':

- w przypadku noweggarédia poboru wody
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. gmienie, zapachu, barwa.

2.4. Wymagania w stosunku do betonu obyze

Beton do produkcji obrzy musi spetnié nastpujace wymagania PN-88/B-06250:
- beton B-25

- nasikliwo$¢ nie wicksza nk 5%

- odpornd¢ na dziatanie mrozu — stopienrozoodpornéci co najmniej F 150
Obrzeza powinny posiadaatest producenta.

3. SPRZET

Roboty ména wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz.
4. TRANSPORT

Obrzeéa betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 R. Obrza uktadé nalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obezepowinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si
uszkodzeniami w czasie transportu a gorna warstevgowinna wystawapozascianysrodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy. Przy przewozie obiaewagonami kolejowymi sposéb tadowania z
zabezpieczenia ich przed przesgreém powinien b§ zgodny i przepisami o tadowaniu i wytadowaniu
wagondw towarowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod obrza wykonywa nalezy zgodnie z PN-68/B-06050

5.2. Ustawienie obrzg

5.2.1. Podige obrzea

Obrzeéa ustawidé nalezy na podsypce z piasku o grdbbwarstwy 5 cm po zagzczeniu.
5.2.2. Wysoké& obrzeza

Wysokdé¢ obrzeza na powierzchgniod strony cigu komunikacyjnego powinno wynéss-4 cm.
5.2.3. Niweleta obrza

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciagu komunikacyjnego.
5.2.4. Tylna&ciana obrzea

Tylnasciana obrzga powinna b§ po ustawieniu obsypana piaskiemjrem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym.

Materiat ktérym zostanie obsypana tykwana obrzea naley ubic.
5.2.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekragzazerokdci 1 cm i zosta wypetnione piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyscic¢ i zmy¢ woda. spoiny musz by¢

wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢.
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6. KONTROLA ROBOT

6.1. Kontrola przed przygbieniem do robét

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinieresyzic sprawng¢ sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiai@a inne czynniki zapewnigie maliwosé
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powirpeowadzt dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot, sktadajych s¢ na ogélny element.

Kontrola obejmowapowinna zgodn& wykonywanych robét z dokumentagjrojektow ustaleniami
zawartymi w punkcie 5 ST - "Wykonanie robot" orazakresie rodzaju badatolerancji wykonania robét.

Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie rob6t zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak mirzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.3. Dopuszczalne odchylenia

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia profilu padiiego
Dopuszczalne odchylenia profilu patitego obrzey nie mog przekraczé 1 cm.
6.3.2. Dopuszczalne odchylenie linii ohiye
Dopuszczalne odchylenie linii obraeod projektowanego kierunku nie s@wynost wigcej niz 1 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkobmiarowe obrzeza betonowego jest 1 m.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoélne dotygz odbioru robét podano w p. 8 ST D-00.00.00. " Vgania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 m naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékorob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okhezbetonowego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

- rozcielenie podsypki

- ustawienie obrzsg

- wypelnienie spoin zapraywraz z jej przygotowaniem

- obsypanie wewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne n@zzanigcieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralnebgtonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszego iytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlaneodd do betonéw i zapraw.
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanestohu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisknwajowych. Krawzniki i obrzeza.
. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. @zaaie wskanika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Rombwndci nawierzchni planografem i tat
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