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|. CZESC OGOLNA:

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Budowa przydomowej
biologiczno-mechanicznej oczyszczalni sciekdw na terenie zakonu Karmelitanek
w Sprecowie”.

1.2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na dostawie, montazu i
uruchomieniu przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni $ciekéw. Montaz
oczyszczalni sciekdw ze szczegblnym uwzglednieniem obszaru NATURA 2000.

Wazniejsze cechy technologiczne biologiczno- mechanicznych oczyszczalni
Sciekow:

- w skiad oczyszczalni wchodzi: uklad napowietrzania, uktad sterujgcy i
programator czasowy, przytacze elektryczne, wsad biologiczny;

- oczyszczalnia sciekbw ma by¢ urzgdzeniem kompaktowym zbudowanym z
elementéw technologicznych zwartych w jednym cylindrycznym bloku. Reaktor
biologiczny skonstruowany jako jednostka kompaktowa podzielona na jednolite
funkcjonalne komory [strefe mechanicznego podczyszczania, komore denitryfikacyjna,
komore aktywnej nitryfikacji i osadnik wtérny], podtaczone do wspdlnego systemu
obiegu powietrza. Membranowe pompy powietrzne zapewniag hapowietrzanie,
wewnetrzng cyrkulacje i mieszanie sSciekow. Wszystkie elementy technologiczne
oczyszczalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpomej chromowo niklowo-
molibdenowej Cr-Ni-Mo wg DIN 1.4571, ktéra gwarantuje 50 letnia trwato$¢ wyrobu.
Dzieki wykorzystaniu osadu czynnego, drobnopecherzykowego napowietrzania oraz
wewnetrznej cyrkulacji sciekdw skutecznos¢ oczyszczania na poziomie 90-98 %.

Ponadto konstrukcja oczyszczalni powinna zapewni¢ jej bezpieczne i trwate
zamkniecie przed dostepem o0soOb postronnych i dzieci. Konstrukcja oczyszczalni
powinna by¢ wolna od wszelkiego rodzaju urzadzen mechanicznych zasilanych pradem,
ktore mogtyby mie¢ bezposredni kontakt ze zwierciadtem oczyszczanych sciekow.
Kompresor dostarczajgcy sprezone powietrze do oczyszczalni jako jedyny element
mechaniczny powinien znajdowac sie poza oczyszczalnig co zapewni jego dtugotrwatg
eksploatacje oraz proste serwisowanie zwtaszcza w okresie zimowym.

Zamontowane oczyszczalnie majg posiada¢ certyfikat CE oraz deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A1:2009, certyfikat ISO 9001, 1ISO 14001, 1SO
3834-2.

W razie koniecznosci dostosowania wysokosci oczyszczalni sciekéw do terenu nalezy
zamontowac nadstawke.

Doprowadzenie sciekow przykanalikiem do oczyszczalni oraz odprowadzenie
wod oczyszczonych nie jest objete kalkulacja — wg indywidualnych rozwigzan
uzytkownikdéw oczyszczalni. Odprowadzenie oczyszczonych sciekédw na uktad drenazu
rozsaczajacego, do wod powierzchniowych, lub do odbiornika wodnego, np. studzienki
chtonnej. Rozwigzania indywidualne.



1.3. Zgodnosé robodt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle
wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4. Istniejacy stan skanalizowania miejscowosci

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z zakonu Karmelitanek
w Sprecowie. W chwili obecnej sg to obiekt korzysta gtéwnie z kanalizacji zagrodowej, w
ktorej scieki odprowadzane sg do zbiornikbw bezodptywowych. Aby unormowaé
gospodarke wodno-sciekowg przy jednoczesnej ochronie $rodowiska naturalnego
potrzebne sg rozwigzania praktyczne i skuteczne. Wszedzie tam, gdzie brak jest
mozliwosci odprowadzenia sciekbw do oczyszczalni lub do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, a jej budowa ze wzgledéw ekonomicznych filub technicznych jest
nieoptacalna, przydomowe biologiczne oczyszczalnie $ciekdw stanowig prosty i
skuteczny sposob na problemy zwigzane z oczyszczeniem i odprowadzeniem sciekéw
sanitarnych.

1.5. Struktura wlasnosci gruntu

W przypadku lokalizacji kazdej oczyszczalni sciekOw miejsce jej usytuowania na dziatce
wraz zostato uzgodnione z jej wlascicielem, oraz dokonano zgtoszenia do Starostwa
Powiatowego w Olsztynie.

1.6. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac przy projektowanej budowie.

1.7. Okreslenia podstawowe

Ponizej podano podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w skiad
specyfikacji technicznej. Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwaranciji jakosci.

Data rozpoczecia - jest to data podana w istotnych postanowieniach umowy, w ktorej
wykonawca ma rozpoczgc¢ realizacje robot.

Data zakonczenia - jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, w zakresie okreslonym przez zarzadzajgcego w nadanym mu
petnomocnictwie.



Inzynier - uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujgca zgodnos$¢ wykonania
inwestycji z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i obowigzujgcym prawem
budowlanym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacj kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiagcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegagce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi wykopow.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w istotnych postanowieniach
umowy okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w
ramach gwaranciji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z
wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzenia przez Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu
punktu 1.1. oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powoftana wspoélnie przez zamawiajgcego i wykonawce do
biezacego, polubownego rozstrzygania sporéw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét jest to zbior dokumentéw,
okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w sposob pozwalajgcy na osiggniecie
ich wymaganej jakosci, zwane dalej specyfikacjami technicznymi, ktére sporzadza
wykonawca w ramach projektu wykonawczego, a akceptuje zarzadzajacy realizacjg
umowy.



SzczegOllne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do
ogolnych warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym
integralng czes¢ umowy.

Swiadectwo zakonczenia rob6t jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajgcego.
Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym | wykonawcg o0
zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z umowg, z
dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne,;.
Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjefa sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 148 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktdra dokonata
wyboru oferty wykonawcy.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboOt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
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zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbag wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

W przypadku lokalizacji kazdej oczyszczalni sciekOw miejsce jej usytuowania na dziatce
zostato uzgodnione z jej wiascicielem, oraz zostato dokonane zgtoszenie na budowe do
Starostwa Powiatowego. Jakiekolwiek przesuniecia lokalizacji oczyszczalni sciekéw
nalezy uzgodni¢ z kazdym wtascicielem nieruchomosci indywidualnie. Organizacja
realizacji projektowanych robét nie stawia szczegélnych wymagan. Organizacja
zaplecza budowy w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t zostanie opracowana przez
wykonawce i uzgodniona z inwestorem na etapie sporzadzania umowy. Wykonawstwo
robot nalezy prowadzi¢é w oparciu o sie¢ geodezyjnych reperéw wysokosciowych.
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ uwag witascicieli gruntéw lub instalacji w
nich zawartych.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Inzynierem.
2.2.3. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych |
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac budowlanych,
takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiagcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkod wyniktych z nie zastosowania do ograniczen obcigzenia na 0s.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na czas budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacjig umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robaot i finansowania,



3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposoOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajagcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robaot.

2.3.2. Szczegbtowy harmonogram robadt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

2.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy. Dziennik budowy jest
obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
oficjalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegblowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozyciji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Zgtoszenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Protokoty odbioru robét,



f) Opinie ekspertow i konsultantéw,

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy we wasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentow:

- Rysunki robocze;

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania;

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materialdbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia
wykazéw, rysunkow lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoéki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkoéw roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie do tego przeznaczonych.

3. INZYNIER

Inzynier w ramach posiadanego upowaznienia od zamawiajgcego reprezentuje jego
interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnasci realizacji robo6t budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
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materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegOtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Inzyniera. To sarno dotyczy instalowanych urzadzen.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inzynier moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych.

Inzynier jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow.

4.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inzyniera za niezgodne ze szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
Inzynier pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio
skorygowana przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na
wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili woudowania lub montazu.
4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inzyniera na 2 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inzyniera. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inzyniera.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i Srodowisko.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatdw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdbw oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inzynier moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki, do akceptacji Inzyniera. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie
oceniaC zgodno$¢ wykonanych robdét i uzytych materiatow 2z wymaganiami
szczegoOtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikdw badan. Inzynier moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badah, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t
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Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminie okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed kohcowym odbiorem robat.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okreslone sg w umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego
asortymentu robét sg wyszczegodlnione w szczegotowej specyfikacii technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarGéwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane =z prowadzonymi robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.10.243.1623 z p&niejszymi
zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.03.80.717 z pbézniejszymi zmianami).

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.10.193.1287
z pOzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881 z
pozniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
02.75.690 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg przydomowej oczyszczalni $ciekébw na terenie
klasztoru Karmelitanek w Sprecowie. Indywidualna oczyszczalnia sciekéw bedzie
odbierata i oczyszczata Scieki socjalno - bytowe 2z obiektu, co pozwoli na
wyeliminowanie zbiornikow bezodptywowych a tym samym ograniczony zostanie ich
negatywny wptyw na srodowisko.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania,
objetych dokumentacjg techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w
pkt. 1.1. Roboty te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie dostawy i montazu przydomowych oczyszczalni $ciekdw, oraz sprezonego
powietrza do oczyszczalni, zamontowania szafki sterujgcej i doprowadzenia pradu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Na etapie rob6t budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainosc¢ za:

1. Ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢
wszelkie prace przygotowawcze okreSlone w dokumentacji projektowej i niniejszym
programie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.

4. Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawnione jednostki. Materiaty nalezy stosowaC zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i przedmiarem robét lub réwnowazne z nimi.

5. Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob
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zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
winny spetniaé warunki opisane w art. 10 obowigzujacego prawa budowlanego.
SzczegO6towe wymagania odnosnie poszczegOllnych wyrobow opisane sg w
dalszej czesci opracowania, zgodnie z przyjetym podziatem na grupy robét.

7. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng. Materiat nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robat,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane
roboty. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie
materiatdbw zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze
nie sg to materiaty jakosciowo gorsze, posiadajg odpowiednie atesty dopuszczajgce je
do stosowania oraz nie pogarszajg stanu bgdz warunkéw BHP.

2. MATERIALY

2.1. Oczyszczalnie sciekow

Scieki poddane majg zosta¢ oczyszczeniu w oczyszczalni, ktéra ma pracowac¢ w oparciu
o0 metode ,niskoobcigzonego osadu czynnego”.

Wazniejsze cechy technologiczne  oczekiwanych  biologiczno-mechanicznych
oczyszczalni sciekow to:

8 Cicha praca;

8§ Oczyszczalnia nie powinna zawiera¢ komory gnilnej (osadnika wstepnego), co
catkowicie  eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachéw wystepujgcych
podczas procesow fermentacyjnych.

8 Oczekiwana sprawnos¢ oczyszczenia sciekow wynosi 90-98%;

§ Mozliwie przyjecie fadunku zanieczyszczen od 30-100% obcigzenia, a krétkotrwale
do 130%,;

8§ Odprowadzenie oczyszczonych sciekow — jako$¢ sciekow zgodna z

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wyprowadzaniu $ciekbw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.
nr.137 poz. 984 z 2006 r.) - nastepuje bezposrednio do systemu rozsaczajgcego
lub odbiornika wodnego (np. studzienki chtonnej) lub do cieku wodnego (np. rowu
melioracyjnego).

8 Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w osadnik wtérny w ksztatcie leja o kacie

nachylenia scian 60 stopni - typ dortmundzki, ktory zapewni optymalng
sedymentacje osadu i osigganie wysokiego stopnia oczyszczania $ciekdw nawet
do 98%.

8§ Osadnik wtérny powinien posiada¢ system pneumatycznego odpompowania
zsedymentowanego osadu oraz przelew pilasty.

8 Oczyszczalnia powinna posiada¢ na wlocie krate koszowg (np. przedmuchiwang
sprezonym powietrzem ) w ksztatcie perforowanego kosza, ktory zabezpieczy
oczyszczalnie przed dostaniem sie do jej komér wielkogabarytowych i
nierozpuszczalnych przedmiotdw mogacych z czasem spowodowac drastyczny
spadek sprawnosci oczyszczalni.
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8§ Wymagana wyjgtkowa trwatos¢ konstrukcji, materiat wykonania stal molibdenowa
typu AISI 316 (lub stali — materiatu rbwnowaznego).

8§ Korpus oczyszczalni powinien by¢ w petni plastyczny w petnym zakresie niskich
temperaturach.

8 Konstrukcja oczyszczalni powinna by¢ wolna od wszelkich uszczelnien gumowych
i innych, ktére w okresie dtugotrwatego jej uzytkowania mogg doprowadzi¢ do
utraty szczelnosci oczyszczalni i powstania zagrozenia ekologicznego.

Obstuga eksploatacyjna dla projektowanych biologiczno-mechanicznych oczyszczalni
Sciekow:

8 kontrola kosza na skratki (dwa razy w miesigcu),

§ czyszczenie filtra powietrza w dmuchawie (1 raz na 3 miesigce),

8§ czyszczenie oczyszczalni (1 raz na rok).

Projektowane Oczyszczalnie zapewnig petne biologiczne oczyszczenie sciekdéw z
nitryfikacjq i denitryfikacjg oraz biologiczng defosfatacjg wtacznie.

Oczyszczanie $ciekow sanitarnych odbywac sie bedzie w nierdzewnym reaktorze.
Proces ten przebiega automatycznie w jednym, zblokowanym kontenerze. Poprzez
zastosowanie przegrod z nierdzewnej stali, wytworzono strefy denitryfikacji, aktywacji-
nitryfikacji, oraz sedymentacji.

Mechaniczne podczyszczenie doptywajacych sciekow jest realizowany przy
pomocy pneumatycznego systemu rozbijania nieczystosci mechanicznych, ktory
umieszczony jest pod rurami dolotowymi. Urzgdzenie to ma posta¢ perforowanego
kosza, ktéry w celu rozbicia czastek mechanicznych przedmuchiwany jest przy pomocy
sprezonego powietrza.

Czes¢ denitryfikacyjna oddzielona jest przy pomocy nierdzewnej przegrody od
komory napowietrzania. CatoS¢ objetosci tej komory mieszana jest za pomocqg
hydropneumatycznych dysz.

Dodatkowym urzgdzeniem w technologii jest zamontowane segmentowe pdtkole,
umiejscowione w komorze napowietrzania. Sktada si¢ ono ze sciany oraz walca z
pilastym przelewem. Stanowi ono osadnik wtorny BOS.

Komora napowietrzania wypetnia pozostata czeS¢ kontenera. Komora ta
natleniana jest przy pomocy dyfuzora drobnopecherzykowego umiejscowionego na dnie
komory napowietrzania, podtaczonego do przewodow ze sprezonym powietrzem. Praca
dyfuzora przebiega automatycznie bez koniecznosci wyprdzniania zbiornika.

Osad nadmierny odczerpywany z procesu oczyszczania sciekOw zostaje poddany
procesowi tlenowej stabilizacji, przez co nie tworzy dodatkowych przeszkéod w
omawianym procesie.

Ze wzgledu na wydajnos¢ systemu napowietrzania, wiekszg od wymaganej dla
zapewnienia rozktadu zwigzkéw organicznych, nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu,
dmuchawa wtgczana bedzie cyklicznie za pomocg czasowego urzgdzenia sterujgcego.
Pozwoli to na utrzymanie w komorze na przemian warunkéw: tlenowych, anoksycznych
oraz beztlenowych. Zachodzace dzieki temu w komorze procesy denitryfikacji i
wzmozonej defosfatacji biologicznej pozwolg na osiggniecie wymaganego stopnia
oczyszczenia $ciekow ze zwigzkéw biogennych.

Scieki oczyszczone o jakosci zgodnej z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006, w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z 2006r.), odprowadzane
beda z osadnika wtérnego przelewem umieszczonym na jego powierzchni do drenazu
rozsaczajacego lub wod powierzchniowych (odprowadzenie sciekow indywidualne
rozwigzania)

Przyrastajacy w komorze nadmierny osad czynny bedzie z niej okresowo usuwany
przy pomocy pompy recyrkulacji- podnosnika powietrznego do osadnika wstepnego,
gdzie razem z wydzielonym tam osadem podlega¢ bedzie beztlenowej fermentacji przez
okres 0,5-1 roku. Po tym czasie bedzie wywozony taborem asenizacyjnym na zbiorczg
oczyszczalnie sciekow.

Odprowadzenie oczyszczonych sciekow do odbiornika w postaci studni chtonne;j
realizowane bedzie za posrednictwem kolektora zrzutowego PVC ®110 lub tozsamym.

Podczyszczanie mechaniczne
Perforowany kosz, ktéry w celu rozbicia czastek mechanicznych przedmuchiwany
bedzie przy pomocy sprezonego powietrza.
Komora napowietrzania
Komore napowietrzania stanowi¢ bedzie zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o

pojemnosci czynnej komory zaleznej od typu oczyszczalni.
System napowietrzania

System napowietrzania oczyszczalni bedzie stanowita dmuchawa membranowa
potaczona przewodem sprezonego powietrza z dyfuzorem membranowym znajdujgcym
sie w komorze napowietrzania oczyszczalni. NadciSnienie robocze réwne sumie strat
ciSnienia. na przewodach doprowadzapgcych i dyfuzorze oraz cisnieniu
hydrostatycznemu stupa cieczy nad dyfuzorem wyniesie 200 mbar.
Sterowanie prac, dmuchawy odbywac sie bedzie za pomocy wytgcznika czasowego z
mozliwoscig, ustawienia 15 min. zakreséw pracy i przerwy. Standardowo ustawione
cykle pracy i przerwy w pracy dmuchawy bedg nastepujace:

6% - 22% - czas pracy = 30 min / cykl czas przerwy = 15 min / cykl

22%-6% - czas pracy = 30 min / cykl czas przerwy = 30 min /cyk

W ramach rozruchu oczyszczalni przewiduje sie ewentualna korekte tych
nastawien dla indywidualnych potrzeb w oparciu o wyniki pomiaréw stezenia tlenu
rozpuszczonego w komorze napowietrzania w czasie normalnej pracy oczyszczalni.
Przewdd sprezonego powietrza wykonany z PE @ 40 o Srednicy wewnetrznej 15 mm
bedzie utozony ze spadkiem w kierunku oczyszczalni sciekbw min. 1 % i potgczony z
dmuchawg i rura mocujgca dyfuzor do zbiornika oczyszczalni przy pomocy zigczek
zaciskowych typu POLY RAC.
Uk¥ad recyrkulacji osadow

Powstajgcy w stopniu biologicznym oczyszczalni osad nadmierny wymagac bedzie
okresowego usuwania do osadnika wstepnego poprzez wbudowany do oczyszczalni
system recyrkulacji osadu. Ukfad ten skiada sie: z przewodu sprezonego powietrza PE
® 20 fgczacego dmuchawe z podnosnikiem powietrznym, stanowigcym pompe
recyrkulacji osadéw, wyposazonym w zawor kulowy 1/2" oraz z przewodu recyrkulaciji
osadu PE & 50 tgczacego komore napowietrzania z pierwszg, komorg, osadnika
wstepnego.

Usuwanie osadu z komory napowietrzania do osadnika wstepnego bedzie sie
odbywato w trakcie procesu nadmuchiwania poprzez to, iz zawor ustawiony bedzie tak,
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aby ilos¢ osady recyrkulowanego wychodzi#a 1/3 do 1/2 $rednicy rurki. Objetosc¢
jednorazowo usuwanej porcji osadu bedzie wynosié ok. 150 dm? osadu.
Osadnik wtorny

Osadnik wtorny jest zbiornikiem potcylindrycznym posadowionym w komorze
napowietrzania ze scianami nachylonymi pod katem 60° oraz ze szczeling do ktérej
przytaczony jest podnosnik mamutowy umozliwiajacy przeptyw sciekéw z dotu do gory
oraz w przeciwpradzie recyrkulacje osadéw wytraconych w osadniku.

Na powierzchni osadnika umieszczono przelew pilasty ze stali nierdzewnej pozwalagce
na ujednorodnienie predkosci przeptywu sciekdw przez cata powierzchnie osadnika.
Wymagany stopien oczyszczania sciekow ]

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006, w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z 2006r.)

Wartosci wskaznikéw dla:
BZTs = 40 [mg/l],
Chzt = 150 [mg/l].
zawiesina ogolna = 50 [mg/l],

2.2. Drenaz rozsaczajacy (wedlug indywidualnych rozwigzanh — wykonanie we
wiasnym zakresie uzytkownika)

Drenaz rozsaczajacy jest integralng czescig przydomowej oczyszczalni sciekdw

doprowadzajgcg oczyszczone scieki do gruntu. Sklarowane Scieki ze znaczaco
zredukowang zawarto$cig zawiesin oraz BZTs przeptywajg przez filtr zabezpieczajacy
przed wyptywem osadu czynnego i kierowane sg na uktad drenazu rozsgczajgcego.
Oczyszczone scieki przeptywajg przez studzienke rozdzielcza, gdzie sg réwnomiernie
rozdzielone do poszczegolnych nitek drenazu. Studzienka pozwala na okresowg
kontrole potwierdzajgcq prawidtowe funkcjonowanie instalacji .
Nastepnym etapem jest odprowadzenie oczyszczonych $ciekébw przez uktad
rozsaczajacy na ztozu zwirowo — gruntowym pod drenaze, przy czym nalezy pamietac,
ze odlegtosc dna rury rozsaczajacej od poziomu wéd gruntowych nie moze by¢ mniejsza
niz 1,50 m. Tylko nieznaczna ich cze$¢ dochodzi do wod gruntowych; pozostate sg
kapilarnie podciggane w réznych kierunkach i ulegajg odparowaniu.

2.3. Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz Zzelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.
2.4. Materiaty elektryczne
Budowa przytagcza kablowego YDY min 3x1,5 mme z istniejgcej instalacji zalicznikowej
danej posesji, do miejsca lokalizacji sprezarki powietrza, wedtug indywidualnych
rozwigzan.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogolnej" pkt 5.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopdw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
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- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki, rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Czesci ogoinej" pkt 6.

4.2. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli

Oczyszczalnie, studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne
nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy
przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzyé¢ $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji skladnikédw (rozwarstwienia betonu),
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.5. Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wyladunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z
odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z skrzyni
tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak rowniez przesuwanie po
nierdbwnym terenie za pomocg samojezdnych srodkéw transportu (koparko-tadowarka).
Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate urzgdzenia
technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do
gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobéw. Przy tadowaniu, przewozeniu i
roztadowywaniu wszystkich materiatbw nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o
transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,,Czesci ogolnej " pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie lokalizacja i punkty wysokosciowe
wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem
robét Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie
wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktdry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania
robot.

5.3 Wykonywanie wykopow
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Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wod umozliwiajgcych kontynuacije
prac, nie nalezy rozpoczynac robét przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi
lub odwilzg. Wykopy nalezy wykonywacC recznie lub koparkami przy zachowaniu
spadkéw dna wykopu dla umozliwienia odprowadzenia wéd.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w okresie matej ilosci opadéw nie bedzie zachodzita
koniecznos¢ odwadniania wykopow. W przypadku natrafienia na wode gruntowg nalezy
wykona¢ odwodnienia wykopu. Decyzje o jego wykonaniu podejmie nadzér inwestorski i
autorski.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty
urobek po drugiej stronie wykopu.

Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni sciekéw
surowych i oczyszczonych wykonac¢ recznie , zgodnie z instrukcjg montazu producenta
urzadzen. Istniejgce przewody wodociggowe, kable telefoniczne i energetyczne
krzyzujgce sie z wykopem nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenia ich w korytkach z
desek i podwiesic nad wykopem. Przed ponownym ich wuozeniem po wykonaniu
kanalizacji przewody nalezy zabezpieczy¢ dwumetrowymi odcinkami rury ostonowej
dwudzielnej.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w
miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sie tolerancje w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie przekraczajgcg +10 cm. Naprawa
uszkodzen powstatych w wyniku robét ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Montaz rurociggéw (wedtug indywidualnych rozwigzan)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu uozyé rurociggi o0 potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc kielich nastepnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamietac, aby kierunek sptywu sciekow kierowany byt w kielich rury.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu. Przed przystgpieniem
do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢, czy rury catg dolng powierzchnig przylegajg do
dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z wartcSciami w dokumentacji
projektowej w odpowiednim kierunku

5.4.2. Montaz oczyszczalni

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy B-10
ustawi¢ zbiornik oczyszczalni pamietajgc aby otwor wlotowy sciekdw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajgcej $cieki. PotgczyC oczyszczalnie z
kanalizacjg doprowadzajgcg scieki oraz z odptywem wody oczyszczonej. Zbiornik
oczyszczalni wypemi¢ wodg do wysokosci odptywu. Wykona¢ obsypke drobnym
piaskiem w formie pierscienia wokot zbiornika oczyszczalni o grubosci ok. 10-15 cm do
wysokosci rury odprowadzajgcej wode oczyszczong. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnic
gruntem rodzimym. Zamontowa¢ pokrywe oczyszczalni. ZamontowaC skrzynke
zasilajgco-sterujgcg, dokona¢ niezbednych podiaczen (energia elektryczna, przewod
powietrzny, sprezarka powietrza). Uporzgdkowac teren wokét oczyszczalni.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta urzadzen.

5.5. Utozenie drenazu rozsaczajacego (wedtug indywidualnych rozwigzan)

Drenaz rozsgczajgcy utozony na ztozu zwirowo-gruntowym jest to urzadzenie do
uzupetniajgcego tlenowego oczyszczenia biologicznego sciekow. Drenaz zaleca sie
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wykonac z rur PCV o $rednicy ®110 z boczng perforacjg. Rury drenazu rozsaczajgcego
utozone sg ze spadkiem w rowach o szerokosci minimum 50 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogolnej” pkt 7.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca powinien sprawdzic czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentaciji projektowej
oraz sg zgodne z normami. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot,
ktére nalezy wykona¢ obejmujg nastepujacy zakres:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatéw i drenazu,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatéw i drenazu,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- Sprawdzenie zasypki rurociggow i drenazu,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania oraz zgodnosé wykonania z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuije:

- Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

- Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

- Sprawdzenie dokumentéw budowy,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Czesci ogoinej " pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg w przypadku robét ziemnych jest 1 me, w przypadku uktadania
rurociggow lub przewoddéw 1 m, zas w przypadku oczyszczalni i elementow uzbrojenia 1
szt. Pozostate elementy zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Czesci ogoinej” pkt 9.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w stosunku do rob6t zanikajacych lub elementow,
ktére podlegajg zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod zbiorniki, rurociggi i
kable ukladane w wykopach itp. Odbiory czesciowe mogq dotyczy¢ elementow robot
stanowigcych zamknietg catos¢. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu elementdw, o
ktorych mowa w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢c nastepujgce
dokumenty:
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- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robat,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

- centyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen.

Odbiory czeéciowe i kohcowe powinny by¢é dokonane przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy. Muszg by¢ one potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru okaze sie, ze wymagania ilosciowe lub jakosciowe nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia. Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opd6znienia, usterki,
nienalezyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. Umowa nie przewiduje
Zzmian cen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robdét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-B-1 0736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocigagowych i kanalizacyjnych.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

5. BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

7. PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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