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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia
Zamdwienie bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe:

,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali
gimnastycznej z utworzeniem trybun”

Zamawiajacy:

Urzad Gminy Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity

1.2 Przedmiot i zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot, wspdlne dla wszystkich
rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamowienia: Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2
oddziatami oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun”.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastycznych SOSAK & SOSAK Sp. z o.0., ul
Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn.

1.4 Informacje o terenie budowy

a) Zakres robot
Kod CPV przedmiotu zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod WSZ Nazwa WSZ

CPV —45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

,Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz salami do nauki, przebudowa zaplecza
sali gimnastycznej z utworzeniem trybun”

obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

- Przygotowanie terenu pod budowe- CPV 45100000-8

- Roboty z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz Roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej — CPV 4500000-9

-Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0

-Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych —45400000-1

b) Roboty budowlano — montazowe — wymagania ogélne

1) Przygotowanie terenu pod budowe
2) Prowadzenie robdt geodezyjnych, wytyczenia, obstuga geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, uzyskanie
decyzji administracyjnych, rejestracja dokumentéw geodezyjnych (zasady, zakresy, standardy)
3)  Wykonanie zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, zagospodarowanie placu budowy, biuro, zaplecze
Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja)
) Roboty rozbidrkowe i demontazowe
) Roboty ziemne
6) Roboty w zakresie przebudowy istniejgcych drég i budowy nowych
) Wykonanie odwodnienia
) Roboty w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
9) Roboty w zakresie instalacji
-sanitarnych
-elektrycznych i teletechnicznych
10) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
11)Prowadzenie préb rozruchowych i technologicznych
12)Prowadzenie Prob Koricowych (zasady, rejestracja wynikdw, okreslenie sposobu potwierdzenia osiggniecia
parametréw projektowych i Kontraktowych, sprawozdania z prob rozruchéw, Préb Koricowych ),

c) Zakres stosowania wymagan



Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymaganiami szczegétowymi

d) Organizacja robét budowlanych Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Warunkami,
poleceniami Inspektora oraz innych oséb upowaznionych do reprezentowania Zamawiajacego Zgodnos¢ z dokumentacja
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentac;ji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardéw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéow
Zamowienia. Dane okreslone w Dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W przypadku
gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumenty budowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe.
Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow. W szczegdlnosci naleza do nich: - Dziennik Budowy - Rejestr Obmiardw - Dokumenty laboratoryjne -
Dokumentacja oraz inne dokumenty wymienione w punkcie 6.8. "Dokumenty budowy" niniejszych Warunkéw Ogdlnych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kierownik Budowy Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyjgé¢ wg ustawy "Prawo
budowlane" z 7 lipca 1994r. Ustanowiony Kierownik robét dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
Budowlane z dn. 27 marca 2003r., wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw powigzanych. W szczegdlnosci zas
wypetnia obowigzki okreslone w art. 21a i 22 ww. ustawy, a ponadto sprawuje nadzér nad przestrzeganiem przepiséw bhp
w zakresie realizowanych prac.

Podwykonawcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji robdt przy pomocy podwykonawcow. Za przestrzeganie
przepiséw oraz koordynacje robét z podwykonawcami odpowiedzialny jest z ramienia Wykonawcy Kierownik Budowy. W
przypadku zamiaru korzystania z podwykonawcédw nie wymienionych w umowie i ofercie nalezy fakt ten zgtosic¢
Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni przed przewidywanym wejsciem podwykonawcow na budowe. Wszelkie uchybienia ze
strony podwykonawcow traktowane bedg jak uchybienia Wykonawcy.

e) Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy po
uzyskaniu prawomocnej decyzji ,Pozwolenia na Budowe”, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie. Wykonanie
wszelkich prac budowlanych musi zapewnic: a) zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i
zawilgoceniem, b) zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci, c) zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz
Polskie Normy warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych d) zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla
betondéw fundamentu, podtozy, podktaddw i posadzek.

Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje: a) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt b) Projekt zaplecza technicznego budowy c) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia d) Plan zagospodarowania placu
budowy uwzgledniajacy : - rozmieszczenie Nadzoru i Kierownictwa Budowy, - instalacje placu budowy: pomieszczen
higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadow, -
organizacje wewnetrzng i postanowienia BHP, dostep do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji. - czynniki
mogace stwarzac zagrozenie

- wytyczenie drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) - usytuowanie w obrebie terenu budowy
stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych, wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego - oszczedne gospodarowanie przestrzenig konieczne do
przeprowadzenia budowy - zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt - zapewnienie koniecznej ochrony
przeciwpozarowej — rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi, - zapewnienie bezpieczeristwa i higieny pracy - zapewnienie



ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych - zapewnienie
ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej - odpowiednie przeprowadzenie i oznakowanie ogrodzenia - rozmieszczenie
placéw produkcji pomocniczej. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany spetnié¢ nastepujgce warunki: a) Urzgdzenie placu
budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z
Zamawiajgcym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenistwa dla poruszania sie po
terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych. b) Wykonawca
powinien przekazac, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu najpdzniej w ciggu 15 dni od przekazania placu budowy.

f) Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Robot Wykonawca bedzie: a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w
stanie bez wody stojgcej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdIny wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, - sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

h) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy

i) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

j) Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w
tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i projektowania. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
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Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg
dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikdéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikdw. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy
innymi (nie wytgcznie): a) bariery na obrzezach rusztowan, b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, c) prowizoryczne



zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji, d) pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujgcych na wysokosciach, e) porecze
zabezpieczajace przed upadkiem f) wewnetrzne drabiny, schody i pomosty, g) kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych
wewnatrz obiektu. Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
Robét.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
zestawieniem materiatow

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Dokumentacja - Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru roboét, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamdwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
tych dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow

z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Warunkow w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z
panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé , takze byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzic¢ i odwodnié. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszczaé na
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyrdwnanym
do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie



przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz: a) 0,8m - od
ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych b) 5m - od statego stanowiska pracy Sposéb sktadowania materiatéw
i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek
innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyroboéw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem koniecznoscig rozbiorki i brakiem zaptaty

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja lub Warunki przewidujg mozliwos¢ zamiennego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Dokumentacji . W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji w terminie przewidzianym umowa. Jezeli Dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢: a) utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy b) stosowany wytagcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony c) obstugiwany przez przeszkolone osoby
d) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta e) uzywany w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢: a)
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami
b) ostoniete w okresie zimowym Zabezpieczenia te nie mogga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. w

przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym. Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatosé dostosowang do
ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie przewoddéw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie tych tadunkdw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujagcym o
dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazddw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna
przekraczaé 5km/h. Drogi dla wdzkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy
porecza a deska kraweznikowa wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci. Zurawie
nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego
powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wdzka na wysiegniku poziomym.
Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe]j zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego
obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobdéw, materiatow lub
elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny Zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad
pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowac¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie



zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 152C, a w okresie letnim temperatura w kabinie
nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwosc¢ sterowania zurawiem i obserwowania
terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia. Przed
przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodoéw stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub
zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowac cisnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego. W razie
zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie roztaczania i oczyszczenia przewodu
nalezy zawsze stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie
samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec: a) uszkodzonych zakoriczen
roboczych b) pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu c) rekojesci krétszych niz 0,15m. Narzedzia reczne
0 napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane
przez kierownika budowy lub majstra budowy.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkdw i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ tadunkowg srodka transportu. Wyroby nalezy chronié¢ przed wptywami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac w
pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman
powodujacych zniszczenie materiatu. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem
lub przemieszczaniem. Reczne wodzki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w
sprawne hamulce.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektem zapewnienia jakosci, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywac sie
zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
bhp a takze stosowne Normy Polskie przenoszgce normy europejskie, Normy Krajowe i Branzowe. Prowadzenie robdt
powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikdéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich,
a takze nie stanowic zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy: - organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb ich prowadzenia, - organizacje ruchu na
budowie i zasady BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robdt, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), - sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt: - wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i
ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposéb
zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, - sposéb i procedure pomiardw i
badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt, - sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie taki nadzér nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone Dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;ji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu



laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: a) Polskg Norma lub b)
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktore spetniajg wymogi
okreslone w Dokumentacji. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date otrzymania Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora,

g) daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

m) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o) inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy .
Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych robét w ksigzce obmiaréow, stanowigcej dokumentacje
budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z
zataczonym projektem budowlanym, b) operaty geodezyjne c) protokoty przekazania Terenu Budowy, d) umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, e) protokoty odbioru robdt, f) protokoty narad i ustalen, g)
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (projekt wykonawczy) h) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt wynikajacych z Dokumentacji. Btedne dane zostang
poprawione wedtug wskazan Inspektora. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem roboét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspektorem.

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z :

a) dokumentacja,

b) ustaleniami z Inwestorem,

c) ustaleniami z Projektantem,

d) wiedzg i sztukg budowlang,

e) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt,

f) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi warunkami i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z kosztorysami i
obmiarami zawartymi w dokumentacji Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badarn i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja . W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢ i zakres wykonywanych rob6t w
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poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacjg , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: a) Dokumentacji
Powykonawczej tj. dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami w wersji papierowe;j i elektroniczne;j,
b) Recepty i ustalenia technologiczne, c) Dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, d) Dzienniki Budowy i
Rejestry Obmiarow (oryginaty), e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
Warunkami,f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie Warunkami, g) Opinie
technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie Warunkami, h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen, i) Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, j) Oswiadczenie
kierownika budowy: - o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

8.4. Odbior pogwarancyjny Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

9.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych. Wszelkie tego typu pracy winny by¢ zawarte
w ryczattowej cenie oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

10.0 WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).

10.2 Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

10.3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

10.4 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

10.5 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

10.6 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

10.7 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z pdzniejszymi
zmianami).

10.8 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

10.9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

10.10 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

10.11 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi.

10.12 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz.U.
2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

10.13 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz.U. 2002r
nr 117 poz 1007)

10.14 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

10.15 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

10.16 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.
U. Nr 25 poz. 133).

10.17 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

10.18 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

10.19 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

10.20 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

10.21 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
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10.22 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne
oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

10.23 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

10.24 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

10.25 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

10.26 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

10.27 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

10.28 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, Specyfikacja montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

10.29 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

10.30 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

10.31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

10.32 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

10.33 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
10.34 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

10.35 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

10.36 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

10.37 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).

10.38 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

10.39 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

10.40 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

10.41 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

10.42 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

10.43 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego

10.44 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu (Dz.U.
02.8.81).

10.45 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow
10.46 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

10.47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

10.48 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | rady (UE) N-305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

10.49 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004
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10.50 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego zakresu informacji o
przeprowadzanych kontrolach wyrobéw budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a takze o
sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706)
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