
załącznik nr 7  do SIWZ

-WZÓR-
UMOWA nr IG.272…….2020
O ROBOTY BUDOWLANE
W dniu .......................................... w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity, reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Daniela Zadwornego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Kuptel, mającą siedzibę w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 32, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 
a ................................................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez ............................................................................................................................, 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 
Zakres umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 
na budowie świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie w ramach operacji typu  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach zadania pn. Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją, opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1) dokumentacja techniczna, 
2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
3) przedmiar robót,
4) SIWZ,

5) oferta Wykonawcy.
§ 2. 
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

1. Strony ustalają terminy realizacji umowy: 
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od protokolarnego przekazania placu  budowy,  
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2021r. 
§3. 
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 1 wynosi: ……………. złotych netto (słownie ……………………./100 złotych), wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ……………………………….. (słownie: ……………………..……………/100 złotych), 
w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego, który na dzień podpisania umowy wynosi 23% w wysokości: …………………….. złotych (słownie: …………………………/100 złotych), zgodnie z kosztorysem ofertowym szczegółowym oraz formularzem ofertowym złożonym przez Wykonawcę.  
3. Strony ustalają, że przyjęte ceny jednostkowe w kosztorysie Wykonawcy pozostają bez zmian do końca realizacji zamówienia i będą stosowane przy rozliczaniu robót zamiennych 
i ewentualnych robotach  dodatkowych.
4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót na podstawie obmiaru z książki obmiarów, kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz po sporządzeniu protokołu końcowego.
5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót a w szczególności następujące koszty:

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2) projektu organizacji robót, 
3) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,
4) koszty wykonania i utrzymania ewentualnych wyznaczonych na czas budowy objazdów,
5) koszty związane z badaniami, rozruchami urządzeń i maszyn, uzyskanie deklaracji certyfikatów oraz innych zaświadczeń/decyzji niezbędnych dla uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,   
6) koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy, pełnego ubezpieczenia budowy, inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  
6. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu robót określonego umową (gdy nastąpi zmiana planu finansowego Zamawiającego dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy lub Zamawiający odstąpi od wykonania robót objętych pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie stanie się zbędne). 
O ograniczeniu zakresu robót Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku ograniczenia zakresu robót wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość nie wykonanych robót. Wartość ta będzie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny określone w ofercie Wykonawcy.
7. Wynagrodzenie umowne wymienione w ust. 1 ulegnie zmianie tylko w przypadkach przewidzianych w tej umowie, gdy Zamawiający:

a) postawi dodatkowe wymagania wykraczające poza dokumentację projektowo – techniczną, 
b) zwiększy lub zmniejszy zakres robót ustalony w umowie, gdy nastąpi zmiana planu finansowego Zamawiającego dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, 
c) odstąpi od wykonania robót objętych pierwotną dokumentacją projektową, których wykonanie stanie się zbędne. 
8. Podstawą do ustalenia kwoty o jaką mają być zmniejszone lub zwiększone wynagrodzenie będą kosztorysy przygotowane przez Wykonawcę oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.
9. Zmiany wynagrodzenia będą wprowadzane przez Strony w formie aneksu do umowy. 

10. Roboty zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu cen, norm i parametrów wynikających z umowy. Zaproponowanie przez Wykonawcę zamiennych materiałów do ujętych w kosztorysach ofertowych, nie może pogarszać standardu przedmiotu zamówienia oraz wymaga pisemnego uzgodnienia przez nadzór autorski i inwestorski 
oraz pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów może nastąpić po uprzednim wyłączeniu 
z wynagrodzenia kwoty odpowiadającej kosztom robót, materiałów, które będą zamieniane 
lub zaniechane. 

12. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo sporządzone faktury przejściowe i fakturę końcową wystawione Zamawiającemu (Gmina Dywity, 
ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, NIP 739-38-51-950) na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót (częściowego lub końcowego), potwierdzonego na piśmie przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz dokumentów wymaganych przy decyzji zezwalającej 
na użytkowanie obiektu (m.in. powykonawczy szkic geodezyjny, deklaracje zgodności, próby szczelności) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Interesanta Segment A) na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach.
13. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej jak raz 
na dwa miesiące (na koniec miesiąca) za wykonane roboty zgodne z SIWZ, umową 
i ofertą Wykonawcy. 
14. Wykonawca wystawi fakturę z datą nie później niż 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
15. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, 
wraz z kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe ujęte 
w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w którym inspektor nadzoru każdej branży i kierownik budowy określą rzeczywiście wykonane ilości robót w danym okresie rozliczeniowym na podstawie obmiarów wykonanych robót zapisanych w książce obmiarów robót oraz oświadczenia Wykonawcy o rozliczeniu z podwykonawcami za rozliczoną robotę budowlaną i oświadczeń wszystkich podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia 
od Wykonawcy za rozliczony etap roboty budowlanej.
16. Strony ustalają, że wartość wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 70% wartości całego zadania, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

17.  Suma należności wynikających z faktur przejściowych nie może przekroczyć środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Dywity w danym roku.
18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od wystawienia faktury, następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych:
1) oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej niż na następy dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane,

2) potwierdzenie przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. 
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych dokumentów Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwotę w wysokości brutto równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują.
§ 4. 
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy przy udziale kierownika budowy 
oraz przedstawiciela Zamawiającego,
2) przekazania kpl. dokumentacji technicznej,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonanie odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy,
5) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy 
(za wykonane i odebrane roboty),
6) zatwierdzenia harmonogramu prowadzonych robót, przygotowanego przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa,  a w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i z materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania  w budownictwie, 

2) rozpoczęcia robót w umownym terminie z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa budowlanego. Rozpoczęcie robót może być przesunięte w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z przyjętą technologią, zasadami sztuki budowlanej oraz zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót,  
3) uczestnictwa w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego,

4) dostosowania się do wytycznych Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z części robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymogami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta winna nastąpić w formie pisemnej i niezwłocznie 
po stwierdzeniu niezgodności,

5) przejęcia od Zamawiającego terenu wykonania robót, gospodarowanie nim od czasu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru końcowego przedmiotu umowy 
oraz zabezpieczenie tego terenu pod względem bhp i ppoż., a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, we własnym zakresie i na własny koszt,
6) przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno – technicznego 
w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie wykonywania robót,

7) prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa, ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, 
w przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,
8) zapewnienia własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony budowy i mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót oraz warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników własnych, podwykonawców, w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,

9) przeszkolenia na własny koszt osób uczestniczących w wykonywaniu robót w zakresie przepisów bhp i ppoż, a także zapewnienia, iż te osoby posiadają aktualne badania lekarskie uprawniające do wykonania pracy w zakresie objętym przedmiotem umowy,
10) przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu wejścia na plac budowy wykazu osób mających uczestniczyć w wykonywaniu robót wraz z przedstawieniem kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przeszkolenia z zakresu bhp i ppoż. i podpisania stosowanych uprawnień (w szczególności dotyczących prac na wysokościach). Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany osób lub dodania nowych osób wykonujących roboty,

11) zapewnienia we własnym zakresie środków ochrony bhp, odzieży i obuwia roboczego 
dla osób uczestniczących w wykonaniu robót,
12) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
13) prowadzenia księgi obmiarów robót w celu ustalenia rzeczywiście wykonanych ilości robót i przedstawiania do akceptacji wykonanych obmiarów inspektorowi nadzoru każdej branży,

14) przedstawiania kosztorysu wykonanych prac w danym okresie przed wystawieniem faktury częściowej lub końcowej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w wersji papierowej 
i elektronicznej sporządzonej w programie „NORMA PRO” lub w formacie umożliwiającym odczytanie oraz edycję w programie Microsoft Excel,
15) przekazywania protokolarne Zamawiającemu wykonanych robót,

16) sporządzenia harmonogramu prowadzonych robót, który Wykonawca zobowiązany jest uaktualniać w zależności od zmian zakresu prac, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności dokonania zmian harmonogramu. Harmonogram może ulec aktualizacji również w innych uzasadnionych przypadkach, 
w tym także na wniosek Wykonawcy, 

17) opracowania instrukcji p.poż, dostawy i montażu urządzeń wymienionych w instrukcji,
18) prowadzenia prac budowlanych ze szczególną starannością dbając o wysoką jakość wykonawstwa,

19) wykonania i przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej oraz na płycie CD w 2 egzemplarzach, 
wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

20) niezwłocznego wykonania robót nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych 
do wykonania ze względu na bezpieczeństwo budowy lub zabezpieczenie jej przed awarią,
21) bieżącego (przed wbudowaniem) dokumentowania stosownymi atestami dostawy materiałów, mieszanek betonowych, deklaracji itp. dokumentów dopuszczonych 
do stosowania na terenie RP. Wylany beton winien posiadać stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; w przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, na jego koszt dodatkowych badań laboratoryjnych i ekspertyz, które potwierdza jakość wykonanych robót, 

22) przedstawienia  wniosku do akceptacji wyrobu/ urządzenia równoważnego, przy czym, przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy na jego koszt dodatkowych badań laboratoryjnych i ekspertyz, które potwierdzą jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót,
23) przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym 
przez producentów  urządzeń i materiałów, 

24) zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiając ich odbiór 
przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na własny koszt, na żądanie inspektora nadzoru dokonać odkrywek, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

25) wyznaczenia kierownika robót koordynującego realizację zadania,

26) utrzymania placu budowy w stanie nie stwarzającym katastrofy budowlanej i innych niebezpieczeństw i awarii wpływających na życie i zdrowie osób przebywających na terenie budowy,

27) stosowania w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie tych przepisów obciążają Wykonawcę,

28) natychmiastowego wykonania zabezpieczeń w przypadku groźby katastrofy i zniszczeń 
oraz zawiadomienia Zamawiającego o konieczności ich wykonania, 

29) zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w ich realizacji,

30) zorganizowania na własny koszt i uprzątnięcia zaplecza budowy, 

31) pełnego ubezpieczenia budowy, 

32) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego (w przypadku zniszczenia 
lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy), innych robót lub urządzeń, czy też elementów zagospodarowania naniesionych w dokumentacji technicznej, 

33) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

34) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, 

35) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,     
36) niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania  umowy, 

37) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności  lub celowości wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §7, nie objętych dokumentacją projektową, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy jak również o wadach i brakach dokumentacji projektowej zauważonych po jej otrzymaniu,
38) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Zamawiający spisze 
w przedstawicielem Wykonawcy protokół konieczności, na jego podstawie Wykonawca poda przybliżony koszt tych robót,

39) naniesienia na swój koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i jednostki projektowania, 

40) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w czasie prac związanych 
z  usuwaniem usterek,
41) zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót,
42) zapewnienia w swoim zakresie i na swój koszt poboru wody oraz poboru energii elektrycznej na cele budowlane oraz innych koniecznych do zrealizowania inwestycji, 
przy czym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z jej zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty,
43) pokrycia kosztów związanych ze zniszczeniem, przerwaniem lub uszkodzeniem infrastruktury podziemnej zinwentaryzowanej jak i niezinwentaryzowanej oraz nadziemnej, których uszkodzenie nastąpiło na terenie, na którym przewidziane zostały roboty budowlane,
44) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wymaganych przy decyzji zezwalającej 
na użytkowanie obiektu wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

45) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja 
oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

46) wykonania i przekazania Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

47) zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę murarzy w wymiarze czasu pracy w jakim wykonuje on prace 
przy realizacji roboty budowlanej, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, t.j. ze  zm.). Wykonawca po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania roboty budowanej przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które będą świadczyć pracę i przedstawi kopię umów o pracę nie później w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Powyższy warunek dotyczy osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane, zarówno tych zatrudnionych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak też ewentualnego podwykonawcę. Kopia umowy powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, 
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu prowadzenia robót każdego 
z pracowników wykonawcy i podwykonawców, który przez swoje zachowania i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.
4. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę przez cały obowiązywania umowy.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w wykazie osób czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu a podstawie umowy o pracę murarzy, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych.
Zamawiający może zażądać zarówno jednego jak i wszystkich z w/w dokumentów.
§ 5. 
Przedstawiciele stron

1. Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót z ramienia Zamawiającego jest: Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: .................................................................................................................................., posiadający uprawnienia budowlane nr ..........................................................................., wydane w dniu ...................................przez:................................................................................................................................, który złoży Zamawiającemu stwierdzenie przyjęcia obowiązków kierowania budową w terminie 3 dni od  przekazania placu budowy.
3. Nadzór inwestorski sprawować będzie: ………………………………………………..…….., posiadający uprawnienia budowlane nr ......................................................................, wydane 
w dniu .............................. przez: ...................................................................................................,

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego. 

5. Inspektorowi nadzoru winny być zgłaszane wszelkie wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, bądź propozycje rozwiązań zamiennych. Zmiany wymagają pisemnego zatwierdzenia przez nadzór autorski i inwestorski oraz Zamawiającego. 
§ 6. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto za realizację całego przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ...........................................zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ..............................................………………………………….

Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w każdym przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia w przypadku należytego wykonania robót po końcowym odbiorze robót, pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona nie później niż 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi 
za wady i gwarancji jakości. 

5. Zamawiający ma prawo kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia prze Wykonawcę.

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonania 
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

§ 7. 
Zamówienia dodatkowe

1. Jeżeli okaże się to konieczne lub celowe, dopuszcza się realizację zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 
lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie uważa się robót zamiennych.

3. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie tzw. robót dodatkowych, czyli robót nie przewidzianych w §1 tj. robót nie objętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i zostaną spełnione łącznie następujące warunki :  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.   
4. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego szczegółowego, przy zastosowania podstaw wyceny, składników cenotwórczych oraz cen materiałów, robocizny i sprzętu, a także narzutów z oferty Wykonawcy.
5. W przypadku sporządzenia kosztorysów na roboty dodatkowe i braku w ofercie podstaw wyceny np. KNR, KNNR, KNR-W itp.,
 cen materiałów lub/i sprzętu kosztorysy należy sporządzić 
na podstawie cenników SEKOCENBUD w danym kwartale, w którym roboty będą wykonywane.

§ 8.

 Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest obowiązany na czas realizacji przedmiotu umowy zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, działalności gospodarczej Wykonawcy i posiadanego mienia do wysokości sumy gwarancyjnej 
nie mniejszej niż wartość umowy, a także w tym okresie opłacać terminowo składkę i doręczać Zamawiającemu każdorazowo dowody uiszczenia składki bądź oświadczenie ubezpieczyciela 
w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
2. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych w dniu przekazania terenu budowy, to Zamawiający może się wstrzymać 
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego. 

§ 9. 
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres ten wynosi …………. miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

b) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznaczać będzie Zamawiający. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek w terminie 14 dni od ich stwierdzenia protokolarnie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony. 

5. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym 
przez producenta oraz przeniesienia na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji.
6. W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie 
je we własnym zakresie a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę. 

7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów w ciągu  60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust. 1, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 
§ 10. 
Kary umowne

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają kary umowne 
za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy do dnia faktycznego odbioru; 

b) 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia usterek i wad do dnia faktycznego odbioru; 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust.2, 
d) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                  podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom,

f) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia,

g) za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą ( lub jej projektu) w wysokości 10.000,00 zł netto, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia  katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

h) za wprowadzenie na teren budowy innego podwykonawcy, który nie spełnia warunków  wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
i) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości  podpisanej umowy o podwykonawstwo,

j) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia (licząc od siódmego dnia od daty podpisania umowy ),

k) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień braku zmiany umowy o podwykonawstwo, licząc od dnia, w którym Zamawiający poinformował o tym Wykonawcę i wezwał  go do doprowadzenia do zmiany tejże umowy, 
l) w wysokości 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset 00/100) w przypadku 
gdy w wyznaczonym terminie w nardzie koordynacyjnej nie będzie uczestniczył kierownik budowy, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, o których mowa w §5 ust. 2,

m) za nieuzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie z winy Wykonawcy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 3 ust. 2, 
n)   w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w §4 ust.2 pkt 47).
2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2,
z zastrzeżeniem § 12.
3. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający pobierze je z bieżących należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 2 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należnego wykonania umowy wg własnego wyboru.
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) i c) nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokończenia robót ani z żadnej innych zobowiązań umownych.
§ 11. 
Odbiór robót

1. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2. Odbiory dokonywane będą komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłosi w formie pisemnej gotowość do odbioru.
3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego z wyłączeniem odbiorów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), których gotowość do obioru końcowego zostanie zgłoszona właściwemu inspektorowi nadzoru. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy uważa się za niedokonane, w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru robót.
5. Czynności odbiorowe powinny być zakończone w ciągu 7 dni. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

7. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi.

8. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy.

9. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót dla każdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. 
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru oraz w obecności Wykonawcy. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru 
i wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na usunięcie stwierdzonych wad, po którym nastąpi ponowny odbiór;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

a) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

b) odstąpić od umowy,

c) zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo według swego wyboru w zależności 
od rodzaju wad i stopnia ich istotności, do wyznaczenia terminu na dokonanie poprawek bądź do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia bądź do żądania zapłaty kar z tytułu wadliwego wykonania umowy.
11. Najpóźniej w dniu złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:

1) dziennik budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,
3) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonywanych podczas realizacji robót zatwierdzonych przez projektanta – opisaną 
i skompletowaną w 2 egzemplarzach,
4) dokumentację geodezyjną powykonawczą – szkic geodety,

5) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy z podaniem wykonanych elementów robót, ich ilości oraz wartości brutto i netto, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) oświadczenie kierownika budowy (robót budowlanych) potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

7) badania techniczne, atesty, certyfikaty, aprobaty na użyte materiały, protokoły 
i zaświadczenia o przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawozdań i badań,

8) dokumenty gwarancyjne wynikające z umowy w formie oryginału przez udzielającego gwarancji,

9) pisemną gwarancję na wykonany przedmiot umowy.

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim w formie oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez kierownika budowy.

12. Nie złożenie dokumentacji powykonawczej w wymaganym terminie Zamawiającemu powoduje nieskuteczność złożonego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 10 dni od jej ujawnienia. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 

14. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

15. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu usterek. 

16. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

§ 12. 
Zmiany w umowie

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust.1 umowy, 
w przypadkach:
a) jeżeli umowa nie może być wykonana w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) nie przekazania w terminie palcu budowy,
d) sił wyższych niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne 
od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy. 
e) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków 
lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów 
w dokumentacji projektowej,
f) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

g) okresowego zwieszenia robót, gdy roboty zostaną rozpoczęte a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację, ze względu na technologię wykonywania robót;

h) wystąpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcę;

i) opóźnień w uzyskaniu od organów administracyjnych ewentualnych wymaganych decyzji i zezwoleń;

j) wystąpienia zmiany przedstawicieli stron odpowiadających za realizację umowy 
przy czym termin może być wydłużony o 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia którejkolwiek ze stron o zaistniałej sytuacji;

k) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlanych, zgodnie z normami techniczno-budowlanymi

l) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej przeszkód;

m) konieczność uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

n) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz,

o) konieczności wykonania robót zamiennych;

p) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie rzutować będzie 
na termin realizacji wykonania zamówienia podstawowego;

q) zwiększenia zakresu robót ustalonego w umowie,   
r) termin realizacji umowy może  ulec skróceniu w przypadku zmniejszenia zakresu robót,

2) zmiany wynagrodzenia umownego:

a) przy wystąpieniu robót, udzielonych przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 7,10, 11
b) ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie podlega wartość netto,
c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w wyniku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, skrócenia terminu realizacji umowy, zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń uzgodnionych z Zamawiającym, nie skutkujących podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
3) w uzasadnionych przypadkach można dokonać zmiany technologii wykonania elementów robót po uzyskaniu akceptacji nadzoru autorskiego i wyrażeniu zgody 
przez Zamawiającego. W przypadku takiej zmiany z inicjatywy Wykonawcy koszt akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca,
4) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik 
do umowy, 
5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, określony w SIWZ,

6) zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców,

7) wprowadzenia do realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcy po podpisaniu 
przez strony umowy na zakres niewyszczególniony w ofercie przetargowej Wykonawcy,

8) zmiany osoby na stanowisku kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Gdy przejęcie funkcji nastąpi w trakcie realizacji robót do dokumentacji budowy winno być dołączone oświadczenie nowego kierownika o przejęciu obowiązków 
z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego,                                                                                                                                                       

9) zamiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana ta może  nastąpić tylko 
na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie,
10) zmiany wynikającej z konieczności dostosowania postanowień niniejszej umowy 
w zakresie danych osobowych, a wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zmian przepisów prawa.

3. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.2 stanowią katalog zmian, na które  Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do  wyrażenia  takiej zgody.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.

5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, o której mowa w ust. 2 i 4, zmiany te muszą być wprowadzone w formie pisemnego aneksu.
§ 13. 
Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia niżej wymienionych okoliczności, bez wyznaczenia dodatkowego terminu od niniejszej umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie 7 dni licząc od daty upływu terminu, 
o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1) umowy,
3) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych i przerwa 
ta spowodowała opóźnienie realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt.6) dłużej niż 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektów, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie umowne,

5) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z warunkami technicznymi, przepisami bhp i przepisami ppoż,

6) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie,
7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
8) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,

9) w realizacji umowy biorą udział podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu zgodnie z umową, projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający  w stosunku do przedłożonych przez nich projektów umów lub kopii, zmian do nich wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia  
przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót 
lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego 
przez Wykonawcę złożonego na piśmie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia i wyda dokumenty gwarancyjne na warunkach określonych umową na zrealizowany przedmiot umowy, z terminem gwarancji licząc 
od dnia odstąpienia od umowy na okres wskazany w §9 ust. 1, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych, 

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
oraz uporządkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu 
przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych i zabezpieczających.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, 

2) zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, 

3) odkupienia materiałów  na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3),
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej  i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 
30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

6. Nadanie pisma w placówce pocztowej w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiającego termin 
do odstąpienia.
7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron niezależnie od tego, która 
ze Stron ponosi odpowiedzialność za przyczyny odstąpienia, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 14. 
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość 
oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowego zamówienia w zakresie robót wyszczególnionych w ofercie z podwykonawcą 
i dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wynikające z umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Zamawiającemu 
w siedzibie Zamawiającego projektu tej umowy oraz jej zmiany. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany w szczególności:

1) gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej. 

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian oraz kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 
7 dni o dnia ich zawarcia. 

7. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do zapłaty należności za roboty wykonane przez podwykonawcę na wniosek tego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dowodu potwierdzającego, że  zapłacił podwykonawcy za roboty przez niego zrealizowane. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający informuje Wykonawcę o złożonym wniosku 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dotyczącego zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji przedstawia Zamawiającemu pisemne uwagi w tym zakresie. 

9. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże  zasadność tej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust.9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonywana będzie zgodnie z § 3 ust. 12. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego. 

13. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków umowy.
14. Wykonywanie robót przez Wykonawcę za pomocą podwykonawców bez zgody Zamawiającego jest równoznaczne z niepowstaniem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego 
i Wykonawcy wobec podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty z pomocą podwykonawców bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może nadto wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy do czasu wykazania 
przez Wykonawcę, iż spełnił on wobec swojego podwykonawcy wszelkie świadczenia 
za wykonane roboty.
15. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach zawieranych z podwykonawcami odpowiedzialność za wady na okres nie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i aby odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
§ 15. 
Dane osobowe i ich przetwarzanie

1. Strony zobowiązują się do: 

a) przekazania sobie niezbędnych danych osobowych w celu realizacji umowy.

b) przetwarzania powierzonych sobie danych osobowych zgodnie z umową, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkami prawnymi Zamawiającego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(np. obowiązki wynikającej z ustawy o rachunkowości itp.); 

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało wyłącznie w zakresie i celu wskazanym w umowie oraz zgodnie z jej postanowieniami, a także z przepisami Umowy i RODO, 
w szczególności z art. 32, dotyczącym bezpieczeństwa przetwarzania danych. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej: http:// www.bip.ugdywity.pl/.
§ 16. 
Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone. 

5. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy. 

§ 17. 
1. Wykonawca ma świadomość, iż Umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu 
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej oraz stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie  o informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2016, poz. 1764 ze zm.).
Wykaz załączników do umowy: 
1) dokumentacja techniczna

2) SIWZ 

3) SSTW

4) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ……………………z kosztorysem  ofertowym.  
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