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Dywity, dnia 07.12.2012 r. 
ZP.271.29.2012 
 
Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:  
F.271.2.2012. 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Udzielenie Gminie Dywity długoterminowego 
kredytu złotowego w wysokości 1.250.000 zł. na finansowanie planowanego deficytu 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 
 

Informuję ,że dnia 06.12.2012 r. roku do Urzędu Gminy Dywity wpłynął wniosek i 
zapytanie oferenta o  następującej treści :    
Uprzejmie prosimy o przedłożenie następujących dokumentów :                                                                           
1. Uchwała (bądź Zarządzenie Wójta) o zaciągnięciu przedmiotowego kredytu wraz z 
opinią RIO. 
2. Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i ZUS. 
3. Opinia RIO dotycząca wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy. 
4. Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej. 
5. Informacja o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami, np. wzajemne 
poręczenia i gwarancje wraz z ilością głosów i udziałem w innych podmiotach. 
6. Informacja o wartości mienia komunalnego. 
7. Informacja czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 
wysokości wynikającej z wewnętrznych regulacji Wykonawcy oraz czy Skarbnik dokona 
kontrasygnaty na wekslu. 
8. W nawiązaniu do XIV SIWZ pkt 4, zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści ofert, na podstawie zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji oraz 
określił warunki takiej zmiany . Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian 
w umowie ale nie określono warunków takiej zmiany- prosimy o sprecyzowanie 
warunków zmian. 
Na powyższe  udzielam odpowiedzi :                                                                                

Ad.1. Wójt Gminy Dywity wyda zarządzenie o zaciągnięciu kredytu w dniu 12 grudnia 
2012 roku. Zamawiający zobowiązuje się do opublikowania opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie w momencie jej otrzymania. 
 

 



 

2 
 

Ad.2. Gmina Dywity oświadcza, że nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Ad.3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stanowi załącznik do 
niniejszej odpowiedzi. 
Ad.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stanowi załącznik do 
niniejszej odpowiedzi. 
Ad.5. Gmina nie posiada powiązań kapitałowych. 
Ad.6. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 stanowi załącznik 
do niniejszej odpowiedzi. 
Ad.7 Zamawiający wyraża zgodę  na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 
Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu. 
Ad.8 Informuję ,że w punkcie 4 Rozdziału XIV SIWZ oraz w  punkcie IV.3) ogłoszenia 
Wójta Gminy Dywity o zamówieniu z  dnia 29.11.2012 r.  zgodnie z art. 144 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2012 r. 
Nr 113, poz.759 ze zm. ) Zamawiający  dopuścił  zmiany w umowie dotyczące 
terminów spłat kapitału , zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia , zmianę nazwy, siedziby lub 
innych danych Wykonawcy ,   zmianę danych związanych z obsługą administracyjno-
organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmianę w przypadku  
wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu użytych pojęć w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a  zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez strony. 
Przez zmiany terminów spłat kapitału Zamawiający rozumie możliwość dokonywania 
zmian spłat poszczególnych rat wyznaczonych  w   preliminarzu  zamieszczonym w 
SIWZ w Dz. II pkt 4 bez wydłużania okresu obowiązywania umowy tj. do 31.12.2020 r.   
                                   
 
                                                                                                    Z up. WÓJTA GMINY 
                                                                                                 mgr inż. Ewa Sadowska 
                                                                                                        
 

 


