

Dywity, 29.04.2014 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DYWITY

o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie

prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowane w BZP pod nr 121084-2014 w dniu 09.04.2014 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Dywitach w zakresie przebudowy dachów – II etap wraz z przebudową wentylacji kuchni”, nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Referatu Budownictwa i Inwestycji Komunalnych GB.271.4.2014.IB. wybrana została oferta :

**Marianny Kwiatkowskiej prowadzącej działalność
gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD
10-118 Olsztyn
ul. 1 Maja 6**

Najkorzystniejszą ofertę wybrano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– 100% cena. Wybrana oferta uzyskała łącznie: 100 punktów. Cena brutto wybranej oferty: **1.509.056,78 zł** . W niniejszym zamówieniu złożono : dwie oferty. Poniżej przedstawiam informację o złożonych ofertach .

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy lub miejsce zamieszkania	Cena brutto	Liczba pkt w kryterium cena 100%= łączna punktacja	Uwagi
1.	Marianna Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD 10-118 Olsztyn ul. 1 Maja 6	1.509.056,78 zł	100,00 pkt	Oferta nie podlega odrzuceniu. Uzyskała najwyższą liczbę punktów.
2.	Mirostaw Jakubowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Agencja SFINKS 10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 22	1.385.058,19zł	-	Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ . Kosztorysy ofertowe na wykonanie : tarasu, wentylacji i robót elektrycznych nie zawierają tabel elementów scalonych , wymaganych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust.1 lit.c SIWZ. W Rozdziale VIII ust.1 lit.d SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.6) INNE DOKUMENTY Zamawiający wymagał aby Wykonawca

			<p>dołączył do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy. W ofercie nr 2 stwierdzono brak wymaganego harmonogramu. Harmonogram rzeczowo-finansowy jest dokumentem, z którego ma wynikać zobowiązanie Wykonawcy do zrealizowania poszczególnych elementów robót (§ 2 ust.2 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ), a także jest niezbędny dla Zamawiającego przy zabezpieczeniu środków finansowych na poszczególne terminy realizacji elementów robót (płatności faktur częściowych dopuszczonych przez Zamawiającego w § 3 ust.14 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ). Zgodnie z wyrokami KIO/UZP 579/08, KIO/UZP/459/10, KIO/UZP 2337/10, KIO/UZP/1393/11, KIO/UZP/1659/11, KIO/UZP/72/12, KIO/UZP/197/13 harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi element merytorycznej treści oferty i jest oświadczeniem Wykonawcy. Nie należy do dokumentów przedmiotowych określonych w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy i nie podlega uzupełnieniu w trybie art.26 ust.3 ustawy, dołączanie więc takich dokumentów po terminie składania ofert jest niedopuszczalne.</p>
--	--	--	--

Termin zgodnie z art.94 ust.1, pkt 2) po upływie którego umowa na realizację zamówienia może być zawarta, określono na dzień : **6 maja 2014 r.**

*Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska*