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1.   WST P

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzgl dniaj ce
wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które s  niezb dne do
okre lania ich standardu i jako ci. Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce
tylko w przypadkach ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których ist-
nieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do-
wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si  wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków poza-
bud etowych (nie obj tych ustaw  Prawo zamówie  publicznych).

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych obj tych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4.  Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

1.4.2. budynku  -  nale y przez to  rozumie   taki  obiekt  budowlany,   który jest trwale zwi zany z grun-
tem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek
o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stano-
wi cy konstrukcyjnie  samodzieln   ca , w którym  dopuszcza  si  wydzielenie  nie  wi cej   ni   dwóch
lokali mieszkalnych    albo   jednego    lokalu    mieszkalnego    i    lokalu    u ytkowego  o    powierzchni    ca -
kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.4.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem  urz dzenia  reklamowe,  budowle
ziemne, obronne  (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje  przemy-

owe  lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej cia dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia terenu,  budowle
sportowe, cmentarze, pomniki.
Tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze )
oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmio-
tów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .

1.4.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,
a w szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, drabin-

ki, mietniki.
1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  nale y  przez to  rozumie   obiekt  budowlany  przeznaczony

do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesie-
nia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne,   pawilony   sprzeda y   ulicznej   i   wystawowe,   przekrycia   namiotowe   i   pow oki   pneu-
matyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu  budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowla-
nych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach   budowlanych  -  nale y  przez  to   rozumie    urz dzenia  techniczne  zwi zane  z  obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza
i  urz dzenia   instalacyjne,   w  tym   s ce   oczyszczaniu   lub   gromadzeniu   cieków,   a tak e   przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz
z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysun-
ki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmiana-
mi dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych

Ministrowi  Obrony Narodowej,   Ministrowi  Spraw Wewn trznych  i  Administracji  oraz  Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu
 górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego
przydatno  do stosowania w budownictwie.

1.4.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno-
ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub zastosowania w sposób

trwa y w obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.4.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie
z dnia 15 grudniar. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. zr. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21.  obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie    przepisów    odr bnych,    wprowadzaj cych    zwi zane    z    tym    obiektem    ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.  op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.4.23.  drodze   tymczasowej   (monta owej)   -   nale y   przez   to   rozumie    drog    specjalnie   przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian
do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24.  dzienniku   budowy  -   nale y   przez  to   rozumie    dziennik  wydany   przez   w ciwy   organ   zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze
i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzial-
no  za prowadzon  budow .

1.4.26.  rejestrze  obmiarów - nale y przez to  rozumie  - akceptowan   przez  Inspektora  nadzoru  ksi
z ponumerowanymi  stronami,  s  do wpisywania  przez Wykonawc   obmiaru  dokonanych   robót
w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów pod-
legaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub
inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   Zamawiaj cego,   niezb dne   do   przeprowadzania
niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne  i wytwarzane jak równie  ró ne
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej   zgodno ci   -   nale y   przez   to   rozumie    zgodno    wykonanych   robót   dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie   -   nale y   przez  to   rozumie    uprawnion    osob    prawn    lub   fizyczn    b    autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji   -   nale y   przez   to   rozumie    roboty   maj ce   na   celu   uporz dkowanie   i   przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania   przewidywanych   funkcji   techniczno-u ytkowych   i   mo liw    do   odebrania   i   przekazania
do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegó owych specyfikacjach technicznych. grupach,  klasach,  kategoriach  robót - nale y przez to  ro-
zumie  grupy,  klasy,  kategorie  okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzia-
nach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicz-
nych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej   obs ugi   (eksploatacji)   -  opracowana   przez   projektanta   lub   dostawc    urz dze
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja technicz-
na obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  -  oznaczaj  wymagania  dotycz ce   bezpiecze stwa,  zdrowia  i pewnych   innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót - to zestawienie  przewidzianych  do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó o-
wy opis,   oraz wskazanie  szczegó owych  specyfikacji technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie   podstawowej -  minimalny zakres  prac,   które  po  wykonaniu   s   mo liwe  do  odebrania  pod
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  S owniku  Zamówie   -  jest   systemem  klasyfikacji   produktów,    us ug  i  robót   budowla-
nych, stworzonych   na   potrzeby  zamówie    publicznych.   Sk ada   si    ze   s ownika   g ównego   oraz

ownika uzupe niaj cego.   Obowi zuje   we   wszystkich   krajach   Unii   Europejskiej.   Zgodnie   z   posta-
nowieniami rozporz dzenia   2151/2003,   stosowanie   kodów   CPV   do   okre lania   przedmiotu   zamó-
wienia   przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarz dzaj cym    realizacj     umowy   -   jest   to   osoba    prawna    lub   fizyczna   okre lona   w   istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upowa niona do
nadzorowania   realizacji    robót   i   administrowania    umow    w   zakresie   okre lonym   w   udzielonym
pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.      Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwi-
li odbioru  ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone  punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i  utrwali
na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
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podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczegól-
nych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypad-
ku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s  wa niejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Wielko ci
okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jed-
norodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  do-
puszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne
z dokumentacj  projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y
zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogro-
dzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych. Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochro-
ny rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego spo-
sobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1)      lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2)      rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost -
pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów. Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia
na o  przy transporcie gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwo-
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lenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone
na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz -
cych bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wy-
konywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wy-
maga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne
oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej za-

acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych   praw,   przepisów  i  wytycznych   podczas  prowadzenia  robót.   Np.   rozporz dzenie   Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wy-
konawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wyma-
ga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informo-
wa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2.  MATERIA Y
2.1.  ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.  Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów
z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostar-
czy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z jakie-
gokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi
inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  formo-
wane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie
materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nad-
zoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3.   Materia y  nie odpowiadaj ce  wymaganiom  jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budo-
wy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projek-
cie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywa-

nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.  Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyj-
nych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz
za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na

asny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach
i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.   Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywa-
nia tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parame-
trami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legaliza-
cja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót
zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni -
ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy,
gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3.  Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do
jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó -
niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez
Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow
i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek ponie-
sione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
4. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do
robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8.   Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych  i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbio-

rów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan   pogody   i   temperatur    powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegaj cych   ograniczeniom   lub

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je

przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest
jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
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Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia-
ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w progra-

mie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na
ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  popra-
wione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci
wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i koszto-
rysowej przedmiarze robót.
7.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okre-
sie trwania robót.
7.4.  Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz
ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
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Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3
dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych
komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonu-
je si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.  Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci)
oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumen-
tów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow
i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót uzupe niaj cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swo-
je czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wyko-
nywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow
i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj    powykonawcz ,   tj.   dokumentacj    budowy  z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w  toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnie-

nia jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. rysunki    (dokumentacje)    na   wykonanie   robót   towarzysz cych    (np.    na   prze enie    linii   telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,   o wietlenia   itp.)   oraz  protoko y  odbioru   i   przekazania  tych   robót w cicie-
lom urz dze ,

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót.
Wszystkie  zarz dzone   przez   komisj    roboty  poprawkowe   lub   uzupe niaj ce   b   zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych
z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
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obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót".

9.  PODSTAWA P ATNO CI
9.1.  Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta
przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organiza-
cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inspektorowi nadzoru  i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier
i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10.   PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie ogól-
nych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r. - w sprawie informacji dotycz -
cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w spra-
wie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane do-
tycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, War-

szawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Tech-

niki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
 i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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1. WST P

1.1. Przedmiot szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbio-
ru robót rozbiórkowych w ramach projektu „Modernizacja boiska w Dywitach wraz z o wietleniem”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) mo e by  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma-
ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wyko-
nanie robót rozbiórkowych, a w szczególno ci:

o oznakowanie terenu robót,
o rozbiórka istniej cej nawierzchni szutrowej z bie ni,
o rozbiórka istniej cych obrze y betonowych,
o oczyszczenie miejsca robót,
o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre lenia-
mi podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projek-
tow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 2

W kalkulacji nale y przewidzie  materia y niezb dne do wykonania konstrukcji zabezpieczaj cej na-
wierzchni  trawiast  boiska oraz istniej ce budynki przed uszkodzeniem.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:

o teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,
o zdemontowa  istniej ce zasilanie w energi  elektryczn , instalacj  teletechniczn  i wodno-

kanalizacyjn  oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie w rejonie projektowanych rozbiórek.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

o Powsta y po rozbiórce gruz usun  z terenu budowy.
o Teren splantowa  i oczy ci  z resztek materia ów.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniej-

szej specyfikacji i dokumentacji projektowej.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstaw  do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno-

ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi w doku-
mentacji powykonawczej

8.2. Odbiór
Odbiorom podlegaj  wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST, wed ug zasad podanych w normach,
obowi zuj cych przepisach i cz ci ogólnej. W szczególno ci odbiorowi podlegaj  - przed przyst pieniem
do prac remontowych -wykonane rusztowania oraz pomosty robocze i podesty zabezpieczaj ce przed
opadaniem gruzu.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.  Normy
Szczegó owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z pó niejszymi zmianami
10.2. Inne dokumenty

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó niejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45212221—1
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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11. WST P

11.1.Przedmiot szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbio-
ru robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej bie ni okólnej w ramach projektu „Mo-
dernizacja boiska w Dywitach wraz z o wietleniem”.

11.2.Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) mo e by  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma-
ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

11.3.Zakres robót obj tych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie nawierzchni poliuretanowej bie ni
okólnej na podbudowie z kruszyw amanych.
Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakre-
sie sposobów oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania nawierzchni poliuretano-
wej.

11.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre lenia-
mi podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
profilowanie pod a - wyrównanie terenu do zadanych projektem rz dnych i nadanie p aszczy nie (koryto
drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i pod nych,
podbudowa - podstawowa, no na warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obci enia na pod o-
e gruntowe.

11.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projek-
tow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

12. MATERIA Y

12.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 2
o oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan

norm  europejsk , wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub
krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawo-
wymi, albo

o deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa
okre lony przez Komisj  Europejsk , albo

o oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowe-
mu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  tech-
niczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
12.2.Rodzaje materia ów
2.2.1. Podbudowa.
Pod docelow  nawierzchni  nale y wykona  przepuszczaln  podbudow  z kruszywa kamiennego o nast -
puj cym przekroju:
- grunt rodzimy,
- warstwa ods czaj ca z mia u kamiennego frakcji 0-5mm o gr. 5 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa amanego (fr. 5-32mm) o gr. 15cm,
- warstwa wyrównuj ca z zag szczonego piachu kopalnianego o gr. 10cm,

2.2.2. Obrze a.
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Podbudow  nale y oddzieli  od pozosta ych elementów terenu za pomoc  obrze y betonowych
10x20x100cm ustawionych na podbudowie z kruszywa amanego.
2.2.3. Nawierzchnia.
Jako warstw  wyko czeniow  przyjmuje si  bezspoinow , przepuszczaln  dla wody, nie prefabrykowan
dwuwarstwow  nawierzchni  poliuretanow .
Nawierzchnia sk ada si  z warstwy górnej no nej np. system ELTAN P (gr. min. 35 mm) oraz dolnej war-
stwa zasadniczej  z granulatu EPDM (gr. min 8mm).
Nawierzchnie tego typu nale y wykona  na podbudowie elastycznej.
Minimalne parametry nawierzchni:
Poz. Okre lenie parametru, jednostka Warto  wymagania
1. Wytrzyma  na rozci ganie , (MPa)  0,60
2. Wyd enie wzgl dne przy rozci ganiu, (%) 65
3. Wytrzyma  na rozdzieranie , (N)  100
4. cieralno  (mm)  0,09
5. Twardo  wed ug metody Shore’a . A , (Sh. A ) 55± 10
6. Przyczepno  do podk adu : ( MPa)
o betonowego  0,6
o asfaltobetonowego  0,5
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwar-
cowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

 0,5

7. Wspó czynnik tarcia kinetycznego powierzchni
:
o w stanie suchym  0,35
o w stanie mokrym  0,30
8. Odporno  na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , ( mm2 ) 550 ± 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. Odporno  na dzia anie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
o przyrostem masy , (%)  0,65
o zmian  wygl du zewn trznego bez zmian
10. Wygl d zewn trzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie,

mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU
11. Mrozoodporno  oceniona :
o przyrostem masy , (%)  0,80
o zmian  wygl du zewn trznego bez zmian
12. Odporno  na starzenie w warunkach
sztucznych ,
oceniona zmian  barwy po na wietleniu ,
( nr skali szarej)

5
( bez zmian )

asno ci u ytkowe nawierzchni:
- bezspoinowo
- antypo lizgowo
- elastyczno
- odporno  na starzenie i promieniowanie UV
- estetyczny wygl d

13. SPRZ T
13.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
13.2.Sprz t do wykonywania nawierzchni

 koparko - adowarka samobie na 0,15-0,6 m3,
 p yta wibracyjna, rednia,

redni walec drogowy wibracyjny
14. TRANSPORT
14.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4
14.2.Transport materia ów:
Materia y nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty technicznej (pkt
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.
Wyroby mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.
Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca
si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wci gniki, wózki.
Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transpor-
towej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie
transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amor-
tyzuj ce ,takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.

15. WYKONANIE ROBÓT
15.1.Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , wymaganiami Szczegó owej
specyfikacji technicznej i polskim normami.
Wykonawca odpowiada za jako  zastosowanych materia ów i wykonanych robót.
Wykonawca b dzie prowadzi  prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami in-
spektora nadzoru.
15.2.Profilowanie i zag szczenia pod a gruntowego
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a po zako -
czeniu i odebraniu robót zwi zanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpo rednio przed
rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilo-
wanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, samochodowy. Przed przyst pie-
niem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone z wszelkich odpadów oraz b ota i rozlu nionego
nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne
terenu umo liwiaj  uzyskanie zaprojektowanych rz dnych pod a . Zaleca si , aby rz dne terenu przed
profilowaniem by y, o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli rz dne pod a przed profilowaniem nie wymagaj  dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przyst pieniem do profilowania oczyszczonego pod a jego powierzchni  nale y dog ci  3 d o 4
przej ciami redniego walca stalowego, g adkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nad-
zoru.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczenia przez wa owanie.
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawione przez Wykonawc  w spo-
sób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN 88/B- 04481 (metoda I lub H).
Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczeniu nie powinien ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej
ni ± 20 %.
Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczaniem pod a nast pi przerwa w robo-
tach, to Wykonawca winien zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem.
15.3.Podbudowa z t ucznia kamiennego

ucze  przeznaczony na podbudow  t uczniow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B- 11112:1996.
ród o pozyskania (zakupu) materia ów na wykonanie podbudowy t uczniowej powinno by  zaakceptowane

przez inspektora nadzoru. Dowóz t ucznia na miejsce wbudowania odb dzie si  transportem samowy a-
dowczym.
Roz cielenie t ucznia w warstwie podbudowy odb dzie si  mechanicznie, przy u yciu równiarki lub uk a-
darki kruszywa. Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nie przenikanie cz stek pod-

a do warstw wy ej le cych. Podbudowy t uczniowe o grubo ci 20 cm wykonywane b  w dwóch war-
stwach - dolna warstwa 5 cm, górna - 15 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zag szczenie wykonane b dzie walcem stalowym, g adkim, wibracyjnym, dwuwa owym. Wa owanie nale y
wykonywa  z polewaniem wod . Wymagania odno nie wa owania:
•zag szczanie powinno odbywa  si  zgodnie z ustalonym schematem przej  walca, w zale no ci od sze-
roko ci zag szczanego pasa roboczego i grubo ci wa owanej warstwy,
•zag szczanie nale y prowadzi  pocz wszy od kraw dzi ku rodkowi,
•naje  wa owan  warstw  ko em nap dowym, w celu umkni cia zjawiska fali przed walcem,
• pr dko  przejazdu walca powinna by  jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na pocz tku i 4 – 6 km/h w
dalszej fazie wa owania,
•wa owanie na odcinku uku poziomego o jednostronnej przechy ce poprzecznej, nale y rozpocz  od dol-
nej kraw dzi ku górze,
•walce wibracyjne powinny posiada  zakres cz stotliwo ci drga  w przedziale 33-35 Hz.
Podbudowa z t ucznia, po zwa owaniu, powinna osi gn  wymagan  no no  w zale no ci od kategorii
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ruchu. Zag szczenie podbudowy t uczniowej roz cielanej r cznie nast pi przy u yciu p yty wibracyjnej.
Szeroko  wykonanej podbudowy z t ucznia powinna by  zgodna z projektem. Je eli podbudowa nie jest
obramowana kraw nikiem, opornikiem lub opask , powinna by  szersza od warstwy na niej le cej o 10
cm z ka dej strony.
Tolerancja szeroko ci podbudowy z t ucznia na ukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekracza  ± 5 cm.
Rz dne wysoko ciowe osi i kraw dzi jezdni nie powinny ró ni  si  od -projektowanych o wi cej ni  2 cm.
15.4.Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN P
Roboty nale y wykona  zgodnie z wymaganiami systemowymi dla systemu ELTAN P producenta - instruk-
cjami  dotycz cymi wykonania nawierzchni oraz z dokumentacj  projektow  z uwzgl dnieniem dopusz-
czalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

16. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
16.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji
a)badania laboratoryjne musz  obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów podanych w ni-
niejszej ST oraz wyspecyfikowanych we w ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a cz sto-
tliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca ci
wybudowanych lub zgromadzonych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzo-
ru w trybie okre lonym w PZJ do akceptacji.
b)wykonawca b dzie przekazywa  inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  nie pó niej ni
w terminie i w formie okre lonej w PZJ
c)badania kontrolne obejmuj  ca y proces budowy
6.2. Badania jako ci robót w czasie budowy
Badania jako ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów technolo-
gicznych.
6.2.1.Profilowanie i zag szczanie pod a
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z cz stotli-
wo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci: Zag szczenie pod a (Is) nale y sprawdza , co naj-
mniej 2 razy na dziennej dzia ce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 Nierówno ci profilowanego i za-

szczonego pod a nale y mierzy at , co 20 m w kierunku pod nym. Nierówno ci poprzeczne nale y
mierzy at , nierówno ci nie mog  przekracza  2 cm a dla podbudowy pod nawierzchni  boiska 0,5 cm.
Spadki poprzeczne nale y mierzy  za pomoc  4- metrowej aty i poziomicy.
6.2.2.Podbudowa z t ucznia kamiennego
Sprawdzenie grubo ci warstw podbudowy t uczniowej - wykonuje si  za pomoc  narz dzia pomiarowego z
podzia  milimetrow  Sprawdzenie szeroko ci podbudowy -jak wy ej.
Sprawdzenie rz dnych wysoko ciowych osi i kraw dzi podbudowy wykonuje si  za pomoc  pomiaru niwe-
latorem.
Niedok adno  pomiaru nie powinna by  wi ksza ni  l mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadków pod nych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoc aty z pozio-
mic
6.2.2.Wymagania dotycz ce wykonania prac nawierzchniowych.
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by  przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopusz-
cza si  stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w ca ci ani cz ciowo).
2. Nawierzchnia mo e by  instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawc  o kwalifikacjach po-
twierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotycz cym wykony-
wanego zadania.
3. Spe nianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni okre lonych w tabeli nale y
potwierdzi  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalaj cymi na ich weryfikacj .
4. Wykonawca winien z  gwarancj  na oferowan  nawierzchni  potwierdzon  przez producenta na-
wierzchni .

17. OBMIAR ROBÓT
17.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagana ogólne” , pkt. 7
17.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej.

18. ODBIÓR ROBÓT
18.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagana ogólne” , pkt. 8
18.2. Podstaw  do odbioru technicznego stanowi  nast puj ce badania:

o sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn ,
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o sprawdzenie materia ów,
o sprawdzenie pod y i ich parametrów,
o sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi,
o sprawdzenie jako ci powierzchni.
o sprawdzenie wygl du powierzchni.

19. PODSTAWA P ATNO CI
19.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

20. PRZEPISY ZWI ZANE
20.1. Normy
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja..
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw amanych stosowane w budownictwie drogo-
wym
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntówPN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.
PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne oraz inne obowi zu-

ce PN (EN-PN)
20.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pó niejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 004
r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n.
zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-u ytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
- Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).


