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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych ist-
nieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do-
$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw poza-
budzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

142. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, Kktory jest trwale zwigzany z grun-
tem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

143.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stano-
wiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwaoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni cal-
kowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemy-
stowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki.

Takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmio-
tow sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkows.

145. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,

a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabin-
ki, smietniki.

146. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesie-
nia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneu-
matyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

147. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

14.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robé6t budowla-
nych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu s$ciekdw, atakze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz

Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysun-
ki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmiana-

mi dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Mini-
strowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bgdacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno-

sci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob

trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

1421

14.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

14.27.

1.4.28.

z dnia 15 grudniar. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. zr. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzial-
nosc¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw pod-
legaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiagzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.429. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowa-
nymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.430. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1431. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1432. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.433. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢sé¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to ro-
zumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzia-
nach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicz-
nych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja technicz-
na obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia ipewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.440. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoto-
wy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug irob6t budowla-
nych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-
nowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamd-
wienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

14.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw

gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwi-

li odbioru kofcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

152. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
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podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

153. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegol-
nych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypad-
ku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jed-
norodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
154. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna.
155.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych. Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochro-
ny srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego spo-
sobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
15.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.
Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwo-
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lenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

159. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wy-
konawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informo-
wac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostar-
czy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakie-
gokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formo-
wane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nad-
Zoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczeg6lnych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projek-
cie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wihasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czg¢sci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyj-

nych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywa-
nia tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parame-
trami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepisz-
czy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty

one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t

zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-

ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-

dawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,

gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢

tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Kosz-
ty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca begdzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowsa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji

0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i kt6re spetniaja wymogi SST.

4. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbio-
réw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materia-
16w, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang popra-
wione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i koszto-
rysowej przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonu-

je si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-

tow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa

i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swo-
je czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wyko-
nywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows

i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-

mniejszong wartosé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnie-

nia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicie-
lom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-

nego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

Nooaks~wd
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obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na
teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organiza-

cji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadza-

niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)  optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

® tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

@ usuni¢cie whudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogo6l-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w spra-
wie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I1, 11, 1V, V) Arkady, War-
szawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Tech-
niki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia
i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét rozbidrkowych w ramach projektu ,Modernizacja boiska w Dywitach wraz z oswietleniem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie robot rozbiérkowych, a w szczegélnosci:
0 oznakowanie terenu robot,
rozbiérka istniejgcej nawierzchni szutrowej z biezni,
rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych,
oczyszczenie miejsca robot,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Oo0OO0Oo

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2

W kalkulacji nalezy przewidzie¢ materialy niezbedne do wykonania konstrukcji zabezpieczajgcej na-

wierzchnie trawiastg boiska oraz istniejgce budynki przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4.  TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
0 teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,
o zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie w rejonie projektowanych rozbiérek.
5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
0 Powstaty po rozbidrce gruz usungc¢ z terenu budowy.
0 Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniej-
szej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodno-
sci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w doku-
mentacji powykonawczej

8.2. Odbior

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST, wedtug zasad podanych w normach,

obowigzujgcych przepisach i czesci ogolnej. W szczegdlnosci odbiorowi podlegajg - przed przystgpieniem

do prac remontowych -wykonane rusztowania oraz pomosty robocze i podesty zabezpieczajgce przed

opadaniem gruzu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marcal972r. -Dz,U.Nr 13 p0z.93z p6zniejszymi zmianami

10.2. Inne dokumenty

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45212221—1
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
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11. WSTEP

11.1.Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej biezni okélnej w ramach projektu ,Mo-
dernizacja boiska w Dywitach wraz z oswietleniem”.

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

11.3. Zakres rob6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie nawierzchni poliuretanowej biezni
okolnej na podbudowie z kruszyw tamanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatébw, wymagan w zakre-
sie sposobdéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczgcych wykonania nawierzchni poliuretano-
wej.

11.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreslenia-
mi podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

profilowanie poditoza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto
drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych,

podbudowa - podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podto-
ze gruntowe.

11.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

12. MATERIALY

12.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 2
0 oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawo-
wymi, albo
0 deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslony przez Komisje Europejska, albo
0 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowe-
mu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
12.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1. Podbudowa.
Pod docelowg nawierzchnie nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego o naste-
pujacym przekroju:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsgczajaca z miatu kamiennego frakcji 0-5mm o gr. 5 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 5-32mm) o gr. 15cm,
- warstwa wyréwnujgca z zageszczonego piachu kopalnianego o gr. 10cm,

2.2.2. Obrzeza.
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocg obrzezy betonowych
10x20x100cm ustawionych na podbudowie z kruszywa famanego.

2.2.3. Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, nie prefabrykowang
dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanows.

Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej nosnej np. system ELTAN P (gr. min. 35 mm) oraz dolnej war-
stwa zasadniczej z granulatu EPDM (gr. min 8mm).

Nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastyczne;.

Minimalne parametry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,60

2. Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 65

3. Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie , (N) > 100

4. Scieralno$é (mm) < 0,09

5. Twardos¢ wedtug metody Shore’a. A, (Sh. A) | 55+ 10

6. Przyczepnos$¢ do podkiadu : ( MPa)

0 betonowego

20,6
o asfaltobetonowego 20,5
0 CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwar- | 20,5
cowego, granulatu gumowego i spoiwa PU

7. Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

0 w stanie suchym = 0,35

0 w stanie mokrym > 0,30

8. Odpornos¢ na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki , (mm2) 550 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian

9. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli

hydrotechnicznych oceniona :

0 przyrostem masy , (%) <0,65
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie,

mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU

11. Mrozoodpornos$¢ oceniona :

0 przyrostem masy , (%) <0,80

0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. Odporno$¢ na starzenie w warunkach | 5
sztucznych , ( bez zmian)

oceniona zmiang barwy po naswietleniu ,
( nr skali szarej)

Witasnosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowosé

- antyposlizgowosc¢

- elastycznosé

- odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV

- estetyczny wyglad

13. SPRZET
13.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3
13.2.Sprzet do wykonywania nawierzchni
e koparko - tadowarka samobiezna 0,15-0,6 m3,
e plyta wibracyjna, $rednia,
e Sredni walec drogowy wibracyjny
14. TRANSPORT
14.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4
14.2. Transport materiatow:
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.
Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transpor-
towej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amor-
tyzujgce ,takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1.0g06lIne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wymaganiami Szczegotowe;j
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami in-
spektora nadzoru.

15.2.Profilowanie i zaggszczenia podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakon-
czeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilo-
wanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, samochodowy. Przed przystgpie-
niem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza . Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3d o 4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nad-
zoru.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w spo-
sOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN 88/B- 04481 (metoda | lub H).

Wilgotnos¢ gruntu poditoza przy zageszczeniu nie powinien rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz+ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem poditoza nastgpi przerwa w robo-
tach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

15.3.Podbudowa z ttucznia kamiennego

Thuczen przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 11112:1996.
Zrédio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy tluczniowej powinno byé¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Dowdz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowyta-
dowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub ukita-
darki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czgstek pod-
toza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy tluczniowe o grubosci 20 cm wykonywane beda w dwdch war-
stwach - dolna warstwa 5 cm, gérna - 15 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywac¢ z polewaniem wodg. Wymagania odnosnie watowania:

ezageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od sze-
rokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

ezageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

*najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu umkniecia zjawiska fali przed walcem,

* predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i 4 — 6 km/h w
dalszej fazie watowania,

swatowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyitce poprzecznej, nalezy rozpoczg¢ od dol-
nej krawedzi ku gérze,

swalce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, powinna osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
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ruchu. Zageszczenie podbudowy ttuczniowe] rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest
obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaskg, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezgcej o 10
cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekracza¢ = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od -projektowanych o wiecej niz 2 cm.
15.4.Wykonanie nawierzchni poliuretanowej ELTAN P

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi dla systemu ELTAN P producenta - instruk-
cjami dotyczgcymi wykonania nawierzchni oraz z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem dopusz-
czalnych warunkow atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

a)badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w ni-

niejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czesto-

tliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci

wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzo-

ru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

b)wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz

w terminie i w formie okreslonej w PZJ

c)badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technolo-

gicznych.

6.2.1.Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotli-

woscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci: Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzaé, co naj-

mniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej | raz na 600 m2 Nieréwnosci profilowanego i za-

geszczonego podioza nalezy mierzy¢ fatg, co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy

mierzy¢ fata, nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm a dla podbudowy pod nawierzchnie boiska 0,5 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4- metrowej taty i poziomicy.

6.2.2.Podbudowa z tlucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje sie za pomocg harzedzia pomiarowego z

podziatkg milimetrowg Sprawdzenie szerokosci podbudowy -jak wyze;.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwe-

latorem.

Niedoktadnosé pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkoéw podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z pozio-

mica

6.2.2.Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopusz-

cza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

2. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach po-

twierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym wykony-

wanego zadania.

3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w tabeli nalezy

potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,

karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

4. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta na-

wierzchni .

17. OBMIAR ROBOT

17.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagana ogélne” , pkt. 7
17.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej.

18. ODBIOR ROBOT
18.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST , Wymagana ogélne” , pkt. 8
18.2. Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

0 sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
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sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie podtozy i ich parametrow,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie jakosci powierzchni.

sprawdzenie wygladu powierzchni.

O0O0OO0Oo

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1. Normy

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja..

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogo-
wym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntowPN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne oraz inne obowigzu-
jace PN (EN-PN)

20.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pbézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 004
r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.).



