
Dywity, dnia 16.03.2016 r.  

 
ZP.271.3.2016. 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:  GB.271.1.2016. 
 

Dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa ulic na osiedlu nad Jeziorem 

Dywickim. 

 
Informuję ,że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły  pytania oferentów  dotyczące  wyjaśnienia 

treści SIWZ  – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) , na które udzielam odpowiedzi : 

Pytanie1 

Umowa § 3 ust. 4 prosimy o wskazanie podstawy w oparciu o jaką Zamawiający żąda 

przygotowania kosztorysów ofertowych, skoro z uwagi na charakter narzuconego wynagrodzenia 

takie żądanie nie jest uprawnione? 

Odpowiedź  
Zdaniem Zamawiającego żądanie przygotowania i złożenia kosztorysu ofertowego nie jest tylko 

wymogiem formalnym. Kosztorys zawiera w sobie określenie przedmiotu oferty, a także 

określenie ceny, a są to istotne elementy oferty.  W przypadku niejasności kosztorys ofertowy jest  

pomocny Zamawiającemu przy ocenie  kompletności zakresu robót przedstawionych w ofercie  i 

niezbędny przy wyliczaniu wynagrodzenia Wykonawcy w przepadku ewentualnego rozwiązania 

umowy.   

Pytanie 2 

Umowa § 9 ust 2 lit. a) i b) prosimy o wskazanie powodów dla których zamawiający zastrzegł 

kary umowne za opóźnienie a nie zwłokę? 

Odpowiedź  
Postanowienia w projekcie umowy zapewniają ochronę interesów Zamawiającego i  są zgodne z 

prawem tj. z zasadą swobody zawierania umów określoną w art. 3531  kc oraz  z art.483 kc.  

Pytanie 3 

Umowa § 9 ust. 1 lit d) prosimy o wskazanie, czy kary te są zastrzeżona na każdy wypadek nie 

wypłacenia wynagrodzenie czy tylko tych, gdzie Wykonawca w oczywiście bezpodstawny sposób 

uchyla się od zapłaty wynagrodzenia. 

Odpowiedź  
W § 9 ust. 1 umowy nie ma litery d) . Najprawdopodobniej chodzi § 9 ust. 2 lit d) umowy  . 

Zamawiający potwierdza ,że kary te liczone będą w każdym przypadku niewypłacenia 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.. 

Pytanie 4 

Umowa § 9 ust. 1 lit f  i g Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku kiedy Wykonawca zatrudni nie 

zgłoszonego podwykonawcę dodatkowo ponosi karę za nieprzedłożenie kopii umowy z takim 

wykonawcą, czy też Zamawiający jest uprawniony wyłącznie do zastrzeżonej kary na sam 



wypadek niezgłoszenia Wykonawcy? 

Odpowiedź  
W § 9 ust. 1 umowy nie ma liter f) i g) . Najprawdopodobniej chodzi § 9 ust. 2 lit f) i g) umowy. 

W projekcie umowy kary są zastrzeżone na każdą z wymienionych w pytaniu okoliczności. Jeżeli 

zajdą te okoliczności kary będą sumowane. 
Pytanie 5 

Umowa § 10 ust. 4 pkt 1) prosimy o wskazanie, czy dla danego etapu inwestycji będą odrębne 

oryginały dzienników budowy, czy też dziennik będzie dla całej inwestycji? W przypadku kiedy 

będzie ten sam dziennik dla dwóch etapów proszę o wskazanie w jaki sposób Wykonawca będzie 

miał dokonywać wpisów do tego dokumenty, skoro nie będzie go posiadał. 

Odpowiedź  
Z zapisu w umowie  § 10 ust. 4 pkt 1) w brzmieniu następującym : Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego następujące dokumenty: oryginał dziennika budowy, 
wynika ,że Zamawiający przewidział jeden dziennik budowy dla całej dwuetapowej inwestycji. 
Wynika to z zasady jedno pozwolenie na budowę – jeden dziennik budowy .  W dniu zgłoszenia I 
etapu do odbioru końcowego dziennik budowy ma zostać przedłożony Zamawiającemu do 
wglądu , który po sprawdzeniu wpisów zwróci dziennik Wykonawcy do realizacji II etapu 
inwestycji.  
 

Pytanie 6 

Umowa § 10 ust. 4 pkt 5) prosimy o wskazanie powodów i podstawy żądanie kosztorysów 

powykonawczych skoro zamawiający narzucił jako formę rozliczenia wynagrodzenie ryczałtowej, 

a tym samym co do zasady wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje niezmienne, a może ono być 

zmienione jedynie w przypadku robót zaniechanych z których realizacji przed wykonaniem 

zrezygnuje Zamawiający, co wprost wynika z projektu umowy? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w umowie pkt 5  w § 10 ust. 4 dotyczącego 
przedłożenia kosztorysu powykonawczego. Po zmianie w umowie § 10 ust. 4 będzie brzmiał 
następująco : 4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego następujące 
dokumenty:  

1) oryginał dziennika budowy,  
2) dokumentację geodezyjną powykonawczą – szkic geodety,  
3) atesty na materiały ,  
4) szkice z naniesionymi wszystkimi zmianami podpisanymi przez projektanta,  
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  przez Wykonawcę, 

sprawdzeń i badań,   
6) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 Prawa budowlanego oraz wszystkie, nie 

wymienione w umowie dokumenty a wymagane art. 57 Prawa budowlanego.  
 

Pytanie 7 

Umowa § 13 ust. 5 pkt 1 prosimy o wskazanie jakie konkretnie ma spełniać umowa z 

podwykonawcą? 

 
Odpowiedź  
Zamawiający nie udzielił odpowiedzi , gdyż Wykonawca nie sformułował zapytania do SIWZ. 



Pytanie 8 

Umowa § 13 ust. 11 prosimy o wyjaśnienia powodów wskazania, że dokonanie zapłaty na rzecz 

PW zwalnia od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia? Wykonawca podaje, że 

wynagrodzenie dalszego wykonawcy jest z reguły niższe od wynagrodzenia wykonawcy za tę 

część zamówienia więc tym samym uznać należy działania Zamawiającego jako naruszające 

podstawowe zasady odnoszące się do ekwiwalentności świadczeń.  

Odpowiedź  
Podstawa prawna wprowadzonego zapisu to art.143c ust.6 ustawy Pzp. 

Pytanie 9                                                                                                                                              

Prosimy o udostępnienie załączników w formie edytowalnej, które należy złożyć do oferty. 
 

Odpowiedź  
Zamawiający przesłał  załączniki w formie edytowalnej na adres podany w piśmie Wykonawcy.  

Pytanie 10 

Proszę o wyjaśnienie, czy w przedmiarze pn. Roboty sanitarne - II etap ujęte są roboty związane z 

budową kanalizacji deszczowej ujętej na rys. nr D-3. Wg naszych wyliczeń ogółem do wykonania 

jest: 

a) rurociągi PVC 315 - 40,5m 

b) rurociągi PVC 250 - 262m 

c) rurociągi PVC 200 - 395m 

d) studnie rewizyjne DN1200 - 17 kpi. 

e) wpusty deszczowe DN500 - 12 kpi. 

Ponadto w przedmiarze nieujęty jest wylot DN300, osadnik przed studnią D2 oraz przepad w 

studni D2. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.                                             

 Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że rysunek D3 został zamieszczony omyłkowo. Roboty związane z 

budową kanalizacji deszczowej w tym zakresie zostały już wykonane. W wycenie należy 

uwzględnić roboty związane z budowa odcinka sieci od studni D3 do studni D14 wraz z 

wpustami oraz włączeniem do istniejącej sieci. W załączeniu scan dokumentacji  powykonawczej  

wykonanych robót.  

Pytanie 11 
     Branża sanitarna. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne i prawomocne    

     pozwolenie wodno prawne, uwzględniające wszystkie odprowadzenia wód opadowych do     

     odbiornika lub rowu. 

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający posiada aktualne i prawomocne pozwolenie wodnoprawne. 

 



Pytanie 12 
     Branża sanitarna. W specyfikacji przyjmuje się studnie 1200 z kinetami natomiast opis techniczny   

     mówi o studniach z osadnikiem 0,5m. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SST a opisem technicznym.  

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że  należy przyjąć do wyceny studnie połączeniowe z osadnikiem 

natomiast przelotowe z kinetami. 

Pytanie 13 
 

      Branża sanitarna. Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie ryczałtowej należy uwzględnić remont oraz   

      regulacje studni rewizyjnych i zasuw znajdujących się w projektowanej drodze. Prosimy o podanie   

      zakresu remontu lub regulacji (np. montaż pierścienia odciążającego oraz wymiana płyty i włazu   

      na nowe). 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące zawory poprzez dostosowanie do 

projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy zawory nie będą nadawały się do ponownego 

użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę. 

 

Zmiany powyższe nie skutkują zmianą treści ogłoszenia.                                    

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.                                                                                  

Z uwagi na fakt , iż dokonane zmiany nie wpływają znacząco na sposób przygotowania 

oferty , termin składania ofert pozostaje bez zmian.                                                                                        

                                                                     Z up. WÓJTA GMINY mgr inż. Ewa Sadowska  


