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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZYt ACZY | PODZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

NA POTRZEBY BUDOWY OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO

| ROZBUDOWY SALKI GIMNASTYCZNEJ
BUDYNKU ZESPOrU SZKOL
PRZY UL. SPOtDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2. Opracowywany rownolegle projekt architektoniczipyajekty brakowe.

1.3. Rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przkdie z 2 oddziatami oraz sale do
nauki, przebudowa zaplecza sali gimnastycznejwomzteniem trybun — Dokumentacja
pierwotna opracowana w 2015 przez biuro SOSAK&SOSAK

1.4. Plan sytuacyjno-wysokaiowy.

1.5. Projekt sieci i instalacji sanitarnych Zbiorczejk8® Gminnej opracowany przez Biuro
Projektow Budownictwa Wiejskiego w Olsztynie w 198&u.

1.6. Warunki techniczne nr GK.7010.75.2015.DT z dnia Bica 2015r., podiczenia
przebudowy zaplecza Sali gimnastycznej i dobudowrggszkola przy istniggej Szkole
Podstawowej w Dywitach do sieci wodagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wydane przez Ugd Gminy w Dywitach.

1.7. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnig@al 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowdy zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 listopada 2010 sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2040.1623, z pgniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

1.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad®&udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pgniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.Nr 109/2004
p0z.1156, Dz.U. Nr 201/2008 p0z.1238, Dz.U. Nr 2P88 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 p0z.1597, Dz.U. Nr 022pbz.1289.

1.9. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrefrmy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

1.10. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni®420 Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 —dws 0 zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie ocgogrzgci.

1.11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesnych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z poiejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Budowa planetarium nie powoduje zmian w ragainiach przyjczy i instalacji zewetrznych.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlangwigzku z rozbudow salki gimnastycznej:

- zmian przy4czy i podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- zmian przy4czy i podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej;
na potrzeby rozbudowywanego i przebudowywanego ttiadyespotu Szkét przy ul. Spotdzielczej
4 w Dywitach (dziatka nr 837/1, ofly 5).

3. DANE OGOLNE.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity zasikeni
w wode planowanej inwestycji zaprojektowano z gminnejcsiavodochggowej @L50mm,
przebiegajcej w ulicy Spétdzielczej, w bezpednim gsiedztwie planowanej inwestyciji.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywifgieki
sanitarne nale odprowadzi do wskazanej w warunkach studni na isyuej sieci kanalizacji
sanitarnej PVC200.

Ponadto istniece przyhcze na odcinku S1-S2-S3 przebudéwa PVC200, a studnie S1, S2 i S3
przebudowa na studnie z kigow betonowych Dn1200.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkzenia Gminy Dywity wody deszczowe odprow&dao
istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez staddi (wg oznacze na mapie zatzonej do
warunkow) oraz do istniggej kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnie D3.

Wszystkie miejsca wkzenia przydczy do sieci pozostajbez zmian i $ zgodne z wydanymi
warunkami technicznymi.

4. PRZYt ACZE | PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI _AGOWA.
W zakresie przyicza i podziemnej instalacji wodggowe] nie wniesionazadnych zmian do
dokumentacji pierwotnej.

5. PRZYt ACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
5.1. MIEJSCE WIACZENIA PRZY+ACZA
Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity do
wskazanej w warunkach studni na istaoej sieci kanalizacji sanitarnej PVC200.
Miejsce whczenia przydcza nie ulega zmianie.

5.2. BUDOWA PRZYtACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

W dokumentacji zamiennej konieczne bylo wprowadezenastpujacych zmian zwjzanych z
dobudovg projektowanej salki gimnastycznej. Wydanie odcinka kanalizacji sanitarnej S6-S7 z
33,9m do 41,6 m. Zmiana lokalizacji podziemnejafestji na odcinku S3-S6 z wydieniem trasy
odcinkéw S4-S5 z 4,9 do 10,7m, S3-S4 z 8,4 do dilidrzyhcza do budynku z 4,0 do 6,0m.
Na odcinku S1 do S7 zastosowano kanakyealnicy 0,2 m i zmieniono spadki zgodnie zscr
graficzrg opracowania. W dokumentacji pierwotnej kanaty dainku S3-S7 zaprojektowano z rur
o srednicy 0,16m.

Przylhcza oraz podziemaninstalacg kanalizacji sanitarnej wykokhanalezy z rur z PVC-U kI.S (SN
8) SDR34 Lite. Rurydczone g kielichowo i uszczelniane specjalrprofilows uszczelk.
Standardowo przewody powinnydykiadane na podsypce z piasku lub pospoétki gitiklb cm z
pogkbieniem na zjcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.

Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrock sie do projektanta o wytyczne posadowienia pega i podziemnej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Studnie projektowane oraz przebudowywane ayaleykona z kregdw betonowych aGrednicy
@1,2m, gczonych za pomacuszczelek.
Piyty nastudzienne prefabrykowarielbetowe:
- Z piescieniem odcjzajacym i wkazem samozatrzaskowynieliwa sferoidalnego (klasy
D400), dla studzienek zlokalizowanych wggach jezdnych;
-z whazenzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studziermékalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Przy przejciach rur przez betonoweéciany studzienek stosoweprzegcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Po#namocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.
Dla przewodow kanalizacji sanitarnej wykaérnaoke szczelnéci.
Studnie betonowe izolowantykorozyjnie.

Przylhcza naley uktad& od najniszych punktéw.

Wykonanie przyczy kanalizacji sanitarnej nale zgtost do odbioru technicznego w Gminie
Dywity przed zasypaniem.

5.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
Na przejciach instalacji kanalizacji sanitarnej przez luldporzegrodami budowlanyméidiany,
stopy i tawy fundamentowe) nale zamontowa stalowe rury ochronne (o minimaln@jednicy
wickszej o dwie dymensje od rury przewodowej) zgodni@rojektem wewetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przy pg&oggch przezsciany piwnic powyej posadzki
zamontowa przefcia szczelne.

54. NORMY MAJACE ZASTOSOWANIE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI:

1. PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalpae.

2. PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe zobe niezbrojonego , z betonu
zbrojonego widéknem stalowym zelbetowe.

3. PN-EN 752 -1,2,3, Zewttrzne systemy kanalizacyjne.

4. Pr.PN-EN -124 Zwigczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych (doieaxehni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badamatyasady sterowania jakm).

5. DIN 4034 cz.1. Studzienki z prefabrykatow betonolwygelbetowych. Studzienki dla kanatow
I przewodow kanalizacyjnych utonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

6. DIN 4034 cz.2. Studzienki z prefabrykatow betonolwycelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenamwych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

6. PRZYE ACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.1. MIEJSCE WIACZENIA PRZYtACZA
Miejsce odprowadzenia wod opadowych pozostaje bemarz i jest zgodne z warunkami
technicznymi.
Zgodnie z warunkami technicznymi prggkzenia Gminy Dywity wody deszczowe odprowaddo
istniejgcej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez steddi (wg oznacze na mapie zatzonej do
warunkoéw) oraz do istniggej kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnie D3.

6.2. BUDOWA PRZYtACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ.

Zmiany zwpzane z dobudogvsalki gimnastycznej polegapna likwidacji studni D10 i odcinka
kanalizacji D10-RD9. Zmianie trasy kanalizacji rdcimku od poprzedniej lokalizacji studni D12
do studni D14. Likwidacji odcinka D13-R11 i budowdcinka D12 — RD11. Zmiana lokalizacji
studni D13.Srednice podziemnej instalacji kanalizacji deszcjomie ulegag zmianie. Zmiany
wykona: zgodnie z cgscig graficzrg opracowania.
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Przylcza i podziemainstalacg kanalizacji sanitarnej wykoaa rur PVC-U klasy S (o sztywscoi
obwodowej SN> 8 kN/nf) SDR34 Lite, kanalizacyjnych, kielichowych 4eta uszczelnione
fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring), npogukcji WAVIN Metalplast Buk .

Przewody uktadana podsypce z piasku lub pospotki grédd@0 cm z pogibieniem na zjcza.
Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrdci sie do projektanta o wytyczne posadowienia piegy kanalizacji
sanitarne;.

Studnie wykoné& z kregow betonowych érednicy@l,2m, czonych za pomacuszczelek.
Piyty nastudzienne prefabrykowarielbetowe:
- Z piescieniem odcjzajacym i wkazem samozatrzaskowynieliwa sferoidalnego (klasy
D400), dla studzienek zlokalizowanych wgach jezdnych;
-z whazenzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studziermsékalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Przy przejciach rur przez betonoweéciany studzienek stosowegprzegcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poanamocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.

Kanalizac§ deszczow nalery uktada od najniszych punktéw.

Przy przebudowie istnigjej kanalizacji deszczowej nale szczegdla uwag zwrdock na
przechwycenie wszystkich istrielych doptywdéw wdd deszczowych do istamjch studni (w tym
rowniez nie zinwentaryzowanych geodezyjnie).

6.3. NORMY MAJACE ZASTOSOWANIE DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI:

7. PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalpae.

8. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betaiezbrojonego , z betonu zbrojonego
widknem stalowym izelbetowe.

9. PN-EN 752 -1,2,3, Zewttrzne systemy kanalizacyjne.

10. Pr.PN-EN -124 Zwigczenie wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych (doieexehni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badama tyasady sterowania jakm).

11. DIN 4034 cz.1. Studzienki z prefabrykatéw betonolwigelbetowych. Studzienki dla kanatow
i przewoddw kanalizacyjnych utonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

12. DIN 4034 cz.2. Studzienki z prefabrykatow betonolwycelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drermwych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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7. WYKOPY.
7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowana ©przewodu powinna léyoznaczona w terenie przez geegdetiprawnieniami.

7.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU
Usunkcie mechaniczne utwardzone, razlienie gruntu | wydobycie na powierzchni
rozluznionego gruntu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Generalnego Wykorgawc

7.3. ROBOTY ZIEMNE
Wykonawca ma obowrzek dostosow@ sposob prowadzenia robot ziemnych bezedgke do
faktycznej geologii terenu i projektu geologii. Wykawca ma obowkek wykong badania
geologiczne gruntu i terenu dla potrzeb prowadzesyicopdéw. Wykopy pod stenalezy wykona o
scianach pionowych lub ze skarpamgicznie lub mechanicznie zgodnie z narmg PN-B-10736.
Wykop pod sié naleey rozpoca¢ od najniszego punktu (zgodnie z grafigznczescia
dokumentaciji) i prowadziw gor w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnient@liwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opad@raz odwodnienie wykopow
nawodnionych.
Wydobywar ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.
Przefcie ma by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Grunt rodzimy nie nadagy sk do zagszczenia Wywigc.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzlina) i $tgtch sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiegiphpwu wod opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Spbd wykopu naley pozostawé 0 poziomie wyszym od rzdnej projektowanej
0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodmon okoto 20 cm. Wykopy natg wykona&
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Elmghie wykopu do projektowanej¢dnej naley
wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomypwanego wykopu krzyjace s¢ lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewaiajch eksploatagj
Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny dyykonane z chwi osiggniecia gkbokasci
wigkszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem sieci ustalonym wudwntacii
technicznej.
W miejscach wykonywania pgdzeh wykop naley odpowiednio poszerzy pogkbic.
Rozluznienie gruntu wykonyw@arecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluwzniony grunt wydobywa si na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgewig
wykopu.
Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, gognczes¢ wykopu ze skarpami nalg wykona& w
gruncie suchym, natomiastgz nawodnion o scianach pionowych.
Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.
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Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymicaae wykonywa: krotkie
odcinki przewodow. Wymagany jest bezwgaijlie nadzér geotechniczny.

UWAGA!

1. Nalezy zachowa szczegodlne wymogi bezpiecaistwa przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i niginwentaryzowanym) w tym:
- wykonywaé wykopy reczne;
- wykonywa¢é zabezpieczenia kabli, rurocagdéw wody i kanalizacji oraz gazu.

2. Ponadto przed przysapieniem do wykonania wszelkich robét nalgy wykonaé

odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych ggbokosci istniejagcego uzbrojenia. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gébokosci
przyj etych w niniejszym projekcie, naley przed przystapieniem do realizacji upewné
sie, czy maliwe jest wykonanie zaprojektowanych sieci, przygczy i instalacji, i czy nie
ma kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

3. Odwodnienie wykopow wykona& zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
branzy konstrukcyjno-budowlane.

7.4. PODLOZE
7.4.1. PODLOZE NATURALNE
Poditaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz zastrzeeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pwkdPodige naturalne powinno
umazliwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

7.4.2. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku sieci kanalizacji deszczowe] dodatkmatezry wykona podiaze piaskowe - warstwa
wyrdwnawcza na dnie wykopu.

Grubas¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podgdzami rur powinno byywykonane po prébie szczekod
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanielqz@adziemy z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkbw drewna, kamieni lub gruzu. Padiopowinno by wyprofilowane, tak aby rura
spoczywata na nim jedrczwart, swej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kealzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza5 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego wykéregodnie z PN-81/B-10735.

Studzienki betonowezelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiedmgp PN-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.

7.5. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.
Do zasypywania sieci kanalizacji deszczowej haleastosowa piasek gruby luldredni, drobny
zwir bez gliny, mutu i kamieni. Zasypywanie nafgozpocaé¢ od obsypki piaskowe;j.
Dwie warstwy obsypki piaskowej:
1° — pierwsz warstwe uktadamy do poziomu osi ruragow. Warstw te zag:szczamy ubijakiem.
11° — drug, warstve uktadamy i zagszczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min.30cm.
Stopier zag:szczenia powinien wynaslp=1,0+0,68.
Po wykonaniu obsypki pozosiatzes¢ wykopu zasypaziemp, uprzednio wybranz wykopu (po
usungeciu kamieni i innych twardych bryt i zanieczysztyeylko w przypadku linii drenau wzdiuz
wschodniejsciany budynku (wzd skarpy nachylonej do budynku) najenad drenzem utay¢
warstwe przepuszczalp(zwir, ttuczen, otaczaki itp.) ado poziomu terenu.
Zagszczanie mechaniczne zagczarl.
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA
(BIOZ)

Przy wykonywaniu prac zwkanych z budow przylaczy i instalacji podziemnych sanitarnych

nalezy przestrzegam. in.:

« Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 2&wza 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz. 110,
stanowjcy zahcznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Politykicidnej z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgtDz.U. 21/1998 poz. 94 z fxdiejszymi
zmianami.

e Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcadl@®Dz.U. Nr 89 poz. 414 z poliejszymi
zmianami — jednolity tekst stanaygly zahcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 listopada 2020 sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1@&38¥niejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271.

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpietaziva i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650, z
po&zniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, DzNJ 108/2008 poz. 690, Dz.U.

Nr 173/2011 poz. 1034.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@QDz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz Dz. U. Nr 122 poz. 1321.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 287.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziaa 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@hdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 poz. 1263.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w spearodzajéw urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 102p&niejszymi
zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyh U. Nr 47 poz. 401.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 ligé84 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okrgac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvirby dostosowany do rodzajéw i
warunkow wykonywanych prac. Powinien zapetymiacownikom zapoznaniegst
wystepujacymi czynnikamirodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zaggoiami, jakie mog wystpic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracesgainie niebezpiecznych;
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- sposo6b prowadzenia instruktepracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalgy zwréci szczegdblp uwag: na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzgdhieniem wtaciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, a¢al#zywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzyeochronnej oraz zabezpiedzea twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdni¢c wtasciwe zabezpieczenia zyzane z ochranp.paz oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami iadzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkizawe;

- wytyczne bezpieczstwa prowadzenia prac w pohlielementéw innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Pracownicy wykonujcy prace przy monfa instalacji musz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie gfmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu

budowy:

-wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczoyah napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyzyciu odpowiedniego spea;

-rozeznanie w przebiegaych sieciach podziemnych wssedztwie projektowanego sieci cieplnej;

-w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;

-urzadzenie przég i przejazdow zapewniggych peta komunikacg;

-w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbioréw cgciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

-utrzymywanie porzdku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedztwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych przeprowadzg fko szkolenie wgpne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone & oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw sakial

Szkolenia wsfpne ogo6lne — instrukta ogolny” — przechodg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pr@bejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w KodeKBracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp ob@mwjacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktatanowiskowy” — powinien zapoznagva
pracownikdéw z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnadym stanowisku.
Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogblnego, szkolenia wghego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirig potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinny lprzeprowadzone w okresie nie
diuzszym ni 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikatuzinionych na stanowiskach roboczych

powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wyspuja szczegollne zagtenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrzenia

wypadkowe, nie rzadziejhraz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatongrawi, maszyn budowlanych i innych maszyn

0 nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powigzy wymog nie dotyczy

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymnaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zvgzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag¢eniami zdrowia
pracownikow;

— obstugi maszyn i innych wdzen technicznych;

— postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny olgla¢ czynngci do wykonywania przed rozpagzem

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykangveanej pracy, czyndo do wykonania po

jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajorm przepisOw oraz zasad

BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania bezfrednich
zagraen dlazycia i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pragcy
* niewlaciwa ogoblna organizacja pracy:

- niewtaciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga

- niewtaciwe polecenia przekmnych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzér oggstw od zasad bezpiedmtwa pracy;

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazari#mbez bada lekarskich;
* niewla&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlaciwe usytuowanie ugdlzer na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przégia i dofgcia;

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlaciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddrezrodiem zagreenia,

- niewlaciwa stateczni@ czynnika materialnego;

- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor;

- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zageen;
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- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotuserwacii lub napraw;
* niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
* wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
* niewlaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy;

- dba: o sprawnéc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge z
przeznaczeniem;

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami zwjzanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

- dba: 0 bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposaenia technicznego, a tako
sprawng¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego, wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskeyra
» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagaHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielbyso

» wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pog¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewng organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i uchzliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby pragasunkach szczegolnego
zagraenia dla zdrowia zycia ludzkiego);

- koordynowanie realizacji zafl@apobiegajcych zagraeniom bezpieczestwa i ochrony
zdrowia,;

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych:

* 0soba posiadaga uprawnienia budowlane we itavym zakresie kieragca bezpérednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobawany jest kadorazowo:
- udzieli instruktaeu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
- zabezpieczymiejsca robot a szczegolnie wykopy przed gwsin 0sob trzecich;
* pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:
- przeszkoleni w zakresie BHP;
- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamnagy
» czlonkowie zespotu pracownikévg gobownzani:
- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiésh®a pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierggej zespotem;
- stosowa odziez ochronn i robocz oraz sprgt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
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- reagowa na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innyabqwnikow i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadzikt
- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsie zagraenia dlazycia i zdrowia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac naje

e przygotowa miejsce pracy;

* zastosowa wymagane zabezpieczenia;

» zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zatedsci od potrzeb;

e 0znaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

» przeszkok pracownikow (j.w.);

* pouczy pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagr@ach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowd nastpujace zasady:

* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;

» przechodzenie poza steggbbot jest zabronione;

» Kkorzystanie ze spe¢u ochronnego jest obogakowe.

Po zakdéczeniu prac kieracy zespotem jest zobowdany: zapewri usunecie materiatow,

narzdzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba

kierujagca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qoiajdziaté w

celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapaiorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zasi@ i bezpieczestwa wytkownikow tych

srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wysgpujacymi zagraeniami np. upadek

z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informow& pracownikow o sposobach postugiwania tygimi

srodkami.

Na budowie powinien @ywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i numery

telefondw: najbliszego punktu lekarskiego, najidze] stray pazarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kietlbwandowy jest obowgzany sporzdzi¢ lub

zapewné sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia dla

danej inwestyciji.
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9. UWAGI KO NCOWE

1. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza 8i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stedndgarametrow ueglzea.

2. Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

3. Roboty ziemne w miejscu skraywan z istniepcym uzbrojeniem prowadzrecznie.

4. W czasie robot przestrzegeozporzdzenia w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawvych.

5. Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muppsiadé atesty polskie COBRTI
INSTAL i PIH. Nie dopuszcza simonta&u urzdzer, ktére nie posiadagj aktualnych
stosownych atestéw, dopuszadeb certyfikatbw w momencie moria

6. Catas¢ robot instalacyjnych wykorazgodnie z rozpogtizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw teckhmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie z péiejszymi zmianami.

7. Urzadzenia technologiczne nale montow& zgodnie z wytycznymi producentow (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i vgany posiadd wymagane
przepisami atesty.

8. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styd@@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiody do picia.

9. Zastosowanie materiatu lub wyrobu &loego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga
uzyskania przez Wykonawaooceny higienicznej wkziwego Pastwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

10. Calas¢ robdt powinna by wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvabpujacymi
przepisami i normami.

11. W przypadku rozbienosci pomidzy mapm do celow projektowych i stanem faktycznym
naleey zwrocié sie do jednostki projektowej w celu dokonania stosoygAnzmian w
dokumentaciji projektowej lub wykonania dokumentaejmienne;.

12. Przy przebudowie i zmianie trasy kanalizacji desye naley zwrock szczegolp uwag
na przechwycenie wszystkich istrjeych doptywédw do studni , w tym rowrienie
zinwentaryzowanych geodezyjnie.

Projektant : mgr in z. Stawomir Dominiczak

Sprawdzaj acy : mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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ADRESY DYSTRYBUTOROW | PRODUCENTOW:

PPHU BREJNAK

Matopole, ul. Graniczna 20

05-252 Dybrowka

tel.:(+48 29) 640-40-15, (+48 29) 640-40-16
kom. (+48) 601-877-605

fax: (+48 29) 640-40-17
e-mail:info@brejnak.com.pl
www.brejnak@brejnak.com.pl

BRUK-BET® Sp. z o.0.
Nieciecza 199, 33-24Dabno
Infolinia 0 801 209 047
e-mail: biuro@bruk-bet.pl
www.bruk-bet.pl

ECOL-UNICON SP. Z 0O.0.

Zaktad Produkcyjny w Gdasku

ul. Réwna 2, 80-067 Gdak

tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02
gdansk@ecol-unicon.com

INTEGRA SP. J.

ul. Metalowcéw 6, 44-109 Gliwice

tel./fax: 32/2345 954, 32/2345 955, 32/2345 956
tel. +48 600 991 644

e-mail: biuro@integra.gliwice.pl
http://www.integra.gliwice.pl

PASSAVANT
05-119 Legionowo, tajski, ul.Fabryczna 5
tel. 0-22/76-70-500, fax 0-22/76-70-51

PURATOR POLSKA EKOTECHNIKA SP. Z O.0.
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa

tel. +48 (22) 543-89-89, fax +48 (22) 543-80-15
info@purator.pl

www.purator.pl

WAVIN METALPLAST-BUK SP. Z 0.0
ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

tel. 61 891 10 00, fax 61 891 10 11
e-mail:kontakt pl@wavin.pl
www.pl.wavin.com

UWAGA:
MO ZNA STOSOWAC MATERIALY | URZ ADZENIA INNYCH PRODUCENTOW POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA JAKO SCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH.
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