
                   
 

 
 

ul. Zodiakalna  2, 10-712 Olsztyn 
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202 

sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl 

 
 
 
 
BRANŻA:   SANITARNA 
 
 
STADIUM:   PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
TEMAT:  „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dywitach o  przedszkole z 2 oddziałami 

oraz sale do nauki,  przebudowa zaplecza sali gimna stycznej z utworzeniem 
trybun” 

 
 
 
ZAKRES:             INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
 
 
INWESTOR:   Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olszty ńska 32, 11-001 Dywity 
 
 
ADRES INWESTYCJI:   działka nr 837/1, obr ęb 5 
   ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity 
 
 
KODY ZAMÓWIEŃ   
PUBLICZNYCH:   71221000-3 
 
 
 
 
PROJEKTANT:   Biuro Architektoniczne i Sztuk Plastyczny ch „Sosak i Sosak Projekt”  
   Sp. z o.o., 10-712 Olsztyn ul. Zodiakalna 
 
PROJEKT WYKONAŁ:  mgr in ż. Sławomir Dominiczak  upr. bud. Nr 160/85/OL 
                                                                                         §4ust.2§5ust. 1§7§13ust.1 lit.b 
                                                                                         Nr 4/93/OL 
                                                                                        §2ust.1 pkt.1 § 13ust.1 lit.a 
                                                                                        Nr 182/93/OL 
                                                                                         §2ust.1 pkt.1  § 13ust.1 lit.c 
 
 
PROJEKT SPRAWDZIŁA:  mgr in ż. Katarzyna Dominiczak upr. bud. Nr 17/97/OL  
 
 
PROJEKT OPRACOWAŁ:  mgr in ż. Piotr Dominiczak upr. bud. Nr WAM/0147/PWOS/14 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, lipiec 2015 r. 



 

PROJEKT 

WYKONAWCZY 

 

     

Instalacja wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym 
 budynku zespołu szkół  przy ul. Spółdzielczej 4 w Dywitach - 

 FA/12/15 

strona

2 

 

 
 

SPIS TREŚCI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ......................................................................................... 3 
2. ZAKRES OPRACOWANIA ................................................................................................ 3 
3. DANE OGÓLNE. ................................................................................................................. 4 
4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ............................................................. 4 

4.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA NSTALACJI WENTYLACJI  
 MECHANICZNEJ. ......................................................................................................... 4 
4.2. INSTALACJA SKROPLIN. ........................................................................................... 4 
4.3. DOBÓR CENTRAL WENTYLACYJNYCH. ............................................................... 5 

4.3.1. SZKOŁA................................................................................................................ 5 
4.3.2. PRZEDSZKOLE ................................................................................................... 5 
4.3.3. SALA SPORTOWA .............................................................................................. 6 
4.3.4. KUCHNIA ............................................................................................................. 7 

4.4. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI CZYSZCZENIA INSTALACJI  . ............................ 7 
4.5. REGULACJA UKŁADÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. ......... 8 
4.6. MONTAŻ INSTALACJI. ............................................................................................... 8 
4.7. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ .................................... 8 

4.8. KANAŁY, KSZTAŁTKI I OSPRZĘT WENTYLACYJNY ......................................... 8 

4.9. WYKONANIE PRZEJŚĆ POŻAROWYCH RUROCIĄGÓW PRZEZ  
 PRZEGRODY BUDOWLANE ...................................................................................... 9 

5. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH .......................... 9 
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........... 10 
7. UWAGI KOŃCOWE .......................................................................................................... 15 
 
 
 
 
 
ZAŁ ĄCZNIKI: 

1. KARTY DOBORU URZĄDZEŃ 
2. ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH 

 
 
 
RYSUNKI : 
NR 1. - RZUT  PARTERU - PRZEDSZKOLE    1:50 
NR 2. - RZUT  I PIĘTRA - SZKOŁA      1:50 
NR 3. - RZUT  II PIĘTRA - SZKOŁA     1:50 
NR 4. - RZUT  PODDDASZA-SZKOŁA      1:50 
NR 5. - RZUT DACHU-SZKOŁA        1:50 
NR 6. - RZUT PARTERU – SALA SPORTOWA      1:50 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROJEKT 

WYKONAWCZY 

 

     

Instalacja wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym 
 budynku zespołu szkół  przy ul. Spółdzielczej 4 w Dywitach - 

 FA/12/15 

strona

3 

 

 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

W ROZBUDOWYWANYM I PRZEBUDOWYWANYM 
 

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
 

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 4 W DYWITACH 
 

NA DZIAŁCE NR 837/1, OBRĘB 5 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Opracowywany równolegle projekt architektoniczny i projekty branżowe. 
1.3. Plan sytuacyjno-wysokościowy. 
1.4. Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami, stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z późniejszymi zmianami: 
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271. 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002 
poz.690 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004 
poz.1156, Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009 
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289. 

1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 
Nr 0/2012 poz.462. 

1.7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 – Ustawa  o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności. 

1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. Nr 
249/2004 poz. 2497 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183. 

1.9. Projekt Zbiorczej Szkoły Gminnej opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa 
Wiejskiego w Olsztynie w 1983 roku. 

1.10. Projekt instalacji wentylacji kuchni opracowany w 2013 roku przez  AB pracownię 
projektowo-technologiczną w 2013 roku. 

 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje  projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w 
rozbudowywanym i przebudowywanym budynku Zespołu Szkół przy ul. Spółdzielczej 4 w 
Dywitach (działka nr 837/1, obręb 5). 
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3. DANE OGÓLNE. 
Do ściany szczytowej północnego skrzydła istniejącego obiektu dobudowany zostanie nowy 
budynek , w którym na parterze zlokalizowane zostanie przedszkole 2 oddziałowe natomiast na 
pierwszym i drugim piętrze sale lekcyjne z zapleczem sanitarnym. Wymogiem Inwestora jest 
opomiarowanie i zapewnienie niezależnej pracy instalacji sanitarnych w dobudowywanym obiekcie 
przedszkola i szkoły. Zaprojektowano zatem oddzielne centrale wentylacyjne obsługujące sale nauki 
i sale przedszkolne i oddzielne centrale obsługujące pomieszczenia sanitarne. Dodatkowo 
zaprojektowano centralę podwieszaną pod stropem  zmywalni przedszkola na parterze obiektu.  
Centrale obsługujące sale nauki i sale przedszkolne oraz pomieszczenia sanitarne zlokalizowano na 
poddaszu obiektu. W przebudowywanej części zaplecza sali sportowej zaprojektowano centralę 
podwieszaną obsługującą pomieszczenia sanitarne i centralę dachową obsługującą pozostałe 
pomieszczenia. Wszystkie centrale w obiekcie, obsługujące pomieszczenia sanitarne wyposażone 
zostały w wymienniki przeciwprądowe. Wszystkie pozostałe centrale pracują z zastosowaniem 
wymienników obrotowych. W pomieszczeniach sanitarnych nawiew powietrza skierowany jest do 
przedsionków , wywiew realizowany jest z toalet lub spod natrysków. Powietrze świeże pobierane 
będzie czerpniami ściennymi i usuwane wyrzutniami dachowymi. 
 

Ilości powietrza przyjęte do wymiarowania instalacji. 
- 20m3/h w pomieszczeniach o stałym lub czasowym przebywaniu ludzi 
- 50m3/h na jedno oczko ustępowe i 30m3/h na jeden pisuar w pomieszczeniach sanitarnych 
- 4 wymiany powietrza na godzinę w szatniach i przebieralniach 
  

Ilości powietrza nawiewane i wywiewane z pomieszczeń opisano na nawiewnikach i 
wywiewnikach w części graficznej opracowania. 
 
 
4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
4.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA NSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
Instalacja wykonana zostanie jako prefabrykowana z blachy ocynkowanej. Całość instalacji zostanie 
zaizolowana termicznie matami lamelowymi z wełny mineralnej z jednostronną folią aluminiową n 
grubości 40mm a kondygnacjach ogrzewanych i 100mm na nieogrzewanym poddaszu. Regulacja 
instalacji przepustnicami kanałowymi i przepustnicami w skrzynkach rozprężnych nawiewników. 
Jako elementy nawiewne i wywiewne w salach nauki i salach przedszkolnych i pozostałych 
pomieszczeniach ogólnych zaprojektowano anemostaty okrągłe sufitowe ze skrzynkami 
rozprężnymi typu KRK firmy Gryfit. W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych 
zaprojektowane anemostaty metalowe montowane bezpośrednio na kanałach.   
Dla wszystkich central w obiekcie zaprojektowano zdalne panele regulacyjne. Zaleca się ustalenie 
ich lokalizacji w konsultacji z użytkownikiem przed ułożeniem tynków. Lokalizacja paneli 
regulacyjnych i okablowanie naniesione są w projekcie elektrycznym. 
 
4.2. INSTALACJA SKROPLIN. 
Skropliny z syfonów central wentylacyjnych należy włączyć do najbliższego pionu kanalizacyjnego 
z zastosowaniem syfonu firmy Hutterer-Lechner HL136N z podłączeniem poziomym. Jest to syfon 
kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4' lub DN 12-18 mm pionowym lub poziomym, 
zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwzapachowym i czyszczakiem. 

  



 

PROJEKT 

WYKONAWCZY 

 

     

Instalacja wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym 
 budynku zespołu szkół  przy ul. Spółdzielczej 4 w Dywitach - 

 FA/12/15 

strona

5 

 

 
 

Całość instalacji wentylacji mechanicznej należy zaizolować termicznie i obudować osłonami 
budowlanymi w sposób zgodny ze standardami sanitarnymi odpowiednimi dla funkcji pomieszczeń.  
W przejściach kanałami przez przegrody stanowiące wydzielenia pożarowe należy zastosować 
klapy pożarowe odcinające o właściwej odporności ogniowej, z siłownikami elektrycznymi i 
sygnalizacją położenia klapy. Po wykonaniu montażu klapy w przegrodzie przestrzeń między klapą 
i przegrodą uzupełnić zaprawą ognioodporną np. firmy HILTI. Klapy pożarowe zastosowano na 
poddaszu przy przejściu przez osłonę p.pożarową zaprojektowaną dla umożliwienia tam central 
wentylacyjnych , przy przejściu przez strop poddasza na II piętro i w pokoju nauczycielskim , w 
którym zlokalizowana ma być dodatkowo szafa crossowa teletechniczna. 
 
4.3. DOBÓR CENTRAL WENTYLACYJNYCH. 
4.3.1. SZKOŁA 
CENTRALA NR 2 
Do wentylacji sal nauki, komunikacji, pokoju nauczycielskiego i świetlico-czytelni zaprojektowano 
centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym stojącą typu Topvex SR 11 HW firmy 
Systemair zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 3400 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
− Napięcie zasilania 3x400 V 
− Moc wentylatorów  1 x 1,16kW + 1x 1,10kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 7,00 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 1866x1230x1330mm 
− Masa 435kg 

 
CENTRALA NR 3 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym stojącą firmy Systemair typu Topvex  S.C. HW zlokalizowaną na 
poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 660 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300     Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Całkowita moc pobierana  0,43kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 0,76 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego M5 
− Wymiary 1600x768x1140mm 
− Masa 280kg 

 
4.3.2. PRZEDSZKOLE 
CENTRALA NR 1 
Do wentylacji zmywalni i rozdzielni zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem obrotowym podwieszaną  firmy Ventia typu Domekt Rego 250P zlokalizowaną pod 
stropem zmywalni następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 220 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny 180 Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Moc wentylatorów  2 x 105W 
− Moc nagrzewnicy elektrycznej 1,0 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
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− Wymiary 310x550x790 mm 
− Masa 41 kg 

 

Centrala współpracuje z okapem odprowadzającym parę, przyściennym o wymiarach 
1200x700x500mm wykonanym ze stali nierdzewnej. Króciec przyłączeniowy odprowadzenia pary z 
okapu d125mm. Wyposażony w system odprowadzania skroplin – okap zaprojektowano jako wyrób 
warsztatowy.  
 
CENTRALA NR 4 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym stojącą firmy Systemair typu Topvex  SC 03 HW zlokalizowaną 
na poddaszu budynku następujących parametrach: 
Wydatek na nawiewie i wywiewie po 550 m3/h 
Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
Napięcie zasilania 230 V 
Moc całkowita pobierana wentylatorów  0,37kW 
Moc nagrzewnicy wodnej 0,75 kW 
Filtr powietrza nawiewanego F7 
Wymiary 1600x768x1140mm 
Masa 260kg 
 
CENTRALA NR 5 
Do wentylacji sal przedszkolnych, komunikacji, pokoju kierownika i pomieszczenia socjalnego 
zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym stojącą firmy 
Systemair typu Topvex SR 04 HW (27885) zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących 
parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 1400 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Moc wentylatorów  2 x 0,5W 
− Moc nagrzewnicy wodnej 3,58 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego M5 
− Wymiary 1600x850x1140mm 
− Masa 260kg 

    
4.3.3. SALA SPORTOWA 
Centrala nr 7 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym podwieszaną  firmy Systemair typu Topvex  FC 02 EL 
zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 700 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300 Pa 
− Napięcie zasilania wentylatory 230 V, nagrzewnica 3x400V 
− Moc całkowita pobierana wentylatorów z falownikami 0,5kW 
− Maksymalna moc pobierana nagrzewnicy elektrycznej 1,3 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 1669x1500x350mm 
− Masa 350kg 
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CENTRALA NR 8 
Do wentylacji pozostałych pomieszczeń z przebywaniem ludzi zastosowano centralę nawiewno-
wywiewną z wymiennikiem obrotowym dachową  firmy Systemair zlokalizowaną na dachu 
zaplecza Sali sportowej zgodnie z graficzną częścią opracowania o następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 2000 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300 Pa 
− Napięcie zasilania 3x400V 
− Moc całkowita pobierana wentylatorów z falownikami 1,27kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 4,31 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 2147x1000x1514mm 
− Masa 294kg 

    
4.3.4. KUCHNIA 
CENTRALA NR 6, to centrala dobrana dla pomieszczeń kuchni w szkole w odrębnym 
opracowaniu. 
 
Karty doborowe central stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 
 
4.4. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI CZYSZCZENIA INSTALACJI  . 
1. Na kanałach zamontować rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji podczas jej 

użytkowania. 
2. czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub przez demontaż elementu składowego instalacji; 
3. otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczanie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 
umożliwia ich czyszczenia w inny sposób; 

4. wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych; 
elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów; 

5. elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju kołowym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym; niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych 
lub innych elementów trudnych do czyszczenia; 

6. nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących; 

7. nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych; 

− pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 
otwierać; 

− pomiędzy otworami rewizyjnymi nie mogą być zamontowane więcej niż dwa kolana 
lub łuki o kącie większym niż 45º, 

− w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10m 

Przy montażu instalacji należy stosować zabezpieczenia zapobiegające zanieczyszczeniu instalacji 
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  
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Wymagane wymiary otworów rewizyjnych: 
Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w 

przewodach 
o przekroju kołowym 

Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w 
przewodach 

o przekroju prostokątnym 
Średnica przewodu 

(mm) 
Minimalny wymiar 

otoworu rewizyjnego 
AxB (mm) 

Średnica przewodu 
(mm) 

Minimalny wymiar 
otoworu rewizyjnego 
AxB (mm) 

080 180x80 Do 200 300x100 
100 180x80 200-500 400x200 
125 180x80 Powyżej 500 500x400 
160 200x100 Wejście do przewodu 600x500 
200 200x100   
250 200x100   
315 200x100   
400 200x100   
500 300x200   
630 400x300   

Wejście do przewodu 600x500   
 
4.5. REGULACJA UKŁADÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
Po wykonaniu sieci przewodów należy poszczególne układy wentylacyjne wyregulować.  
Służą do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usuwanego przy centrali, przepustnice 
kanałowe znajdujące się na każdym głównym ciągu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz 
przepustnice regulacyjne znajdujące przy kratkach wyciągowych i nawiewnych.  
Przepustnice te należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez 
nawiewniki i kratki wyciągowe zgodna była z ilościami podanymi (w opisie i na rysunkach). 
 
4.6. MONTAŻ INSTALACJI. 
Kanały wentylacyjne należy zamocować za pomocą uchwytów montażowych firmy Flamco, 
zgodnie z katalogiem systemu zamocowań wentylacji. 
 
4.7. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
Całość instalacji, łącznie ze skrzynkami rozprężnymi itp., należy zaizolować osłonami 
termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACELL POLAND typu AF/Armaflex o współczynniku 
przewodzenia ciepła ≤ 0,033 W/mK), spełniającymi wymagania , o grubości zgodnej z „Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 
wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  
 
4.8. KANAŁY, KSZTAŁTKI I OSPRZĘT WENTYLACYJNY 
W skład instalacji wchodzą: 
− kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okrągłych (kanały 

zwijane z taśmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostokątnych;  
− nawiewniki - anemostaty; KRK ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą   firmy Gryfit 
− wywiewniki - anemostaty;KRK ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą   firmy Gryfit  

 

lub dowolnego producenta pod warunkiem zachowania prawidłowych parametrów technicznych i 
uzgodnienia pod względem estetycznym z Inwestorem i Architektem. 
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4.9. WYKONANIE PRZEJŚĆ POŻAROWYCH RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY 
BUDOWLANE 

W przejściach przez przegrody budowlane na granicach stref pożarowych i w miejscach podanych 
w części graficznej, stosować klapy pożarowe z siłownikami, z wyzwalaczem termicznym z 
siłownikiem ze sprężyna zwrotną .   
Zaprojektowano klapy typu KTM-E i KWP-O-E firmy SMAY z siłownikami 230V.  
Parametry elektryczne siłownika dodatkowo uzgodnić przed zamówieniem klap, z wykonawcą 
instalacji elektrycznej.  
Rozmiary i miejsca przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane podano w części 
graficznej opracowania. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z technologią firmy HILTI. Każde 
wykonane przejście oznakować tabliczką z opisem jego parametrów i numerem.  
 
 
5. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH  
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków, spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne 
jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o 
zmienionym lub zniekształconym przekroju. Rury powinny mieć stałe oznaczenie.  Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być proste, bez zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń; 

• Przed dostarczeniem na budowę armaturę należy poddać próbie na szczelność; 
• Urządzenia sanitarne powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni. 
• Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na podporach 

należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. 
Połączenia spawane i kołnierzowe powinny znajdować się w odległości 1/4 ÷1/3 długości przęsła 
od punktów podparcia. Połączenia kołnierzowe nie powinny znajdować się w środku przęsła.  

• W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur. Przejścia 
przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych- przestrzeń 
pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, umożliwiającym 
swobodne przesuwanie się rury w tulei ochronnej na skutek wydłużenia cieplnego.  

• Wymagania te nie dotyczą przypadku, gdy w miejscu przejścia przewodu przez ściany przegrody 
przewidziano punkt stały lub przegroda stanowi oddzielenie pożarowe. 

• Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, 
przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m. w ilości jeden uchwyt w połowie 
wysokości kondygnacji. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może 
przekraczać ±10mm na 10m. długości przewodu pionowego; 

• Przewody poziome długości o długości większej niż 2m. prowadzone po ścianach budynku 
należy mocować do ścian za pomocą uchwytów; wszelkie rodzaje podpór ruchomych powinny 
umożliwiać swobodne przesuwanie się przewodów spowodowane wydłużeniem cieplnym 

• Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i 
rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. 

• Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na 
całej długości; szwy podłużne dwóch łączonych ze sobą rur powinny być przesunięte względem 
siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych rur. 

• Rury o grubości ścianki do 5mm powinny być łączone za pomocą spawania gazowego albo 
elektrycznego; o grubości ścianki powyżej 5mm zaleca się łączyć za pomocą łuku elektrycznego. 

• Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 
• Zaleca się, aby spłaszczenie rury przy gięciu nie przekraczało 10% zewnętrznej średnicy rury. 
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6. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Przy wykonywaniu prac związanych z budową przedmiotowych instalacji należy przestrzegać m in.: 

• Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz. 
110, stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 
grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 21/1998 poz. 94 z 
późniejszymi zmianami. 

• Art. 21a ustawy  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami – jednolity tekst  stanowiący załącznik do obwieszczenia Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z późniejszymi 
zmianami: Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271. 

• Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003 
poz.1650, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, Dz.U. Nr 108/2008 poz. 
690, Dz.U. Nr 173/2011 poz. 1034. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 
470) w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac spawalniczych;  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122 poz. 1321. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
DZ.U. Nr 120 poz. 1126. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 
287. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 poz. 1263. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 1021,  z 
późniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860. 

 

Plan BIOZ powinien określać: 
- szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i 
warunków wykonywanych prac. Powinien zapewnić pracownikom zapoznanie się z 
występującymi czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywanymi czynnościami, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 

- ocenę ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy;  

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;  
- sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
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W Planie BIOZ należy zwrócić szczególną uwagę na: 
- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych; 
- prace spawalnicze z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia butli acetylenowo –                                             

tlenowych oraz aparatów spawalniczych, a także używania przez spawaczy i pomocników 
wymaganej przepisami odzieży ochronnej oraz zabezpieczeń na twarz i oczy; przy pracach 
spawalniczych należy uwzględnić właściwe zabezpieczenia związane z ochroną p. poż oraz 
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.  

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i urządzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki 
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;  

- wytyczne bezpieczeństwa prowadzenia prac w pobliżu elementów innych instalacji, a w 
szczególności instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

Pracownicy wykonujący prace przy montażu instalacji muszą być przeszkoleni w zakresie zasad 
BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860.  
 

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych – zorganizowanie placu 
budowy:  
- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze na terenu robót 

ziemnych;  
- prowadzenie prac przy użyciu odpowiedniego sprzętu;  
- rozeznanie w przebiegających sieciach podziemnych w sąsiedztwie projektowanego przyłącza 

cieplnego;  
- w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywane ręczne;  
- urządzenie przejść i przejazdów zapewniających pełną komunikację;  
- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz 

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego; 
-  utrzymywanie porządku na placu budowy. 
 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 

Szkolenia wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników 
z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – powinien zapoznawać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
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pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
- udzielania pierwszej pomocy. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 
• niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

- niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
- niewłaściwe polecenia przełożonych; 
- brak nadzoru; 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii; 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
• niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia; 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
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• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych; 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

• wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy; 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 
• oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy; 
• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
• określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych (np. 
używanie kasków i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego); 

- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
• osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym zakresie kierująca bezpośrednio 

robotami budowlanymi – kierownik budowy zobowiązany jest każdorazowo: 
- udzielić instruktażu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy; 
- zabezpieczyć miejsca robót a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich; 

• pracownicy wykonujący prace budowlane powinni: 
- przeszkoleni  w zakresie BHP; 
- posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy; 

• członkowie zespołu pracowników są zobowiązani: 
- wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i 

wskazówkami osoby kierującej zespołem; 
- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wymagany przy 

wykonywaniu danego rodzaju prac; 
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- reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych pracowników i informować o 
tym kierującego zespołem (brygadzistę); 

- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla życia i zdrowia. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: 
• przygotować miejsce pracy; 
• zastosować  wymagane zabezpieczenia; 
• założyć ogrodzenia, barierki i osłony w zależności od potrzeb; 
• oznaczyć miejsca pracy i wywiesić w razie potrzeby tablice ostrzegawcze; 
• przeszkolić pracowników (j.  w.); 
• pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy oraz zagrożeniach w sąsiedztwie miejsca 

pracy. 
 

Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady: 
• rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione; 
• usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione; 
• przechodzenie poza strefę robót jest zabronione; 
• korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe. 
 

Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany: 
• zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu.  
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 
danej inwestycji. 
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7. UWAGI KO ŃCOWE 
1.  Wszystkie podane w projekcie materiały i urządzenia są propozycją i dopuszcza się 

zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametrów urządzeń. 
2.  Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. 1977 r. 
3.  W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 
4.  Wszystkie materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać atesty polskie COBRTI 

INSTAL i PIH. Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów 
w momencie montażu. 

5.  Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

6.  Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z wytycznymi producentów (ich 
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiadać wymagane 
przepisami atesty. 

7.  Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

8.  Zastosowanie materiału lub wyrobu służącego do uzdatniani i dystrybucji wody wymaga 
uzyskania oceny higienicznej właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

9.  Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

 
 
 
PROJEKTANT :     mgr in ż. Sławomir Dominiczak 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY :  mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   
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KARTY DOBORU URZ ĄDZEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR1 
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ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁ ĄCZNIK NR2 


