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1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie rob6t konstrukcyjnych i
wykonczeniowych Rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Dywitach o przedszkole z 2 oddziatami oraz sale do nauki,
przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t S.T.

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robdt budowlanych i
wykonczeniowych:

-roboty rozbiérkowe i demontazowe zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe obiektu. Zakres robdt
obejmuje cato$¢ robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych CPV 45100000-
8/ CPV 45110000-1

-roboty ziemne, przygotowanie terenu pod budowe CPV 45111200-0/ CPV 45100000-8

-roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8/ CPV 45262522-6

-$ciany dziatowe, zamurowania, obudowy pionéw instalacyjnych CPV 45421152-4/ CPV 45262522-6

-stolarka drzwiowa CPV 45421000-4/ CPV 45421111-5/ CPV 45421131-1

-stolarka okienna CPV 45421000-4/ CPV 45421112-2/ CPV 45421132-8/ CPV 45421145-2

-bramy zewnetrzne CPV 44221310-1

-tynki CPV 45410000-4

-oktadziny $cienne CPV 45430000-0/ CPV 45431200-9/ CPV 45432111-5

-sufity podwieszane CPV 45421146-9

-izolacje CPV 45320000-6

-warstwy podposadzkowe CPV 45320000-6/ CPV 45262321-7

-posadzki CPV 45421120-1/ CPV 45431100-8/ CPV 45432110-8/ CPV 45432111-5

-roboty malarskie CPV 45442100-8

-klapy oddymiajgce CPV 45312100-8/ CPV 45343000-3

-szyby windowe, dzwigi CPV 45313100-5

-elewacje CPV45400000-1 /CPV 45324000-4, CPV 45450000-6

-wykonanie obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

-trybuny sktadane CPV 39110000-6/ CPV 45223100-7

1.3.2 Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Wszystkie roboty towarzyszgce niezbedne dla wykonania poszczeg6inych robo6t podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejsze Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 — Wymagania Ogélne.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt z Rysunkami, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt stanu surowego i wykonczeniowego budynkéw i budowli nalezy stosowac¢ zgodnie z ST
i Rysunkami.

Wszystkie materialy powinny spetniaé wymagania zawarte w przepisach i normach wymienionych w ST-00
Materiatami do wykonania stanu surowego i wykonczeniowego sg:

2.1 Materialy konstrukcyjne  CPV 44000000-0/ CPV 44110000-4/ CPV 44111000-1

Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdw konstrukcyjnych w:: ST — 3K, ST — 4K, ST - 5K, ST - 6K, ST - 7K,
ST - 8K.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.



Dla czesci szkolnej:
2.1.1 Konstrukcje zelbetowe

STROPODACH

- z ptytek korytkowych zamknietych wg KB1.31.6.3(14) opartych na $ciankach azurowych z cegty ceramicznej
dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cementowej M-10.

Fragmenty wylewane z betonu B-20 zbrojone # 6 co 12 cm stalg A-III.

STROPY

- z ptyt stropowych zelbetowych prefabrykowanych typu FILIGRAN o grubosci

18 cm , beton B-20 ( C 16/20 ) stal A-lll oraz na fragmentach wylewany.

W ramach projektéw wykonawczych producent opracowuje doktadne projekty prefabrykacji stropu.

Oparcie na scianach lub podciggach poprzez nieobetonowane w prefabrykacie zbrojenie piyty .

Schematy statyczne stropu — ptyty krzyzowo zbrojone cze$ciowo zamocowane oraz jednokierunkowo zbrojone.
Kierunki zbrojenia stropu pokazano na rzutach montazowych.

Rozwigzania statyczne projektow wykonawczych wytwoérni prefabrykatow muszg byé zgodne z zatozonymi w
obliczeniach projektu budowlanego.

PODCIAGI | SLUPY
- podciagi projektuje sie zelbetowe z betonu zwyklego B-20 ( C 16/20) zbrojone stalg A-lll ( 34 GS lub RB 400 )
- stupy i rdzenie $cian pod oparcie podciggéw zelbetowe wylewane z betonu zwirowego , zwyklego B-20 zbrojone
stalg A-1ll ( 34GS lub RB 400).

Otulina zbrojenia pretéw minimum 3.0 cm z uwagi ha wymagang klase odpornosci ogniowej budynku.

NADPROZA

- nadproza $cian wewnetrznych prefabrykowane z beleczek typu "L-19 "
wg KB1-31.3.4/1/-88

- wylewane z betonu B-20 zbrojone stalg A-lll

Nadproza scian zewnetrznych docieplone styropianem.

WIENCE ZELBETOWE

- wylewane z betonu B-20 (C 16/20 ) zbrojone podtuznie stalg A-lll.

Zbrojenie tgczy¢ na peten zakiad na rozcigganie Id = 45x@. Wience scian zewnetrznych dociepli¢ styropianem. W
wiencach W1 zabetonowa¢ ocynkowane kotwy murtat ¢16 co 150 cm.

KLATKI SCHODOWE
- zelbetowe z betonu B-20 (C 16/20 ) zbrojone stalg A-11l wg detali rysunkéw konstrukcji

SZYB WINDY

- wylewany, zelbetowy grubosci 15 cm i 24 cm z betonu B-20 zbrojony stalg A-lIl .

Szyb windowy nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem dostawcy urzadzen dzwigowych. W $cianach i ptytach szybu
zabetonowa¢ marki urzgdzen dzwigowych

FUNDAMENTY

- tawy fundamentowe z betonu zwirowego klasy B-20 wysokosci 40 cm zbrojone podiuznie stalg A-lll, strzemiona @6
stali A-0. Nadlewki taw grubosci 24 cm

z betonu B-20 lub bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-20 do poziomu izolacji posadzki.

W tawach i nadlewkach zabetonowac prety kotwigce stupéw zelbetowych oraz rdzeni. Pod fundamentami " chudy"
beton gr. minimum 10 cm. W $cianach fundamentowych zabetonowac rury ochronne pozioméw instalacji sanitarnych
/ patrz projekt instalacyjne /.

UWAGA:
- wg projektu technicznego budynku szkoty tawa istniejgca o szerokosci 60 cm posadowiona na rzednej 130,24 mnpm.
Przed wykonaniem tawy nr 10 nalezy odkopac tawe istniejgcg i sprawdzi¢ jej zgodnos¢ wykonania z projektem
technicznym budynku szkoty.

Przyjeto dla ptyt stropowych, belek, $cian oraz stupéw (wszystkie elementy zelbetowe précz fundamentéw) -

beton C30/37.

Zatozono stal zbrojeniowg klasy A-IlIIN (B500-SP) lub RB500W

jako zbrojenie gtéwne oraz zbrojenie konstrukcyjne i strzemiona.

Przyjeto dla fundamentowdw i $cian fundamentowych beton wodoszczelny C25/30 W4

Beton C12/15- podtoze pod fundamentami

Fundamenty pod schody zewnetrzne do klatki schodowej zelbetowe gr.24cm.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

- warunki posadowienia przyjeto na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu budowy
przedszkola Dywity ul. Spétdzielcza oprac.

inz. A. Bartoszewicz.

W poziomie posadowienia wystepujg grunty wodnolodowcowe warstw Il A,

( piaski srednie JD = 0,50 ) oraz gliny lodowcowe warstwy Il B w stanie plastycznym JL = 0,30.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.



Do obliczen szerokosci taw fundamentowych przyjeto parametry gruntowe warstwy Il A jako najstabszej. Ograniczono
warto$¢ naprezen pod tawami do
gr =200,0 kPa. Ewentualne nasypy niekontrolowane do wymiany na pospotke zageszczona do JD = 0,50 .

2.1.2 Konstrukcje stalowe

Przyjeto wyszczegdlnione nizej gatunki stali konstrukcyjnej:

« elementy konstrukcyjne: stal S235JRG2(St3S wg PN-88/H-84020)

« elementy obudowy, balustrady: stalS235JRG2(St3S wg PN-88/H-84020).

2.1.3 Konstrukcje murowe

Sciany ostonowe zewnetrzne przyjeto murowane grubosci 24cm, wznoszone z blokéw wapienno-piaskowych
SILKA, lub inny réwnowazny

- wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych budynku gr. 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
drgzonych kl. M - 15 na zaprawie M-10 z wypetnieniem spoin pionowych.

- zewnetrzne nosne budynku gr. 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych drgzonych kl. M-15 na zaprawie
M-10 z wypetnieniem spoin pionowych docieplone styropianem. Detale patrz projekt architektury

- $ciany fundamentowe w gruncie gr. 24 cm wylewane z betonu B-20 lub murowane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej M-20..

- $ciany dziatlowe wg opisu projektu architektury. Sciany dzialowe na stropach kondygnacji mieszkalnych o
ciezarze z wyprawa do 1,25 kN/m?.

Wymagania dla $cian z blokéw wapienno-piaskowych:

Odpornos¢ ogniowa co najmniej REI120, blok posiada odpornos$¢ ogniowg REI240,

N\ = 0,55, izolacyjnos¢ akustyczna scian RA1 do 54 dB

Silka E24 klasy 15 240x399x199 mm

Zastosowane elementy murowe kwalifikowa¢ sie powinny do grupy 2 wg PN-B-03002:1999, (objeto$¢ otworéw
25+55%) i posiada¢ wytrzymatosci fb=15 MPa.

Zastosowac nalezy zaprawe cementowo — wapienng o wytrzymatosci fm=5 MPa.

-Sciany oddzielenia pozarowego z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, REI 120

Stupki 24x24cm pod taras drewniany z bloczkéw betonowych, na stopach betonowych 30x30x30cm. Pod
schody drewniane $cianki betonowe gr.24cm.

Scianki betonowe dla pochylni o gr. 20cm, na fawach betonowych 30x20cm.

2.1.4 Schody
Zelbetowe monolityczne, wsparte na $cianach szybu komunikacyjnego, wykonane z betonu C30/37, stal
zbrojeniowa AllIN.

2.1.5 Sciany szyb6w windowych
Zelbetowe monolityczne grubosci 24cm oraz 15cm zelbetowe, zbrojone stalg AllIN.

2.1.6 Dach

Zaprojektowano dach ptatwiowo-krokwiowy z drewna klasy C30wg PN-EN 338, podparty na ptatwiach
drewnianych 16x20cm. Krokwie 8x20cm w maksymalnym rozstawie co 90cm. Murtaty 12x12cm mocowane do
wienca kotwami M16 ocynkowanymi co ~150cm.

Stupy kotwione w stropach blachami ciesielskimi , ocynkowanymi DMX na $ruby samo kotwigce. Belki stropu
drewnianego nad poddaszem o przekroju 6,3/16 cm w rozstawie co krokiew dachu - ( patrz przekroje projektu
architektury ). Spadek potaci dachu wynosi 25°.

Docieplenie potaci dachowej wetng mineralng o ciezarze wkasnym 45-50 kg/m3.

Pokrycie dachéwka ceramiczna. taty 4x4cm, kontrtaty 3,8x2,5¢cm.

Elementy drewniane zaimpregnowaé preparatami ognio- i grzybochronnymi.

Dach dwuspadowy:

-dachowka ceramiczna HERITAGE

- kontriaty 3,8x2,5cm

- faty 4x4cm

- papa

- poszycie z desek gr.2,2cm

- krokwie gr. 22cm

- przestrzen wentylowana miedzy krokwiami 4cm

- wetna mineralna miedzy krokwiami Isover Uni-mata wg. Rigips gr.18cm
- profile zimnogiete h=5cm

- paroizolacja

- ptyta Fire-Line Plus typu DF (GKF) - REI60 2x1,5cm (system zabudowy poddasza Rigips Rigimetr 4.70.06

Dach ptaski czesci szkolnej:
papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
papa podktadowa Auriga V 3mm
srodek gruntujgcy — Primer
gtadz cementowa
ptyta korytkowa gr.10 cm



styropian XPS gr. 14 cm o wspotczynniku lambda=0,029W/mK

paraizolacja — Alubar

strop zelbetowy wg konstrukgcji
Dla zaplecza Sali gimnastycznej:

2.1.1 Konstrukcje zelbetowe i stalowe.

4.1 STROPODACH
- z ptytek korytkowych otwartych wg KB1.31.6.3(14) opartych na $ciankach azurowych z cegty ceramicznej dziurawki
gr. 12 cm na zaprawie cementowej M-10.
Fragmenty wylewane z betonu B-20 zbrojone # 6 co 12 cm stalg A-III.

4.2 STROPY

- z ptyt stropowych zelbetowych prefabrykowanych typu FILIGRAN o grubosci
18 cm , beton B-20 ( C 16/20 ) stal A-llI .

W ramach projektéw wykonawczych producent opracowuje doktadne projekty prefabrykacji stropu.

Oparcie na scianach lub podciggach poprzez nieobetonowane w prefabrykacie zbrojenie piyty .

Schematy statyczne stropu — ptyty krzyzowo zbrojone cze$ciowo zamocowane oraz jednokierunkowo zbrojone.
Kierunki zbrojenia stropu pokazano na rzutach montazowych.

Rozwigzania statyczne projektéw wykonawczych wytwérni prefabrykatéw muszg byé zgodne z zatlozonymi w
obliczeniach projektu budowlanego.

4.3 PODCIAGI | SLUPY

- podciagi projektuje sie zelbetowe z betonu zwykiego B-20 ( C 16/20) zbrojone stalg A-lll ( 34 GS lub RB 400 )

- stupy i rdzenie $cian pod oparcie podciggoéw zelbetowe wylewane z betonu zwirowego , zwyktego B-20 zbrojone
stalg A-Ill ( 34GS lub RB 400).

Otulina zbrojenia pretéw minimum 3.0 cm z uwagi na wymagang klase odpornosci ogniowej budynku.

Podciagi w scianach istniejgcych budynku z 2xIPN340 oraz 2x C300 skrecanych srubami M-20 — patrz rys nr K-3

SPOSOB MONTAZU PODCIAGOW P0Z.3.1; POZ.3.2
a/ podstemplowac¢ stropy z obu stron projektowanego podciggu

b/ w miejscach przewidzianych stupéw pod istniejgcymi tawami fundamentowymi wykonaé stopy zelbetowe — patrz
rys. K-2

¢/ w Scianach wyku¢ pionowe bruzdy i wykonac stupy poz.4.1i poz.4.2

d/ po stwardnieniu betonu stup6éw z jednej strony $ciany wykonac¢ bruzde pozioma gtebokosci okoto 12-15 cm,
doktadnie oczysci¢ jg z kurzu i gruzu, zmoczy¢ wodg, wykona¢ obrzut z drobnoziarnistego betonu B-20 i zatozy¢ jedng
belke podciggu. Doktadnie zaklinowaé sciane nad gorng potkg belki betonem

d/ analogiczne czynnosci wykona¢ po drugiej stronie sciany i zatlozy¢ drugg belke podciggu. Doktadnie zaklinowaé
$ciane nad gorna potkg belki betonem . Obie belki skreci¢ srubami M-20

e/ ostroznie wycigé mechanicznie $ciane pod podciggiem

UWAGA:

- roboty wyburzeniowe prowadzi¢ bardzo ostroznie, bez znacznych wstrzgséw. Stale obserwowaé zachowanie sie
$cian, ktore na skutek nagtych uderzeh moga ulec zarysowaniu. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby
uprawnione;j.

4.4 NADPROZA

- nadproza $cian wewnetrznych prefabrykowane z beleczek typu "L-19 "



wg KB1-31.3.4/1/-88

- w $cianach istniejgcych stalowe z C120 skrecane srubami M-12
Nadproza $cian zewnetrznych docieplone styropianem.

4.5 WIENCE ZELBETOWE

- wylewane z betonu B-20 (C 16/20 ) zbrojone podtuznie stalg A-lll.

Zbrojenie tgczyé na peten zakiad na rozcigganie Id = 45x@. Wience $cian zewnetrznych dociepli¢ styropianem.
4.7 FUNDAMENTY

- tawy fundamentowe z betonu zwirowego klasy B-20 wysokosci 40 cm zbrojone podiuznie stalg A-lll, strzemiona @6
stali A-0. Nadlewki taw grubosci 24 cm
z betonu B-20 lub bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-20 do poziomu izolacji posadzki.

W tawach i nadlewkach zabetonowac prety kotwigce stupow zelbetowych oraz rdzeni. Pod fundamentami " chudy"
beton gr. minimum 10 cm. W $cianach fundamentowych zabetonowac rury ochronne pozioméw instalacji sanitarnych
/ patrz projekt instalacyjne /.

UWAGA:

- wg projektu technicznego budynku szkoty tawy istniejgce o szerokosci 40 i 50 cm posadowiona na rzednej 131,04
mnpm. Przed wykonaniem stép fundamentowych nr 4

i nr 5 nalezy odkopac tawe istniejgcg i sprawdzi¢ jej zgodnosé wykonania z projektem technicznym budynku szkoty.

5.0 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

- warunki posadowienia przyjeto na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu budowy
przedszkola Dywity ul. Spétdzielcza oprac. inz. A. Bartoszewicz.

W poziomie posadowienia wystepujg grunty wodnolodowcowe warstw Il A,
( piaski srednie JD = 0,50 ) oraz gliny lodowcowe warstwy Il B w stanie plastycznym JL = 0,30.
Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Do obliczen szerokosci faw fundamentowych przyjeto parametry gruntowe warstwy Il A jako najstabszej. Ograniczono
wartos$¢ naprezen pod tawami do gr = 200,0 kPa. Ewentualne nasypy niekontrolowane do wymiany na pospotke
zageszczona do JD = 0,50 .

UWAGA:

Roboty ziemne prowadzi ¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa.
Przed wykonaniem taw odbiér wykopu przez uprawnioneg 0 geologa

z wpisem do dziennika budowy. Na etapie odbioru geo  log winien okre §lié
zakres wymiany gruntéw stabono $nych .

Stopie n zageszczenia podsypki do odbioru przez geologa.

Minimalna giebokos$¢ posadowienia taw -1,10 ponizej poziomu terenu.

2.1.3 Konstrukcje murowe

Sciany ostonowe zewnetrzne przyjeto murowane grubosci 24cm, wznoszone z blokéw wapienno-piaskowych
SILKA, lub inny réwnowazny

- wewnetrzne no$ne kondygnacji nadziemnych budynku gr. 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
drgzonych kl. M - 15 na zaprawie M-10 z wypetnieniem spoin pionowych.

- zewnetrzne nos$ne budynku gr. 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych drgzonych kl. M-15 na zaprawie
M-10 z wypetnieniem spoin pionowych docieplone styropianem. Detale patrz projekt architektury

- §ciany fundamentowe w gruncie gr. 24 cm wylewane z betonu B-20 lub murowane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowej M-20..

- éciany dzialowe wg opisu projektu architektury. Sciany dzialowe na stropach kondygnaciji mieszkalnych o
ciezarze z wyprawa do 1,25 kN/m?.

Wymagania dla $cian z blokéw wapienno-piaskowych:

Odpornos¢ ogniowa co najmniej REI120, blok posiada odpornos$¢ ogniowg REI240,

N\ = 0,55, izolacyjnos¢ akustyczna scian RA1 do 54 dB

Silka E24 klasy 15 240x399x199 mm

Zastosowane elementy murowe kwalifikowa¢ sie powinny do grupy 2 wg PN-B-03002:1999, (objeto$¢ otwordw
25+55%) i posiada¢ wytrzymatosci fbo=15 MPa.

Zastosowac nalezy zaprawe cementowo — wapienng o wytrzymatosci fm=5 MPa.

-Sciany oddzielenia pozarowego z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, REI 120

Stupki 24x24cm pod taras drewniany z bloczkéw betonowych, na stopach betonowych 30x30x30cm. Pod
schody drewniane $cianki betonowe gr.24cm.

Scianki betonowe dla pochylni o gr. 20cm, na tawach betonowych 30x20cm.



Dach ptaski nad zapleczem sali gimnastycznej:

papa nawierzchniowa Gemini FC/GR
papa podktadowa Auriga V 3mm
$rodek gruntujgcy — Primer

gtadz cementowa

ptyta korytkowa gr.10 cm

wetna mineralna gr. 20 cm
paraizolacja — Alubar

strop zelbetowy wg konstrukcji

2.1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal  owych

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi dobranymi tak jak dla pomieszczen
wewnetrznych oznaczonych wg. PN-ISO 12944 jako C2.

Proponuje sie wykonanie zabezpieczenia powtokami malarskimi epoksydowymi firmy Oliva:

Oczyszczenie elementéw do stopnia czystosci St3 wg PN-ISO 8501-1,

Pokrycie elementéw warstwg podktadu z farby epoksydowej do gruntowania np. Epirustix
(sucha warstwa nie mniej niz 100 pm).

Naprawa ewentualnych uszkodzen poprzez oczyszczenie mechaniczne szczotkg druciang i pokrycie farbg
podktadows jak wyzej. Pokrycie pedzlem, grubos¢ warstwy minimum 100 pm.

Natozenie koncowej warstwy farby epoksydowej nawierzchniowej, np. Epinox 54. Grubos¢ warstwy suchej nie
mniejsza niz 40 pum. Ostateczne koncowe malowanie powinno by¢ wykonane w ciggu 48 godzin od natozenia
pierwszej warstwy.

Ostateczne koncowe natozenie warstwy farby epoksydowej nawierzchniowej. Grubosé warstwy suchej nie
mniejsza niz 40 ym.

Catkowita grubosé powtoki ochronnej powinna wynosi¢ 180 um. Przebudowa

Z konstrukcyjnego punktu widzenia przebudowa czesci 2 —zaplecza sali gimnastycznej polega¢ bedzie na: w
$cianach nosnych wewnetrznych zaplecza hali projektuje sie nowe otwory o szerokosci w $wietle od ~ 5,5 do
6,20 cm.

Przed wykonaniem otworu dla trybun wymagane bedzie wzmocnienie fundamentéw, ktére w takim przypadku
zaczng pracowac na zginanie i $cinanie od odporu gruntu.

W celu wykonania otworu o rozpietosci ~620cm zaprojektowano podciggi skladajgce sie z dwoch ram
stalowych ze stali S235JRG2.

Kolejnos¢ postepowania przy wykonywaniu podciggu o konstrukcji stalowej:

1. Wykonanie wzmocnienia taw fundamentowych.

2. W wywierconych otworach w przestrzeni pod stropem osadzi¢ blachy co 50cm. Nalezy sukcesywnie
wykonywaé otwory i osadza¢ blachy z uzyciem zapraw montazowych.

3. Zmontowaé ramy stalowe. Pasy gérne i dolne dzwigaréw potgczy¢ z wczesniej osadzonymi blachami
poprzez spawanie.

4. Po zmontowaniu konstrukcji stalowej mozna przystapi¢ do wykonania otworu.

Szczegoty rozwigzan wedtug Dokumentacji Projektowej - Branzy Konstrukcyjnej

2.2 Sciany dzialowe, zamurowania, obudowy pionéw instala cyjnych CPV 44112310-4

- Wszystkie $cianki dziatowe grubosci 12cm,10cm, 5cm przyjeto murowane z cegly silikatowej 12cm odpornosé
ogniowa EI120, R'’a= 47dB

- Piony instalacyjne oraz kanaty, ktére schodzg ponizej poziomu sufitow podwieszanych obudowaé ptytami gipsowo —
kartonowymi wg Rigips lub inne réwnowazne.

2.3 Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4

2.3.1 Stolarka drzwiowa wewn etrzna

2.3.1.1 Drzwi PCV wewn etrzne petne jednoskrzydtowe 90/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Klamki standardowe.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowaé odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.2 Drzwi wewn etrzne PCV przeszklone jednoskrzydtowe 90/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-klamki standardowe

-Drzwi szklone szktem bezpiecznym. Szklenie od wys. 110 cm.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowaé odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;



-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.3 Drzwi PCV wewn etrzne przeszklone z kratk g wentylacyjna jednoskrzydtowe 80/200, 90/200
-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Klamki standardowe.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.4 Drzwi PCV wewn etrzne z kratk g wentylacyjna jednoskrzydtowe 90/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Klamki standardowe.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie

2.3.1.4 Drzwi systemowe do kabin WC z piyt LPW wewn etrzne z prze switem nad podiog a
min.15cm jednoskrzydtowe 80/200

-zawiasy z aluminium

-zamkopochwyt z aluminium i poliamidu lub klamki standardowe.

-krawedzie ptyt oprawione profilami aluminiowymi

-wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen
stalowy

-wysokosc¢ catkowita ok.2030mm

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie

2.3.1.5 Drzwi wewn etrzne PCV dwuskrzydtowe 140/210, 120/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Klamki standardowe

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.6 Drzwi wewn etrzne aluminiowe petne dwuskrzydtowe 120/200

- Drzwi w klasie EI 30 (na klatke schodowa) oraz El 60 (w $cianie oddzielenia pozarowego)
- 0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Klamki standardowe

-Zamki i okucia dostosowaé¢ do systemu kontroli dostepu.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.7 Drzwi wewn etrzne PCV przesuwne 90/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Drzwi wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowaé odpowiednie listwy
taczeniowe.

-Prowadnica umieszczona od strony komunikacji

-Zamki i okucia dostosowaé¢ do systemu kontroli dostepu.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.8 Drzwi D8 wewn etrzne PCV lub z pltyt TRESPA do pom. na sprz et porz adkowy petne
dwuskrzydtowe 90/200

- pochwyty
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-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.9 Drzwi PCV wewn etrzne petne jednoskrzydiowe 100/200

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

-Klamki standardowe.

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowaé odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.10 Drzwi wewn etrzne aluminiowe petne jednoskrzydtowe 90/200

- Drzwi w klasie EI 30

- 0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Klamki standardowe

-Przy drzwiach w zaleznosci od potrzeb zamontowa¢ odbijaki.

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.11 Furtki wewn etrzne jedno (120/87,5) i dwuskrzydtowe (194/87,5) d rewniane
- pochwyty

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.12 Drzwi wewn etrzne jednoskrzydiowe 90/185, aluminiowe

- Drzwi w klasie EI 30

- 0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Klamki standardowe

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowa¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.1.13 Wiaz techniczny jednoskrzydtowy 90/85(127)

- Drzwi w klasie EI 30

- 0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Klamki standardowe

-W progach drzwi i w miejscach styku réznych posadzek nalezy montowaé¢ odpowiednie listwy
taczeniowe.

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie;

2.3.2 Stolarka drzwiowa zewn etrzna
2.3.2.1 Drzwi aluminiowe zewn etrzne przeszklone dwuskrzydtowe 90+50/235,
-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.
- Drzwi wyposazone w pochwyty ze stali nierdzewnej
-Zamki i okucia dostosowaé¢ do systemu kontroli dostepu.
-Wspotczynnik przenikania ciepta dla profilu U<2,0 [W/m2K]
-Szklone szktem bezpiecznym bezbarwnym
-Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U<1,0 [W/m2K]
- Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 [W/m2K]
Zastosowane drzwi powinny miec:
-Wazny Certyfikat CE;
-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

2.3.2.2 Drzwi aluminiowe zewn etrzne przeszklone dwuskrzydtowe 90+30/200,
-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Drzwi wyposazone w klamki standardowe

-Zamki i okucia dostosowaé do systemu kontroli dostepu.
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-Wspoitczynnik przenikania ciepta dla profilu U<2,0 [W/m2K]

-Szklone szktem bezpiecznym bezbarwnym

-Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U<1,0 [W/m2K]

- Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 [W/m2K]

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

2.3.2.3 Drzwi aluminiowe zewn etrzne dwuskrzydiowe petne, ocieplone 90+30/200,
-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Drzwi wyposazone w klamki standardowe

-Wspotczynnik przenikania ciepta dla profilu U<2,0 [W/m2K]

- Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 [W/m2K]

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

2.3.2.4 Drzwi aluminiowe zewn etrzne dwuskrzydiowe petne 90+40/210,

-0 wspotczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB.

- Drzwi wyposazone w klamki standardowe

-Wspotczynnik przenikania ciepta dla profilu U<2,0 [W/m2K]

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,7 [W/m2K]

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

2.3.2.5 Furtka aluminiowa przy tarasie zewn etrznym 90/110

- Wyposazona w klamki standardowe

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

Szczegoty rozwigzania i zastosowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4 Stolarka okienna CPV 45421000-4/ CPV 39515410-2
2.4.1 Stolarka okienna zewn etrzna

2.4.1.1 Zestawy okienno-drzwiowe uchylno-state 400/ 240 o zré znicowanym rzucie

-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnos¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktore licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komor w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjno$¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci umozliwiajgce wykonywanie skrzydet rozwiernych i rozwierno -uchylnych o
szerokosci do 150 cm, potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramka Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

-wartos¢ U[W/m2K] dla drzwi: z szyba z ramkg Chromatech Ultra dwukomorowa dla drzwi z Ug=0,5
wynosi U=0,88

- gtebokos$¢ ramy: dla okna=77mm, dla drzwi=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm, dla drzwi=77mm

-grubos¢ szklenia:

dla okna-oscieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

dla drzwi-13,5 do 58,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001, dla drzwi= klasa 3, PN-EN
12207;2001

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001, dla drzwi= klasa 5A(200Pa), PN-EN
12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72, dla drzwi Uf=1,22

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001, dla drzwi= klasa C1/B2,
PN-EN 12210;2001

-W oknie nalezy przewidzie¢ rolete wewnetrzng sterowang recznie.

- w czesci dolnej panele nieprzezierne

Zastosowane drzwi powinny miec:

-Wazny Certyfikat CE;

-Wazng Ocene Higieniczng dopuszczajgcg wyréb do stosowania w budownictwie,

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.
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2.4.1.2 Zestawy okienne rozwierno-uchylne 300/240,  300/200, 400/200 o zré znicowanym rzucie
-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnos¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnagtrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komér w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjnosc¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci umozliwiajgce wykonywanie skrzydet rozwiernych i rozwierno -uchylnych o
szerokosci do 150 cm, potwierdzone Aprobatg Techniczng

-warto$¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramka Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
statlego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-oscieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnosé: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

-W oknie nalezy przewidzie¢ rolete wewnetrzng sterowang recznie.

- w czesci dolnej panele nieprzezierne wg projektu

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.1.3 Zestawy okienne state 700/85, 469x469

-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnos¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnagtrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komér w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjnosc¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramka Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-os$cieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnosé: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnosc¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.1.4 Zestawy okienne naro zne 100/554, 100/731

-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnosc¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktore licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komor w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjnos¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramkga Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-os$cieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.1.5 Zestawy okienne naro zne 100/554, 100/731
-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnos¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K
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- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktore licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komor w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjno$¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramka Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-os$cieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnosc¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.1.6 Okna rozwierno-uchylne 150/150, 140/240, 20 0/200 (dwudzielne), 165/85 (dwudzielne)
-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnos¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktore licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komor w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjno$¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci umozliwiajgce wykonywanie skrzydet rozwiernych i rozwierno -uchylnych o
szerokosci do 150 cm, potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramkga Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-os$cieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

-W oknie nalezy przewidzie¢ rolete wewnetrzng sterowang recznie.

- w czesci dolnej panele nieprzezierne wg projektu

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.1.7 Zestawy okienne uchylno-state 300/200 (150+ 50), 400/281,5 (116+165,5), 300/282
(206,5+75,5) 0 zr6 znicowanej geometrii

-Szklenie bezpieczng, bezbarwng szybg zespolong o izolacyjnosc¢ termicznej minimum U=1,0 W/m2K

- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, ktore licujg ze $ciang zewnetrzng od zewnatrz- profile
wysuniete) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, ktére licujg ze $ciang zewnetrzng od wewnatrz budynku-
profile cofniete).

- przegrody wewnetrzne ramy i skrzydta gwarantujgce wystepowanie minimum trzech komor w uktadzie
poprzecznym, z wktadkami termicznymi, izolacyjno$¢ termiczna minimum U=1,3 W/m2K.

- parametry sztywnosci umozliwiajgce wykonywanie skrzydet rozwiernych i rozwierno -uchylnych o
szerokosci do 150 cm, potwierdzone Aprobatg Techniczng

-wartos¢ Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramka Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna
stalego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80

- gtebokos¢ ramy: dla okna=77mm

- gtebokos¢ skrzydta: dla okna=86mm

-grubos¢ szklenia: dla okna-os$cieznica: 13.5 do 58,5, skrzydto:21 do 67,5mm

- przepuszczalnos¢ powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,

- wodoszczelnos¢: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001

- izolacyjnos¢ termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,

- odpornosé na obcigzenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001

-W oknie nalezy przewidzie¢ rolete wewnetrzng sterowang recznie.

Okna powinny posiadac:

-wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie

-Certyfikat CE.

2.4.2 Podokienniki wewn etrzne
Podokienniki wewnetrzne wykona¢ jako gtadkie i tatwo zmywalne z konglomeratu o minimalnej ziarnistosci np.

14



marmurowego, hie wystajgce poza lico sciany wiecej niz 3 cm. Krawedzie fazowane, narozniki zaokraglone.

2.5 Bramy zewn etrzne i furtki CPV 44221310-1
Brama zewnetrzna o szer 4m dwuskrzydtowa i 3 furtki o szer 1m, jednoskrzydtowe.

2.6 Tynki CPV 44921100-3/ CPV 44212500-4
-Preparat gruntujgcy

-Tynki cementowo —wapienne

-Kgtowniki metalowe do ochrony naroznikow

2.7 Okfadziny scienne CPV 44111300-4/ CPV 44111400-5/ CPV 44111900-0

-Srodek gruntujacy pod powtoki hydroizolacyjne

-Folia ptynna uszczelniajgca w pom. mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng, pow. pionowe
-1zolacja pionowych szczelin dylatacyjnych — tasma dylatacyjna uszczelniajgca

-Klej cienkowarstwowy, elastyczny do ptytek

- Katowniki metalowe

- Listwy naroznikowe

2.7.1 Glazura

Ceramiczne plytki muszg odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych Ilub $wiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Plytki i ksztattki powinny mie¢ czerep drobnoporowaty,
gtadkg powierzchnie licowa a strone montazowg — nieszkliwiona, zeberkowang. Nasigkliwos¢ plytek nie
powinna by¢ wieksza niz 14%. W pomieszczeniach mokrych sciany do wysokosci 2,2m wykonczone ptytkami
ceramicznymi, powyzej farba lateksowa odporna na szorowanie.

2.8 Sufity podwieszane CPV 45421146-9

2.8.1 Sufity podwieszane typu Rigips CASOPRANO lub inne réwnowazne: parametry: sufit podwieszany
kasetonowy z ptyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcja nosna T24. Wymiary 600x600x8. Klasa palnosci A2.
Pochtanianie dzwieku 0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa 38dB. Odpornos¢ na wilgo¢ RH 85-90%.

2.8.2 Sufity podwieszane na poddaszu nieuzytkowym typu Rigips Rigimetr 4.10.18 — (REI60) Ilub inny
rébwnowazny, parametry: sufit podwieszany z plyt gipsowo — kartonowych Rigips Rigimetr. Konstrukcja
krzyzowa jednopoziomowa z profili CD 60. Plyta Fire-Line Plus typu DF (GKF) 2x1,5cm. Wymiary 400x1200.
Izolacyjnosé dzwiekowa 30dB.

-Do kazdego z systeméw - akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy
uszczelniajgce,

-Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowi¢ kompletne rozwigzanie, nie zaleca sie stosowania
rozwigzan kilku producentow.

- Zastosowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.9 Izolacje CPV 45321000-3/

2.9.1 Izolacje cieplne
2.9.1.1 stropy:
- Ocieplenie podtogi na gruncie stanowi styropian EPS 100 gr. 6cm lub inny rownowazny oraz polistyren
ekstrudowany gr.6cm
-Ocieplenie stropu miedzykondygnacyjnego (nad parterem, nad | pietrem) stanowi warstwa styropianu
EPS 100 gr. 4cm lub inny réwnowazny
-Ocieplenie ostatniego stropu pod poddaszem nieuzytkowym stanowi wetna mineralna ISOVER
gr.14cm lub inna réwnowazna o wspétczynniku lambda =0,030W/mK
-Ocieplenie dachu ptaskiego stanowi wetna mineralna ISOVER lambda=0,03W/mK gr.14cm lub inna
réwnowazna lub Styrodur XPS o wsp6tczynniku lambda<0,030W/mK gr.14cm

2.9.1.2 $ciany:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych stanowi styropian EPS 70 gr. 15cm

-Ocieplenie $cian zewnetrznych wokot klatki schodowej stanowi wetna mineralna gr.15cm

- Ocieplenie $cian (cokét + 100 cm ponizej poziomu terenu) stanowi styrodur 10cm

- Ocieplenie Sciany oddzielenia pozarowego miedzy istniejacg szkotg a budynkiem projektowanym
stanowi wetna mineralna gr. 10cm

2.9.2 Izolacje przeciwwilgociowe
2.9.2.1 lzolacje poziome fundamentéw i podtog:
-Lawa fundamentowa: papa termozgrzewalna x 2, papa podktadowa.
- izolacja stropu miedzykondygnacyjnego nad parterem: folia, paroizolacja z foli na zaktady wywinieta w
narozach

2.9.2.2 lzolacje pionowe $cian:

-§ciana zewnetrzna (cokét + 100 cm ponizej poziomu terenu) — izolacja przeciwwilgociowa, folia
kubetkowa
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2.9.2.2 lzolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mo  krych:

W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje sie izolacje na warstwie betonowej wyréwnujacej, wg
systemu Mapei lub innego réwnowaznego

W tazienkach i pomieszczeniach ,mokrych” izolacja — Mapelastic lub inna rownowazna.

Sciany tazienek i pomieszczen ,mokrych: gruntowane grunt Primer G oraz pokryte dwiema warstwami
ptynnej folii Mapegum lub inng réwnowazng

na stykach $ciana-$ciana przyklejona tasma uszczelniajgca Mapeband przy pomocy materiatu
Mapegum.W przypadku potgczenia sciana-podioga tasma uszczelniajgca Mapeband przyklejona w
Mapelastic do posadzki i Mapegum do $ciany lub inng réwnowazng

przejscia rurowe $cian uszczelnione mankietami uszczelniajgcy 10x10 przyklejonych tym samym
materiatem co izolacja, tak samo w przypadku mankiet uszczelniajgcy 20x20.

bezposrednio na wyschnietej izolacji przyklejamy glazure klejem Adesilex P9 lub inny rownowazny
Przyklejona glazura spoinowana materiatem Ultracolor, spoiny krawedziowe uszczelnione silikonem
Mapesil AC z zagruntowaniem bokéw spoin Primer FD lub inny rownowazny. Glazure nalezy wytozy¢
do 2,0m powyzej farba lateksowa odporna na szorowanie. Sciane przy brodziku nalezy szczelnie
zaizolowac¢ do wys. 2,0m.

2.9.3 lzolacja dachu

-Ocieplenie dachu stanowi wetna mineralna miedzy krokwiami Isover Uni-mata wg. Rigips gr.18cm
-Ocieplenie stropu nad 2 pietrem stanowi wetna mineralna ISOVER gr.l4cm o wsp6tczynniku
lambda=0,03W/mK

-Ocieplenie dachu ptaskiego stanowi styrodur XPS o wspofczynniku lambda=0,029W/mK
lub wetna mineralna ISOVER gr.14cm o podobnym wspétczynniku

2.10 Warstwy podposadzkowe CPV 45321000-3

2.10.1 Podtoga na gruncie
- tarkett na posadzce
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa 4 cm
- folia PE
- styropian EPS 100 gr. 6 cm
- paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza
- hydroizolacja 2x papa
- piyta zelbetowa gr. 12 cm
- polistyren ekstrudowany 6 cm
- folia PE
- chudy beton 10cm
- podsypka piaskowa
- grunt rodzimy

2.10.2 Podtoga na gruncie — pomieszczenia mokre

ptytki Tubadzin, antyposlizgowe

zaprawa klejowa

izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
szlichta cementowa 3 cm

folia PE

styropian EPS 100 gr. 6 cm

paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
warstwa wyréwnawcza

hydroizolacja 2x papa

piyta zelbetowa gr. 12 cm

polistyren ekstrudowany 6 cm

folia PE

chudy beton 10 cm

podsypka piaskowa

grunt rodzimy
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2.10.3 Podtoga na gruncie-klatka schodowa
- gres na kleju gr. 2,5cm, antyposlizgowy
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- szlichta cementowa gr.2cm
- folia PE
- styropian XPS gr.3cm
- paroizolacja z folii na zaktady 30cm, wywinieta w narozach
- warstwa wyréwnawcza gr.0,5cm
- hydroizolacja 2x papa
- ptyta zelbetowa gr.12cm
- polistyren ekstrudowany gr. 6cm
- folia PE
- chudy beton 10cm
- podsypka piaskowa
- grunt rodzimy

2.10.4 Strop mi edzykondygnacyjny
— tarkett na posadzce
- betongr.4cm
- folia PE
—  styropian EPS 100 gr. 4 cm
— paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
— strop zelbetowy gr. 18 cm

2.10.5 Strop - pomieszczenia mokre
- piytki Tubadzin, antyposlizgowe
- zaprawa klejowa
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei
- betongr.3cm
- folia PE
- styropian EPS 100 gr. 4 cm
- paraizolacja z folii na zaktady 30 cm wywinieta w narozach
- strop zelbetowy gr. 18 cm

2.10.6 Strop nad ostatni g kondygnacj a
- plyta Fire-Line Plus typu DF (GKF)-REI60 2x1,5cm lub réwnowazny
- welna mineralna na stropie gr. 14 cm
- paraizolacja
- strop zelbetowy gr. 18 cm

2.10.7 Strop przy klatce schodowej

- gres na kleju gr.2,5cm, antyposlizgowy

- beton gr.2cm

- folia PE

- styropian EPS100 gr.4cm

- paroizolacja z folii na zaktady 30cm wywinieta w narozach
- strop zelbetowy gr.18cm

2.10.8 Spocznik klatki schodowej
- gres na kleju gr 2,5cm, antyposlizgowy
- szlichta cementowa gr.3cm
- warstwa wyréwnawcza gr. 0,5cm
- plyta spocznikowa gr.12cm

Zastosowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.11 Posadzki CPV 44111900-0/ CPV 44112200-0/ CPV 39534000-4

2.11.1 Deskowanie z drewna egzotycznego BANGKIRAI na tarasie zewnetrznym, wymiary deski:2,1x
14,5cmx dhlugos$é dostosowac do rozstawodw legaréw. Legary Bangkirai 4,2x7cm. Legary drewniane 10x14cm.

2.11.2 Wykfadzina PCV (Tarkett Granit lub inna réwnowazna). Wykladzina podiogows, elastyczna,
homogeniczna, posiadajgca wzér bezkierunkowy, antyposlizgowa Wyktadzina musi by¢ przeznaczona do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzym natezeniu
ruchu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Klasa $cieralnosci wymagana bardzo
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duza, odporna na kotka foteli, antyposlizgowos$¢ R10, klasa odpornosci ogniowej Bflsl. Wyktadzine PCV
nalezy wywingé w naroznikach na wys. 7cm z zastosowaniem w tych naroznikach pétokragtych podkiadek.

2.11.3 Plytki i cokoty z gresu technicznego

-w pomieszczeniach, w ktorych nie przewidziano ptytek na $cianach nalezy wykona¢ cokoly o wys. 10 cm.
-gatunek |

-antyposlizgowe — R10

-nieszkliwione

-nasigkliwog¢ wodna Eb<0,5

- odporne na $cieranie i zarysowania

2.11.4 Gres na schodach zewn etrznych do klatki schodowej oraz na schodach zewn etrznych na
zaplecze sali gimnastyczne |

-gatunek |

-mrozoodporne

-antyposlizgowe — R10

-nieszkliwione

-nasigkliwo$¢ wodna Eb=<0,5

- odporne na Scieranie i zarysowania

Zastosowanie zgodnie z dokumentacjag projektows.

2.12 Farby CPV 44810000-1
2.12.1 Farba lateksowa odporna na szorowanie.
2.12.2 Farba olejoodporna do szybéw windowych

Zastosowanie zgodnie z dokumentacjag projektows.
2.13 Klapy oddymiaj gce CPV 31625200-5/ CPV 44482000-2

2.13.1 Klatka schodowa

Przyjeta Powierzchnia czynna oddymiania [m2]: dla klatki schodowej: 1,461m°

Dla klatki schodowej klapa oddymiajgca Mercor mcr Prolight E120/150 H=min.50cm, sterowanie w klasie
SL250 za pomoca sitownika 4A, 24V, o powierzchni czynnej oddymiania réwnej 1,69 m2

Oddymiane oraz wentylowane grawitacyjnie.
Napowietrzanie drzwiami ewakuacyjnymi.

Szczegoty rozwigzania i zastosowanie wedtug Dokumentacji Projektowe).

Ponadto na klatce schodowej znajduje si e klapa wytazowa o wymiarach 90x90cm, do ktérej prow  adzi drabinka
metalowa przymocowana do sciany.

2.14 Dzwigi, szyby d zwigowe CPV 42416100-6/ CPV 42416120-2/ CPV 42417000-2
Sciana szybu dzwigowego zelbetowa monolityczna grubosci 24cm z betonu C30/37, zbrojone stalg AllIN, do ktérej
bedzie zamontowana winda z napedem hydraulicznym oraz $ciany zelbetowe gr.15cm.

2.14.1 Dzwig — osobowy 4 przystankow

- DZwig katowy, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych

- Drzwi kabinowe automatyczne EI30

- Drzwi szybowe potautomatyczne wychylne (otwierane recznie, zamykane automatycznie)

- Drzwi szybowe o0 wymiarach 1100mm x 2000 mm, EI30, nierdzewne, malowane proszkowo
- Wymiary kabiny 1,40x1,40 m

- Wymiary szybu 1,50x1,78 m

- Udzwig max 500 kg

- Zasilanie gtéwne 400 V

- Predkos¢ podnoszenia 0,15 m/s

- Pobér mocy nominalnej 2,2 kW

Szczegoty rozwigzania wedtug Dokumentacji Projektowe;.

Otwor wentylacji grawitacyjnej w stropie ponad szybem windowym @20cm, zakonczony wywietrznikiem
grawitacyjnym.

2.15 Elewacja CPV 45321000-3, CPV 44111400-5, CPV 44812400-9
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2.15.1

-listwa poczatkowa aluminiowa gr. 0,7mm szerokos$¢ 12cm, dt. 200cm

-zaprawa klejowa do styropianu

-ptyty styropianowe o grubosci 15 cm, niepalne dwugestosciowa piyta termoizolacyjna z weilny mineralnej w
bezspoinowych systemach ocieplen, Ro = 3,3 m2xK/W, wspoétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,036 W/mK

-ptyty z wetny mineralnej o gr. 3cm na osciezach

-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gestosci 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty zywicami
akrylowymi z domieszkg kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykajgca sie z murem jest porowata co zwieksza
przyczepnos¢ kleju montazowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy uzyciu farby elewacyjnej. Nie nalezy
stosowac farb rozpuszczalnikowych ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu.

-siatka zbrojeniowa z wtdékna szklanego

-zaprawa klejowa mrozoodporna

-ptytki ceramiczne w kolorze Red firmy Heritage

-cokét - $ciany zewnetrzne wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze Red firmy Heritage, na zaprawie klejowej
mrozoodpornej zatopionej w siatce (styrodur dla cokotu gr.10cm)

2.15.2

-ruszt aluminiowy gr. 17Cm/ plyty z welny mineralnej o grubosci 15 cm, niepalne dwugestosciowa ptyta
termoizolacyjna z welny mineralnej w bezspoinowych systemach ocieplen, Ro = 3,3 m2xK/W, wspotczynnik
przewodzenia ciepta A D = 0,036 W/mK

-ptyty z wetny mineralnej o gr. 3cm na osciezach

-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gestosci 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty zywicami
akrylowymi z domieszkg kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykajgca sie z murem jest porowata co zwieksza
przyczepnosc¢ kleju montazowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy uzyciu farby elewacyjnej. Nie nalezy
stosowac¢ farb rozpuszczalnikowych ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu.

-ptyta OSB wodoodporna

-siatka zbrojeniowa z wtdékna szklanego

-zaprawa klejowa mrozoodporna do wodoodpornej ptyty OSB

-ptytki ceramiczne w kolorze Red firmy Heritage

-cokét - $ciany zewnetrzne wykonczone ptytkami ceramicznymi w kolorze Red firmy Heritage, na zaprawie klejowej
mrozoodpornej zatopionej w siatce

2.15.3

-listwa poczatkowa aluminiowa gr. 0,7mm szerokos$¢ 12cm, dt. 200cm

-zaprawa klejowa do styropianu

-ptyty styropianowe o grubosci 15 cm, niepalne dwugestosciowa piyta termoizolacyjna z weilny mineralnej w
bezspoinowych systemach ocieplen, Ro = 3,3 m2xK/W, wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,036 W/mK

-ptyty z wetny mineralnej o gr. 3cm na osciezach

-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gestosci 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty zywicami
akrylowymi z domieszkg kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykajgca sie z murem jest porowata co zwieksza
przyczepnos¢ kleju montazowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy uzyciu farby elewacyjnej. Nie nalezy
stosowac farb rozpuszczalnikowych ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu.

-grunt uniwersalny

-tynk cienkowarstwowy elewacyjny silikonowo-silikatowy Baumit StellaporTop, w kolorze jak w istniejgcej czesci
budynku

-cokot - tynk cokotowy Baumit Mosaik Top na podktadzie uniwersalnym Baumit Uniprimer, w kolorze jak w istniejacej
czesci budynku

2.16 Dach CPV 44112400-2/
Dach z dachéwki ceramicznej recznie formowanej Heritage w kolorze czerwonym Harvest blend.
Dach wyposazony jest w ptotki $niegowe.

Dach ptaski z ptyt korytkowych kryty papg. W dachu ptaskim nad klatkg schodowg znajduje sie klapa oddymiajgca np.
MCR PROLIGHT PLUS E120/150 z owiewkami i dyszg kierujgcg. Jest tam réwniez zlokalizowana klapa wytazowa
90x90cm, do ktdrej prowadzi metalowa drabinka zamontowana do $ciany. Nad windg w stropie jest otwor wentylacji
grawitacyjnej @20cm zakonczony wywietrznikiem grawitacyjnym dachowym.

Odwodnienie zewnetrzne dachu ptaskiego czesci szkolnej za pomocag korytek z papy. Doprowadzone do kosza
spustowego z blachy przez przepust w $ciance attykowe;.

Odwodnienie wewnetrzne dachu ptaskiego zaplecza Sali gimnastycznej za pomocg korytka z papy. Doprowadzone do
wpustow dachowych systemowych z kotnierzem, ogrzewany elektrycznie.

2.17 Obroébki blacharskie

- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej/ tytan cynk w kolorze RAL 3009
gr. 0,55mm
- Zastosowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.18 Trybuny sktadane CPV 39110000-6/ CPV 45223100-7
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Projektowane sg dwie trybuny skiadane w systemie teleskopowym. Suma miejsc siedzgcych wynosi 84.
Wiegksza trybuna posiada 4 rzedy zawierajgce ilo$¢ siedzisk:

1rzgd: 16 miejsc

2rzad:16 miejsc

3rzad:16 miejsc

4rzad: 22 miejsca

oraz po zewnetrznych bokach schodki szer.120cm i barierki montowane po roztozeniu trybuny.
Mniejsza trybuna posiada 4 rzedy zawierajgce ilos¢ siedzisk:

1rzad: 3 miejsca

2rzad: 3 miejsca

3rzad: 3 miejsca

4rzad: 5 miejsc

oraz po jednym boku schodki szer.120cm

Trybuny sktadane beda wyposazone w siedziska PCV. Trybuny posiadajg rzedy ruchome, ostatni rzad staty (bez két)
oraz hamulec trybuny.

Glebokosé po ztozeniu: 1185 mm

Glebokosé po roztozeniu: 2825 mm

Wysokos$¢ trybuny z barierkg: 2000 mm (wysokos$¢ do ostatniego podestu:900 mm)

Wysokos$¢ oparcia ostatniego rzedu: 1540mm

Szerokos$¢ wejs¢ na trybune 1200 mm

Szerokos$¢ przejs¢ miedzy rzedami 450 mm

Elementy stalowe malowane tradycyjnie w kolorze - /do uzgodnienia/

Elementy siedzisk, desek czotowych i desek tylnych trybuny wykonane z blatéw sosnowych w kolorze naturalnym
malowanych lakierami

Ciggi komunikacyjne

- wykonane ze sklejki antyposlizgowej

Krawedzie brzegowe podtdg wykonczone profilami aluminiowymi

Uktad jezdny na kotach z oponkami bezpiecznymi dla nawierzchni syntetycznych twardych i drewnianych

Trybuny powinny posiadac certyfikat zgodnosci spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 13200-
1;2005, PN-EN 13200-3;2006

Uktad trybuny | rozktad siedzisk zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.19 Balustrady i por ecze.

Balustrada zewn etrzna

Balustrada zewnetrzna wykonana z ptyt szklanych gr. 10 mm. Piyty zamocowane do stupkéw za pomocg klamer ze
stali nierdzewnej. Stupki 50x50mm zakotwione $rubami do drewnianych legaréw. Porecz ze stali nierdzewnej @50
mm.

Balustrady wewn etrzne na klatkach schodowych
Balustrady wewnetrzne wykonac ze stali malowanej proszkowo. Porgcz na wysokosci 1,10m @50 gr. 0,4mm, stupki
pionowe @40 gr. 0,4mm, miedzy stupami zamocowac szklane ptyty gr. 10mm.

Pochylnia dla niepetnosprawnych.

Uktad warstw:

-ptyty granitowe mrozoodporne gr.2,5cm na kleju mrozoodpornym
-szlichta gr.4cm

-kable grzejne w warstwie piasku

-warstwa piasku gr.5cm

-folia-izolacja przeciwwodna

-styrodur gr.4cm

-papa termozgrzewalna 0,5cm

-ptyta betonowa gr.15cm

-chudy beton gr.10cm

-warstwa ubitego piasku gr. 25cm

Porecze pochylni ze stali nierdzewnej BALARDO na wysokosci 75 oraz 90cm.

2.10 Zadaszenie gtéwnych wej $¢.

Zadaszenie gtdwnego wejscia do klatki schodowej- konstrukcja stalowa, do ktérej od gory przymocowano szkio
bezpieczne hartowane o gr.15mm. Odwodnienie zadaszenia jest doprowadzone rynng do rury spustowe;.

Zadaszenie gtéwnego wejscia do przedszkola w postaci konstrukcji murowanej grubosci 20cm. Daszek betonowy
wypuszczony z nadproza szerokosci 1m ze spadkiem izolowanym blachg. Odwodnienie zadaszenia jest
doprowadzone bezposrednio do rury spustowej.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce maszyn podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 3

3.1 Sprzet - roboty rozbiérkowe
Szczegétowe wymagania opisano w ST — 2K.
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-Wyburzenie obiektow przeprowadzi¢c w miare mozliwosci w spos6b mechaniczny, przy uzyciu sprzetu
wyburzeniowego. Wyburzeniu ulega czes$¢ scian wewnetrznych na zapleczu sali gimnastycznej oraz na zapleczu
kuchennym.

Do wyburzenia nalezy zastosowaé¢ miedzy innymi koparke z wysiegnikiem inozycami do ciecia zelbetu i stali,
zamiennie wyposazong w miot hydrauliczny. Zastosowa¢ takze dzwigi samojezdne (na podwoziu samochodowym)
oraz palniki acetylenowe do ciecia stali.

3.2 Roboty ziemne
Szczegétowe wymagania opisano w ST — 1K.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
$rodowisko oraz jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomaocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z Wymaganiami ogolnymi ST-00, projektem organizacji robét
oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

-koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

-pity mechaniczne,

-spycharki,

-tadowarki,

-zageszczarki wibracyjne,

-zestaw do ew. odwadniania wykopow.

3.3 Sprzet — roboty konstrukcyjne
Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetow: ST — 3K, ST — 4K, ST - 5K, ST - 6K, ST - 7K, ST - 8K
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdéine”.

3.3.1 Konstrukcje stalowe

Wytworca konstrukeji i Wykonawca obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji wykazu zasadniczego sprzetu. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia,
czy urzadzenia dzwigowe i zbiorniki ci$nieniowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.3.2 Wykonanie betonu konstrukcyjnego

-Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

-Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

-Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

-Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie
poziomej.

-Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.3.3 Roboty zbrojeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

-gietarki,

-prostowarki,

-nozyce do ciecia pretow,

-lekki zuraw samochodowy,

-sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniaé wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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3.4 Sprzet- Sciany dzialowe, zamurowania, obudowy pionéw instala cyjnych
Do wykonania $cianek dziatowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- rusztowanie,

- pita tarczowa, pita ptatnica, otwornica,

—no6z do piyt,

- lata do przyciecia,

- papier scierny,

— tarnik,

—wiadra,

- kielnie,

- packi,

— mtotek murarski,

- przecinak murarski.

— wkretaki

3.5 Sprz et- stolarka drzwiowa

Do montazu drzwi nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez Inspektora Nadzér. Montaz
drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

3.6 Sprzet- stolarka okienna

Do montazu okien nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowane przez Inspektora Nadz6r Montaz okien
nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Sprzet do wykonywania robét

- wiertarki,

- diuta,

- wkretaki,

Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

3.7 Sprzet - Bramy zewn etrzne i furtki
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3.8 Sprzet- roboty tynkarskie

Do wykonania robét tynkarskich nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robo6t i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich:
- szczotki do czyszczenia podtoza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace

- pedzle

— mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wode

- drabiny

3.9 Sprzet- okladziny $cian

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkoéw 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
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- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

—pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

3.10 Sprz et- sufity podwieszane

Do wykonania sufitbw podwieszanych nalezy stosowac¢ sprzety:

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wkiadanie ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywaé sie w
czystych bawetnianych rekawiczkach.

3.11 Sprzet- izolacje

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetow:

-Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych.

-Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne.

-Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki, aty).
-Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

-Do mocowanie ptyt — wiertarki zwykte i udarowe

-Do ksztaltowania powierzchni tynkdéw -—pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni.

-Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp

3.12 Sprz et - warstwy podposadzkowe
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy zastosowaniu réznego typu elektronarzedzi.

3.13 Sprzet - posadzki
Roboty powinno sie wykonaé przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

3.14 Sprzet - roboty malarskie

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzle i walki,

-mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

-agregaty malarskie ze sprezarkami,

-drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokona¢ w szczegOtowej
specyfikacji technicznej.

3.15 Sprzet- klapy oddymiaj gce
Do wykonywania monta zu klap oddymiaj gcych nale zy stosowa ¢:
Roboty wykonac¢ przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

3.16 Sprzet- dzwigi
Do wykonywania d zwigu nale zy stosowa ¢:

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

3.17 Sprzet- elewacja

Sprz et do wykonywania bezspoinowego systemu ocieplenia

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatléw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty)
oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagitebianie talerzykéw i
krazkoéw termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,
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Pozostaly sprzet — przyrzagdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3.18 Sprz et- obrébki blacharskie

Sprzet do wykonania obrébek blacharskich:

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$é
materiatléw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Nozyce do ciecia blach ptaskich i profilowanych

3.19 Sprzet- Trybuny sktadane .
Roboty wykona¢ przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

3.20 Sprzet- Balustrady i por ecze.
Roboty wykona¢ przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta wyrobu.

3.21 Sprzet- Zadaszenie gtéwnych wej $¢.

Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
-Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

-Mieszanie sktadnikow musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

-Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

-Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.
Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogoélne” w pkt. 4.
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

Zaleca sie uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét
Wymagania dotyczace wykonania Robét Budowlanych podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 5.

5.1 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1
Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt - w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji ST — 2K branzy
konstrukcyjne;j.

Catosc¢ robét rozbidrkowych wykonac zgodnie z projektem rozbiérki. Przestrzega¢ warunkéw zawartych w projekcie
rozbiorki, w razie potrzeby, watpliwosci, sposéb postepowania konsultowa¢ z autorem opracowania lub zlecajgcym
rozbiorke.

Ogrodzenie terenu rozbiérki winno skutecznie oddziela¢ teren rob6t od uzytkowanych terenéw sagsiednich (ciggéw
komunikacyjnych o wzmozonym ruchu pojazdéw i pieszych) i chronié¢ ich uzytkownikéw.

Przed rozbiérkg obiektu obowigzkowo uzgodni¢ sposéb wykorzystania materiatdw z odzysku z inwestorem.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej (kierownika budowy — rozbiorki).

5.1.1 Zakres i sposob rozbiorki

-Przed przystapieniem obiekty przeznaczone do rozbidrki nalezy wytgczy¢ z uzytkowania.

-Rozbiérke poprzedzi¢ zawiadomieniem (odpowiednio wczesniej) zarzgdcow przylegtych nieruchomosci oraz
dysponentéw urzgdzen podziemnych.

-Wszystkie elementy z rozbiérki nalezy na biezgco sortowac i odwozi¢ z terenu rozbiérki na wskazany plac
skiadowy.

Elementy betonowe, zelbetowe, stalowe, drewniane poprzecina¢ i rozkruszy¢ elektronarzedziami lub
zdemontowaé w catosci za pomocg dzwigu.

-Materiaty powstate z rozbiérki winny by¢ obowigzkowo selekcjonowane. Materiaty nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy zmagazynowac¢ i wykorzysta¢. Gruz iinne nieprzydatne pozostalosci systematycznie
wywozi¢ na wysypisko odpadoéw statych.

-Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, ciggach pieszych, komunikacyjnych itp.

-Roboty (w szczegdlnosci prace dzwigu) nalezy wstrzymac, jezeli predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s.

5.1.2 Roboty przygotowawcze
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-Nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki.

-Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, nie moze ona wynosi¢ mniej niz 6,0m od obiektu.

-Strefe nalezy wyznaczy¢ tasmg dwubarwng — biato czerwong oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o tresci
.Prace rozbiérkowe, wstep osobom postronnym wzbroniony”.

-Nalezy zlikwidowa¢ istniejgce przytgcze elektryczne, zgodnie z projektem elektrycznym w porozumieniu z
whasciwym Rejonem Energetycznym i zdemontowac¢ urzgdzenia elektryczne.

-Nalezy odtaczy¢ i zdemontowac urzadzenia powigzane z instalacjg wodna.

-Nalezy zdemontowac inne urzgdzenia i wyposazenie budynku.

-Oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetyczny i wodnych.

-Przygotowac trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego.

-Wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementéw ztomowych pochodzacych z rozbiérki oraz gruzu.

-Generalny Wykonawca przekaze Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robét rozbiérkowych, po
zatwierdzeniu technologii likwidacji obiektu.

5.1.2 Etapy rozbiorki

-Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

-Rozbiérka scian. Rozbidrki scian nie mozna wykonywa¢ przez przewracanie ich, poniewaz moze to
spowodowacé niekontrolowane zniszczenie i uszkodzenie konstrukcji budynku.

-Miejsca budzgce watpliwosci, co do stanu technicznego i statecznosci nalezy podstemplowa¢ (zabezpieczy¢)
zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem kierownika budowy.

5.2 Roboty ziemne CPV 45111200-0
Szczegb6towe wymagania dotyczace wykonania robdt w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji ST — 1K branzy
konstrukcyjne;j.

5.2.1 Zakres Robot

Roboty przygotowawcze:

-prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejgcych z projektem.
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.

Zasadnicze roboty ziemne

-usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot,

-wykopy w gruncie kat. | — IV dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz fundamentéw,
-zasypywanie wykopOw z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzgcym z wykopow lub ukopu,
-wyw0z i utylizacja nadmiaru urobku,

-wykonanie nasypow,

-plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

-humusowanie terenu.

Roboty koncowe
-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

5.2.1 Przygotowanie rob6t ziemnych

Nalezy wykona¢ wykop dla posadowienia ptyty fundamentowej bedgcej fundamentem dla catego budynku. W
tym celu:

-przy prowadzeniu wykopOw ostatnie warstwy gruntu nalezy wybraé tak, by nie nastgpito rozluznienie gruntu
zalegajgcego w poziomie posadowienia.

- przed zakonczeniem glebienia wykopu nalezy zapewni¢ odpompowanie wody ponizejmin.1,0m od
docelowego poziomu posadowienia.

-ze wzgledu na charakter inwestycji znaczng czes$¢ gruntu z wykopéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

Zabezpieczenie wykopu
Zabezpieczenie wykopu w okresie realizacji czesci podziemnej budynku projektuje sie w postaci $cian
szczelinowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

-zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badafn geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

-wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podituznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopéw,
zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych
postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami — wegielnica, poziomica, tatg miernicza, tasmg itp.,
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-przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdét
rozbiérkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy
zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowaé koparkg na $rodki transportu (bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Humus nalezy sktadowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegoélnosci zgodno$é wykonania rob6t z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg w
zakresie:

-powierzchni zdjecia humusu,

-grubosci zdjetej warstwy humusu,

-prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rohot.

Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed dop  tywem wod

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t
ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczgcych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédla wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy ujgé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa rob6t ziemnych.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody grunt owej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg
stanowi wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w zatwierdzonym
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie woéwczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystapieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdéw obejmuje:

-Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materialdbw do potrzebnych
wymiarow.

-Wyréwnanie $cian wykopu.

-Obudowa scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

-Przykrycie wykopu balami.

-Rozbidrka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu.
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-Odniesienie materiatow z rozbioérki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.3 Wykonanie robét- roboty konstrukcyjne CPV 4526230  0-4, CPV 45111200-0, CPV 45262670-8,

CPV 45262500-6

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robét w specyfikacji: ST — 3K, ST — 4K, ST — 5K, ST — 6K, ST - 7K,
ST - 8K i dokumentaciji projektowej branzy konstrukcyjne;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.3.1 Betonowanie CPV 45262300-4

Zakres Robot objetych ST

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

-roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
-wytworzenie mieszanki betonowej,

-podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
-pielegnacje betonu,

-rozbiorke deskowan i rusztowan,

-wykanczanie powierzchni betonu,

-roboty wykonczeniowe.

5.3.2 Roboty zbrojarskie

5.3.3 Zelbetowe $ciany szczelinowe CPV 45111200-0

Zakres Rob6t objetych ST

-wytyczenie i wykonanie $cianek prowadzgcych,

-przygotowanie i stosowanie zawiesiny,

-wykonanie wykopu w zawiesinie bentonitowej pod scianke szczelinowa,
-montaz szkieletu zbrojeniowego w szczelinie,

-przygotowanie mieszanki betonowej,

-betonowanie $cianki,

-roboty wykonczeniowe,

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.4 Konstrukcje stalowe CPV 45262670-8

Zakres Robot objetych ST

Wykonanie konstrukcji stalowych:

-roboty zwigzane z obrébkg elementéw i ich potagczeniem.

5.3.5 Roboty murowe CPV 45262500-6

Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tzn.:

-Sciany z cegly peinej oraz bloczkéw ceramicznych drgzonych.

-Scianki dziatowe.

5.3.6 Konstrukcje drewniane

Zakres Rob6t objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

ST-8K-1 Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

ST-8K-3 Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

5.4 Wykonanie robét- $cianki dziatowe CPV 45421152-4/ CPV 45262500-6

-Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzana i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej co do otworéw.

-Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

-Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

-W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly petnej:
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Spoiny w murach ceglanych:

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,
-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna - 5 mm.

-Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na giebokosci 5-10 mm

Scianki dziatowe :
-wyznaczy¢ przebieg sciany. W przypadku wysokosci >3m do wyznaczenia pionu uzy¢ niwelatora laserowego z
kompensatorem lub pionu murarskiego.

5.5 Wykonanie robét- monta z stolarki drzwiowej CPV 45421000-4/ CPV 45421111-5/ CPV 45421131-1
Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania scian,
— stan wykonczenia i prawidtowo wykonania osciezy,
— zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.

Ogolne zasady montazu drzwi

Drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej
na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Ustawienie drzwi powinno zapewniaé:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiaréw drzwi pod wplywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Zamocowanie drzwi przy uzyciu tylko klockéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych,
jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kolki rozporowe (dyble), kotwy i $ruby/wkrety. Sruby moga byé stosowane do mocowania
oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. nalezy stosowaé
Sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania, a wylgcznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy drzwiami, a $ciang.

5.6 Wykonanie rob6t- monta z stolarki okiennej CPV 45421000-4/ CPV 45421112-2/ CPV 45421132-8/ CPV
45421145

Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub ,w” o$ciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.

- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

- w zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwigce w osciezach;

- uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypehi¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym;

- ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie
od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2mm na 1 wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej
dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2mm przy diugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m;
4mm-powyzej 2m dtugosci przekatnej;

- po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu;

- okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy;

- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktéra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem a oscieznica jest
niewtasciwe;

- mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione;

- osadzanie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny z
matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego.

- po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

5.7 Wykonanie robét - bramy zewn etrzne i furtki CPV 45223100-7

Szczegoty wg wskazan producenta.

5.8 Wykonanie robét- roboty tynkarskie ~ CPV 45410000-4
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- Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
wysokich temperatur przez zwilzanie wodg.

- W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra, przygotowanie
podtoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku
zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowg zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowaé
np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i zwilzyé
woda, a nastepnie wykonac¢ obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowej.

- Podloza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podtoza powinna byé
przygotowana przez porysowanie w skosng siatke na glebokosé 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho miekka
szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do tworzywa gipsowego powinny byé
zabezpieczone odpowiednim srodkiem antykorozyjnym.

- Szpachléwke gipsowg nalezy kfas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase nalezy
potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowa.

5.9 Wykonanie robét- oktadziny  $cienne, glazura CPV 45430000-0/ CPV 45431200-9/ CPV 45432111-5
5.9.1 Glazura
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywacé po:
-zakonczeniu robot tynkarskich,
- stolarka okienna i oscieznice drzwiowe winny by¢ osadzone w otworach,
- podtoza pod posadzki winne byé zakonczone tgcznie z izolacjg i warstwami wyréwnawczymi,

- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzgdzen sanitarnych oraz montazem
armatury oswietleniowej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

1. Zaprawe klejowg réwno nalozong na $ciane rozprowadza sie pacag zebatg. Przyklejanie ptytek zaczyna sie
od dotu w dowolnym narozniku, jesli z rozplanowania wynika, ze winna znalez¢ sie tam cafa ptytka . Jezeli
pierwsza plytka musi by¢ docieta to ukladanie zaczyna sie od drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej
miejscu.

Ptytki o wiekszych rozmiarach oprécz docisniecia dobija sie miotkiem gumowym. W naroznikach mocuje sie
listwy wykonczeniowe do glazury o dobranym profilu wewnetrznym.

2. Zaprawy klejowe winny mie¢ odpowiednie konsystencje i by¢ doktadnie wymieszane wiertarkg z mieszadtem
wolnoobrotowym. Klej po docisnieciu powinien przylega¢ do catej powierzchni ptytki. Jako ostatnie dokleja sie
plytki

docinane w narozach i przy osciezach. Dociecie ptytek powinno by¢ bardzo doktadnie wymierzone. Do ciecia
ptytek stosuje sie wiertta diamentowe .

3. Glazure wykancza sie w narozach, przy osciezach , otworach itp. listwami flizéwkami o profilu zewnetrznym,
ktore

stanowig estetyczne wykonczenie catosci oktadziny. System ktadzenia glazury bezspionowy. Po zakonczeniu
robot glazurniczych nalezy je zgtosi¢ do odbioru.

5.10 Wykonanie robét- sufity podwieszane CPV 4542114 6-9

Wymagania ogolne :

a)Montaz sufitéw podwieszonych poprzedza przygotowanie podtoza do montazu.

b)Montaz sufitow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podej$cia do opraw oswietleniowych [rastrow
oswietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na projekcie instalacji
elektrycznych. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

¢) Montaz sufitéw powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

d) Po zmontowaniu sufitbw nalezy zamontowac¢ o$wietlenie — wg projektu instalacji elektrycznych

5.10.1 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.10.2 Monta z sufitéw
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-montaz profili teowych za pomocg wieszakéw o odpowiedniej wysokosci uzaleznionej od poziomu sufitu
podwieszanego;

-montaz wieszakéw regulowanych do stropu, w rozstawie wskazanym przez producenta w kazdym kierunku, z
uzyciem kotkéw rozporowych metalowych;

-jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzen (lamp okragtych, gtosnikow)
elementy podwieszac¢ indywidualnie;

-sprawdzenie poziomu profili gtbwnych za pomocg poziomicy laserowej;

-ptyty brzegowe docina¢ za pomocg noza dostarczonego przez producenta dostosowanego do danej krawedzi

piyty.

5.11 Wykonanie robét- izolacje CPV 45320000-6
Zasady og6Ine wykonania robét
Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje sie izolacje na warstwie betonowej wyréwnujgcej, wg systemu Mapei lub
innego rownowaznego

W tazienkach i pomieszczeniach ,mokrych” izolacja — Mapelastic lub inna rownowazna.

Sciany tazienek i pomieszczen ,mokrych: gruntowane grunt Primer G oraz pokryte dwiema warstwami ptynnej folii
Mapegum lub inng réwnowazng

na stykach $ciana-$ciana przyklejona tasma uszczelniajgca Mapeband przy pomocy materialu Mapegum.W
przypadku potgczenia $ciana-podfoga tasma uszczelniajgca Mapeband przyklejona w Mapelastic do posadzki i
Mapegum do $ciany lub inng réwnowazng

przejscia rurowe $cian uszczelnione mankietami uszczelniajgcy 10x10 przyklejonych tym samym materialem co
izolacja, tak samo w przypadku mankiet uszczelniajgcy 20x20.

bezposrednio na wyschnietej izolacji przyklejamy glazure klejem Adesilex P9 lub inny réwnowazny

Przyklejona glazura spoinowana materiatem Ultracolor, spoiny krawedziowe uszczelnione silikonem Mapesil AC z
zagruntowaniem bokéw spoin Primer FD lub inny réwnowazny. Glazure nalezy wylozy¢ do 2m, powyzej farba
lateksowa . Sciane przy brodziku nalezy szczelnie zaizolowaé do wys. 2,0m klejem

Sciany w pomieszczeniach ,mokrych” glazura na catej wysokosci $cian, spoiny zero.

Izolacje poziome podidg:

Posadzka na gruncie: papa termozgrzewalna x 2, papa podktadowa.

Strop pod plytg jezdna: izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE, papa termozgrzewalna, papa podktadowa, warstwa
separacyjno drenazowa DELTA GEO DRAIN Quattro lub inna réwnowazna — geowtdknina.

5.12 Wykonanie robét- warstwy podposadzkowe  CPV 45320000-6/ CPV 45262321-7

Warstwa wyrdwnawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza, utozeniem
zaprawy, z zatarciem zaprawy na gtadko.

Wymagania podstawowe:

-podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ktora okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé;

-Wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500.

-podioze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen;
-zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego;

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna
by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem;

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne;

- powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu , nie powinna wykazywaé
wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.13 Wykonanie rob6t- posadzki  CPV 45421120-1/ CPV 45431100-8/ CPV 45432110-8/ CPV 45432111-5
5.13.1Posadzki z wyktadziny homogenicznej PCV
Do wykonania posadzek z wyktadziny homogenicznej PCV mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podtozy:
- podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementows,
- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,
- wyktadzina rulonowa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, przycieta
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie, tak aby tworzyta zaktady szerokosci
2-3 cm,
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-wykladzine nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych,

-wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza,

-nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajgcych brzegow,

- wyktadzine nalezy wywing¢ na $ciane do 10cm.

5.13.2 Posadzki- gres, ptytki ceramiczne

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek

starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $Srodkami antyadhezyjnymi.
Wykonanie wyktadzin

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i szerokos¢. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowsg szerokos¢ wiekszg niz potowa
plytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podioza.

Po nalozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami dosung¢- system uktadania bezspoiny.
Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mitotkiem gumowym.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

5.14 Wykonanie robdt- roboty malarskie ~ CPV 45442100-8

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- usunieciu usterek na tynkach, powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, plam, widocznych $ladéw pedzla, mieé¢
jednakowa. Powtoka nie powinna sie tuszczyé, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawaé¢ od podtoza.

- podioza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone.

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

5.15 Wykonanie robét- klapy oddymiaj gce CPV 45312100-8/ CPV 45343000-3

Klamy dymowe jak i calg instalacje niezbedna do prawidtowego ich funkcjonowania wykonaé¢ z materiatow
posiadajgcych certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. Klapy
oddymiajgce i drzwi stuzace do napowietrzania nie mogg posiadac trwatych zabezpieczen blokujgcych otwieranie ich
za pomocg sitownika.

roboty obejmuja:

- wykonanie otworu w stropodachu

- wykonanie konstrukcji nosnej pod klapy

- montaz klapy dymowej

- naprawa pokry¢ dachowych

5.16 Wykonanie robét- szyby windowe i d  zwigi CPV 45313100-5

Szyby wylewane, zelbetowe monolityczne, grubosci 15cm wg opracowania konstrukcji.

W Scianach i ptytach szybu zabetonowaé marki urzgdzen dzwigowych.

Roboty obejmuja:

-wykonanie pod ptytg denng warstwe betonu niekonstrukcyjnego C12/15 grubosci 100mm oraz izolacje przeciwwodng
(wodoszczelng) poziomg z dwéch warstw papy termozgrzewalnej,

-wykonanie posadowienia ptyty fundamentowej zelbetowej z betonu C25/30 (B-30)

-wykonanie zbrojenia konstrukcji zelbetowych szybu

-malowanie ptyty dolnej farba olejnoodporna,

-montaz rury wywiewnej
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5.17 Wykonanie robét — elewacja CPV45400000-1 /CPV 45324000-4, CPV 45450000-6

5.17.1 Ocieplanie elewac;ji

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robot dekarskich (odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania
BSO,

— wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene poditoza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Przygotowanie podioza

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytlu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na
calg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej

-montaz listwy poczgtkowej- listwe cokotowg

- zamocowacé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewaciji

- nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza,

- Plyty z welny mineralnej nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgca.

-Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w
nig siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegotowa.

W przypadku elewacji wykonczonej ptytkami ceramicznymi dobra¢ odpowiednia zaprawe klejows,
mrozoodporng, na siatce. O obrebie klatki schodowej ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, a siatce, na
wodoodpornej ptycie OSB, przymocowanej do rusztu aluminiowego, pustka powietrzna 2cm miedzy weing
mineralng a ptytag OSB.

5.17.2 Monta z profili elewacyjnych — opaski okienne

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem profili dekoracyjnych nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta stosowania klejéw i mas wypetniajgcych oraz wykazaé dbato$¢ o szczelne i estetyczne wykonanie
wszelkich potgczen elementéw ze sobg oraz ze $ciang. Do przyklejania profili elewacyjnych do $ciany nalezy
stosowac typowe kleje do klejenia styropianu, do tgczenia profilu z profilem — trwate elastyczne kleje.

32



1. Sprawdzi¢ jakos¢ i stan podtoza zgodnie z instrukcjg uzywanego kleju. W razie potrzeby odkurzyé. Podtoze
powinno by¢ czyste, nosne, odtluszczone, suche, higroskopijne i réwne. Zaleca sie montaz elementéw
dekoracyjnych przed potozeniem struktury budynku

2. Zmierzy¢ $wiatto otworu okna. Mozna zaznaczy¢ miejsca montazu.

3. Docinamy listwy elewacyjne na wymiar (nalezy pamieta¢, aby zawsze miejsca tgczen listew byty przyciete
przed klejeniem). Nie nalezy klei¢ listew nie docietych (bezposrednio od producenta), gdyz miejsca tgczen
moga nie mie¢ kata prostego oraz moga by¢ zabrudzone.

4. Przy montazu opasek okiennych i drzwiowych nalezy wysuna¢ profil lekko poza krawedz do

wnetrza otworu (2-3 mm) a potem wyszpachlowa¢ wewnetrzne $cianki otworu na réwno z krawe-

dziami opasek. Uzyskuje sie w ten sposéb gtadkie ptaszczyzny wewnetrzne otworéw okiennych

i drzwiowych.

5. Przed przyklejeniem listwy gruntujemy jej tylng powierzchnie poprzez wtarcie kleju gtadkg pacg. Nastepnie
klej nanosimy w sposéb ciggly przy pomocy pacy zebatej na elewacje, we wczesniej zaznaczonym miejscu.
Przy klejeniu listew do elewacji zaleca sie stosowanie klejow stosowanych w systemach docieplen
elastycznych, mrozo- i wodoodpornych rozrabianych ze specjalng zywicg akrylowa. Klej przygotowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Temperatura pracy kleju miesci sie w przedziale od +5 °C do +35 °C. Przy {gczeniu
listew miedzy sobg mozna stosowac kleje elastyczne do uzytku zewnetrznego.

6. Element dekoracyjny nalezy doktadnie oraz szczelnie docisng¢ do podtoza.

7. Niezbednym warunkiem uzyskania trwatej spoiny jest wykonanie klejenia w spos6b szczelny, tak aby
zapobhiec przenikaniu wody, dlatego tez nalezy bardzo starannie wypetni¢ wszystkie szczeliny na styku profil
syropianowy - profil styropianowy i $ciana - profil styropianowy. Klej po natozeniu w szczeliny powoduje
powstanie trwale - elastycznego uszczelnienia o diugotrwatej odpornosci na wode.

8. Nadmiar kleju usuwamy za pomocg drobnej szpachelki, bgdz za pomocg ggbki namoczonej w roztworze
wody.

9. Ewentualne szczeliny wypehi¢ klejem a nastepnie modelowaé szpachelkg. Mozna uzy¢ rowniez akrylu z
dodatkiem kwarcu do uzytku zewnetrznego.

10. Sztukaterie nalezy pomalowa¢ niezwtocznie po przyklejeniu do elewacji. Elementy od producenta sa
elastyczne w celu utatwienia montazu. Jednak swoje docelowe wtasciwosci i strukture osiggajg dopiero po
pomalowaniu farbg lub zagruntowaniu impregnatem. Zastosowanie sie do zaleceh producenta gwarantuje
trwato$¢ i niezmienno$é materiatu pod wpltywem deszczu i innych warunkéw atmosferycznych.

5.18 Wykonanie robét- obrébki blacharskie ~ CPV 45261320-3

Obrébki mozna wykonywac¢ w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach .

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy powlekanej/ tytan cynk w kolorze naturalnym gr. 0,55mm

Rynny powinny byé¢:
- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych sktadane w elementy wielocztonowe,
- tgczone w zlgczach poziomych za pomocg ztgcza na uszczelke.
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.19 Wykonanie robét — trybuny sktadane.
Wykonanie montazu trybun sktadanych wg. wymagan producenta.

5.20 Wykonanie robét — balustrady i por  ecze.
Porecze ze stali nierdzewnej BALARDO na wysokosci 75 oraz 90cm- pochylnia dla niepetnosprawnych.

Balustrady wewnetrzne przy klatce schodowej wykona¢ ze stali malowanej proszkowo. Porecz na wysokosci 1,10m
@50 gr. 0,4mm, stupki pionowe @40 gr. 0,4mm, miedzy stupkami zamocowac szklane ptyty gr. 10mm.

Balustrada zewnetrzna wykonana z ptyt szklanych gr. 10 mm. Piyty zamocowane do stupkéw za pomocg klamer ze
stali nierdzewnej. Stupki 50x50mm zakotwione $rubami do drewnianych legaréw. Porecz ze stali nierdzewnej @50
mm.

5.21 Wykonanie rob6t — zadaszenia gtéwnych wej  $¢€.
Zadaszenie gtéwnego wejscia do klatki schodowej- konstrukcja stalowa, do ktérej od géry przymocowano szkto
bezpieczne hartowane o gr.15mm. Odwodnienie zadaszenia jest doprowadzone rynng do rury spustowe;.

Zadaszenie gtéwnego wejscia do przedszkola w postaci konstrukcji murowanej grubosci 20cm. Daszek betonowy

wypuszczony z nadproza szerokosci 1m ze spadkiem izolowanym blachg. Odwodnienie zadaszenia jest
doprowadzone bezposrednio do rury spustowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
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Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdine” w pkt. 6.

6.1 Kontrola jako s$ci robét- roboty rozbiérkowe:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robét

- Sprawdzenie rob6t pomiarowych za pomoca tasm

- Uporzadkowanie terenu,

- Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.

6.2 Kontrola wykonanie rob6t ziemnych

Kontrola wykonania wykopoéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zapewnienie statecznosci $cian wykopéw,

— zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— sprawdzenie jakosci umocnienia,

— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— dokfadnos$¢ wykonania wykopow,

— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki.

6.3 Kontrola jako s$ci robét- roboty konstrukcyjne:

- Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.

- W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg
wymaganym normom lub . Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a
w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z
obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie.

- Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Kontrola jako $cirobot- $cianki dziatowe
Sciany z cegly petnej:
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
6. wymiarow i ksztattu cegly,
7. liczby szczerb i pekniec,
8. odpornosci na uderzenia,
9. przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabel

Dopuszczalne odchyiki [mm]

Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— ha calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na calej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

6.5 Kontrola jako $ci robo6t- stolarka drzwiowa

Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

-sprawdzenie jakosci materiatldw z ktérych zostata wykonana stolarka;

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw kontrakcyjnych;
-sprawdzenie ustawienia oscieznicy;

-sprawdzenie prawidtowosci zamocowania i uszczelnienia drzwi;

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,okué¢ oraz ich funkcjonowania;
-sprawdzenie szczelnosci na wody opadowe.

6.6 Kontrola jako $ci robo6t- stolarka okienna

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wymiaréw stolarki okiennej i czesci sktadowych.

-Prawidtowosci osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
-Prawidtowosci osadzenia parapetow

-Doktadnosci uszczelnienia os$cieznic elementu z o$ciezami otworéw lub $cian.

-Doktadnosci wykonania obrébek - szpachlowanie i roboty malarskie.

-Prawidtowosci dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajgcych.

6.7 Kontrola jako s$ci rob6t- bramy zewn etrzne i furtki
6.7.1 Bramy zewn etrzne
Sprawdzenie:
-zgodnosci wymiaréw bram
-prawidtowosci montazu bram

6.8 Kontrola jako $ci robdt- tynki

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikaciji
technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw
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odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii 11 i Il oraz 5 mm dla tynkow
kategorii IV i IVf. Kgty dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku
budowy przez nadzér techniczny.

Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci
uzytych materiatdw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowe;.

6.9 Kontrola jako $ci robo6t- oktadziny

Sprawdzenie podtozy:

Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

Kontrola wykonanych oktadzin z ptytek ceramicznych powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowsg, poréwnujgc zgodnos$é z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkéw itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek oraz ich barwe i odcien
(nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdbw zgodnosci, atestéw przedtozonych przez
dostawcow.

Kontrola wykonanych oktadzin $ciennych powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowa, poréwnujgc zgodnosé z projektem przez ogledziny i
pomiary, ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
wzorcem

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw zgodnosci, atestow przedtozonych przez
dostawcow.

6.10 Kontrola jako $ci rob6t- — sufity podwieszane

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanego produktu z projektem, oraz sprawdzenie utozenia profili wzgledem siebie, ich
réwnolegtosci, stanu potgczen profili oraz poprawnosci utozonych plyt;

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,;

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

6.11 Kontrola jako $ci robot- izolacje
Kontrola jakosci odbioru robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

-Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

-Przygotowanie podfoza do utozenia izolacji
-Prawidtowosci przygotowania podtozy,

-Prawidtowosci i szczelnosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

-Prawidtowosci wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

-Sprawdzanie wykonania iloci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot.

6.12 Kontrola jako $ci rob6t- warstwy podposadzkowe

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot;

-jakosci zastosowanych materiatow;

-nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych);
-sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji;

-zgodnosci zakresu robot z przedmiarem robét.

6.13 Kontrola jako $ci robot- warstwy posadzki

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatow.
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-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.

6.14 Kontrola jako $ci - roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-rownomiernosci roztozenia farby,

-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

-braku przeswitow,

-braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam, smug, zaciekéw,
widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Kontrola jako $ci rob6t powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.15 Kontrola jako $ci robot- klapy oddymiaj agce

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie wymiarow i ksztattu klapy dostarczonej przez producenta z wykonanym otworem w dachu wg projektu;
- po montazu niezawodnosé dziatania klapy, odpornos¢ na wysoka temperature.

6.16 Kontrola jako $ci robot- szyb windowy id  zwigi

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie wymiaréw wykonanego szybu zgodnie z projektem;

-sprawdzenie parametrow dzwigu dostarczonego przez Producenta, zgodnie z wytycznymi przedstawianymi w ofercie.
-sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania dzwigu

6.17 Kontrola jako $ci rob6t- ocieplenie elewacji

Badania przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane
do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami.

Ocena podtoza

Badania w czasie rob6t

Jakos$¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegoélnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej),
réwnosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykOw i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladow
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na potgczeniach plyt illub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),
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Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
-tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

Kontrola jakosci wykonania profili dekoracyjnych — opasek okiennych:
-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych

-sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtoza do utozenia profili
-sprawdzenie prawidtowosci i szczelnosci wykonania

6.18 Kontrola jako $ci robot- obrébki blacharskie

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowigzani sg wyznaczy¢ do kierowania pracami osobe posiadajgcg uprawnienia
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

6.19 Kontrola jako $ci robot- trybuny sktadane
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowosci i skutecznosci funkcjonowania trybuny sktadane;.

6.19 Kontrola jako $ci rob6t- balustrady i por ecze
Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie wymiaréw elementéw zgodnie z projektem;

6.20 Kontrola jako $ci robot- zadaszenie giéwnych wej $§¢
Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie wymiaréw elementéw zgodnie z projektem;

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczgce Obmiaru Rob6t podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogélne” w pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Og6Iine wymagania dotyczace Podstawy Ptatnosci podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogoélne” w pkt. 9

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH
Wymagania dotyczace Wykazu Aktow Prawnych podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania ogdlne” w pkt. 10

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

-PN-EN 13162:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weilny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

-PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

-PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wtasciwosci
-PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

-PN-EN 934-4:2002/A1:2005P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do
zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie
-PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

-PN-B02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - 1zolacyjnosé akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

-PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
-PN-EN  13501-1:2004P Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

-PN-B-02877-4:2001/Az1:2006P Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

-PN-EN 13964:2005P. Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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-PN-EN 1SO 12944-7: 2001 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

-PN-EN 206-1: 2003/A1:2005P Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
-PN-B-06265:2004P Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

-PN-70/B — 10100 Tynki

-PN-EN 13658-1:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i
metody badan. Czes¢ 1. Tynki wewnetrzne

USTAWY

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
-Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r.

-Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 wrze$nia 2002r.

-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717) z 27 marca 2003r. wraz
Z pozn. zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z pozn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654, z pézn. zm.2) )
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