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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZYtL ACZY | PODZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W ROZBUDOWYWANYM | PRZEBUDOWYWANYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOE
PRZY UL. SPOLDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBBTYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SEhgymagania dotyce wykonania i odbioru robot
dotyczcych budowy przyczy i instalacji sanitarnych na terenie rozbudowyego i
przebudowywanego budynku Zespotu Szkét w Dywitach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkuo@nt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robét wymienionych w pl11

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu budow przylhczy i instalacji sanitarnych na terenie rozbudowyego i
przebudowywanego budynku Zespotu Szkot w Dywitach.

1.3.1. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI AGOWA.

A. MIEJSCA WHACZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity
zasilenie w wod planowanej inwestycji zaprojektowano z gminnegsweodocggowej@l50mm,
przebiegajcej w ulicy Spotdzielczej, w bezpednim gsiedztwie planowanej inwestyciji.

Wigczenie do gminnej sieci wodagowej @150 zaprojektowano za pompc

1° - kotnierzowego tréjnikapl504p1504p150: na kacach przeeitego wodocigu zamontowé
pofaczenia kotnierzowe, w miejsce wytego wodocigu zainstalowatrdjnik kotnierzowy;

2° - zasuwy odcingfej @150 (Z) - do pajczenia kotnierzowego tréjnika zamontawa
kotnierzowg zasuw wodochgowa, z mikkim uszczelnieniem klina i z wykonanym na
wymiar przediaaczem, do patzenia kotnierzowego zasuwy zamontéw&otnierz
specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesiam.

Wszystkie montowane hydranty i zasuwy w miejscugcagnia oznakowa tabliczkami

informacyjnymi, montowanymi w sposob trwaly - zalae na stupkach ze stali ocynkowane;j.

B. BUDOWA PRZYtACZA | PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCAGOWEJ.
Przylhcze wodocigowe i podziema instalacg wodocigowg wykona z rur cénieniowych z PE
PN 10 (polietylersredniej gstasci - cisnienie do 10atm) érednicy 63x3,8 koloru niebieskiego
typu WAVIN - Metalplast Buk,dczonych przez zgrzewanie elektrooporowo lub doazoto
Standardowo przewody powinnydykiadane na podsypce z piasku lub pospétki gitilddb cm
z pogtbieniem na zcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 15cm.

SPECYFIKACJA Przylgcza i podziemne instalacje sanitarne w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach —
FA/12/15 4



Jezeli po wykonaniu robét odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbiegajod
standardowych, natg zwrock sie do projektanta o wytyczne posadowienia pyeyé |
podziemnej instalacji wodaggowej.

Na catej trasie przytza i podziemnej instalacji wodggowej nad rurogigiem z rur PE utay¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawezkoloru niebieskiego o szerod@ 200mm z zatopianwkiadka
metalowy.

Tasme nalezy prowadzé na wysokéci 40cm nad grzbietem rury.

C. ARMATURA

Zastosowano kotnierzowe zasuwy wodgowe, z mgkkim uszczelnieniem Kklina i z
wykonanym na wymiar przeditaczem, do pa@tzenia kotnierzowego zasuwy zamontdéwa
kotnierz specjalny dla rur PE zabezpieczony praedgun¢ciem.

Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie zngdDIN 4056, osrednicy pokrywy min.
150 mm, wysok&t skrzynki min. 270 mm.

Armaturg usytuowan na zielécach obudowa ptytami stabilizugcymi z betonu C16/20 o
wymiarach 0,8x0,8m grub. 15 cm.

Wszystkie montowane zasuwy w miejscugezienia oznakowatabliczkami informacyjnymi,
oznakow@ tabliczky informacyjry zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wogpmivych”.

D. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
Na wegciu podziemnej instalacji wodagjowej do projektowanego budynku nateamontowa
stalowg rure ochronn (o minimalnejsrednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej)
zgodnie z projektem instalacji wodaegowej w budynku. Przy prz&jiach powyej posadzki
piwnic stosowa przegcia szczelne.

E. DOBOR WODOMIERZA Gt OWNEGO
On qc
[-] [szt] [szt] dms] [dm3/s] [MPa]
umywalka 24 24 0,07 3,36 0,1
Zlewozmywak 8 8 0,07 1,12 0,1
wanna/natrysk 2 2 0,15 0,60 0,1
pluczka zb. 18 0 0,13 2,34 0,05
pisuar 2 0 0,30 0,60 0,1
zmywarka 1 0 0,15 0,15 0,1
ZZt Dnl5 4 0 0,30 1,20 0,05
- - Ozw = 9,370
gdzie: ZZt- zawor ze ziczka do weza Dn20

L... - liczba sztuk urmdzen zasilanych ZW lub CWU [szt.]

OUn - normatywny wypyw wody [d|3/s]
Oc - cakowity wyplyw wody [d n3/s]: 0. =LXx0n
Przeplyw obliczeniowy wody wynosi eg:
gzw = 0,682x  9,370°*° 014 = 1,727 [dm3/s]= 6,216 [m3/h]
Z projektowanej instalacji zasilanygdy 2 hydranty w Dn25:
gqw= 2 x 1,0 = 2,000 di¥s = 7,200 riYh
Maksymalny przeptyw dla wodomierza: qw= 2 x 6,2162:432 nih

Do pomiaru ziycia wody zimnej dobrano wodomierz typu jednostremowy, suchobieny np.
typu Master JS-10H Dn32 firmy Apator Powogaz S.A., zamocowaonyiomo na konsoli w
studni wodomierzowej, o nggiujacych parametrach technicznych:
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- maksymalna temperatura robocza: d8C30
— maksymalne énienie robocze: do 1,6MPa;

— ciagly strumie objctosci: 10,0 ni/h;
— przecihzeniowy strumié objetosci: 12,5 ni/h;
— posredni strumi@ objetosci: 0,160 nih;
— minimalny strumié objetosci: 0,100 ni/h;
— prég rozruchu: 0,033 .

Wodomierz i 2 zasuwy klinowgb0 z uszczelnieniem gkkim (krétka, np. firmy HAWLE),

nalery zamocowé w pozycji poziomej, na wspornikach, w studni wodernowej (SW)@2,00m
z ptyta nastudziensy odchzajaca i wlazem samozatrzaskowynyeliwa sferoidalnego.

W studni wodomierzowej natg dodatkowo zainstalowa
—ztacze kompensacyjne Dn50 (np. firmy KUBWIT), &fae do regulacji diugi@i rurociggu
przesytowego przy monta armatury kotnierzowej oraz do zabezpieczeniadiggu
przed skutkami pagieﬁ w sieci.

F. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed miavoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodmowej.
W celu utrzymania wody w systemie wodggowym w stanie zdatnym do picia, powinne si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepizmmotnego.
Za wodomierzem zaprojektowano zawor zwrotny antyskewy Dn50 (np. firmy Honeywell
typu EA-RV283P Dn50 klasy EA), zlokalizowany w stiidvodomierzowej bezgoednio za
zestawem wodomierzowym (wodomierz + 2 zasuwy kli@oavuszczelnieniem gkkim) po
stronie instalacji wewgirznej.

G. HYDRANTY PRZECIWPO’AROWE
Do zabezpieczenia projektowanego budynku wysiastniepce hydranty, jeden zlokalizowany
na sieci wodoeigowej Dn150 w ulicy Spotdzielczej w Dywitach i diuga sieci wodoegigowe;j
przebiegajcej w chgu pieszo-jednym przed gtownym éeiem do Szkoty.

1.3.2. PRZYtE ACZE | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

A. MIEJSCA WHACZENIA RZYE ACZA.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragzenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity do
wskazanej w warunkach studni na istjpigj sieci kanalizacji sanitarnej PVC200.

B. BUDOWA PRZY+ACZA | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Zgodnie z warunkami technicznymi przgkenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity

istniejgce przyhcze na odcinku S1-S2-S3 przebudéwsa PVC200, a studnie S1, S2 i S3

przebudowa na studnie z kigéw betonowych Dn1200.
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Projektowane i przebudowywane (na odcinku S1-S2p&8)lacza oraz podziemninstalacg
kanalizacji sanitarnej wykodanalery z rur z PVC-U kI.S (SN 8) SDR34 Lite. Ruryckone g
kielichowo i uszczelniane specjalrprofilowg uszczelk.
Standardowo przewody powinnydykiadane na podsypce z piasku lub pospétki gitilddb cm
z pogtbieniem na zcza. Zastosowaobsypk z piasku grubgci min 30cm.
Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych ok sk, ze warunki gruntowe odbieggajod
standardowych, natg zwrock sie do projektanta o wytyczne posadowienia peyé |
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Studnie projektowane oraz przebudowywane (S1,$3) naley wykona z kregdw betonowych
o srednicy@l,2m, gczonych za pomacuszczelek.
Ptyty nastudzienne prefabrykowarelbetowe:

- z piekcieniem odgizajacym i wlazem samozatrzaskowynieliwa sferoidalnego (klasy

D400), dla studzienek zlokalizowanych wgach jezdnych;
- z wlazemzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzierséikalizowanych na terenie
nieutwardzonym.

Przy przejciach rur przez betonowsiany studzienek stosowarzefgcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Po#znanocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.
Studnie betonowe izolowantykorozyjnie.
Przylhcza naley uktad& od najniszych punktow.
Dla przewodow kanalizacji sanitarnej wykénaobe szczelnéci.
Wykonanie przydczy kanalizacji sanitarnej nale zgtost do odbioru technicznego w Gminie
Dywity przed zasypaniem.

C. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
Na przejciach instalacji kanalizacji sanitarnej przez ludprzegrodami budowlanymidgiany,
stopy i fawy fundamentowe) nalezamontowa stalowe rury ochronne (o minimalriggdnicy
wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej) zgodniprojektem wewegtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przy p&ogach przezsciany piwnic powyej posadzki
zamontowa przefcia szczelne.

1.3.3. PRZYLE ACZA | PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ.
A. MIEJSCE WHACZENIA PRZY+ACZA
Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia Gminy Dywity wody deszczowe odprow&dzi
do istniegcej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez stgdbil (wg oznaczé na mapie
zalhczonej do warunkéw) oraz do istrjegj kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnie D3
D4. Poniewa w 2013 roku wykonano dach dwuspadowy na bryle hkdy do ktorej
dobudowywany bdzie nowy obiekt zatmono, ze rurocagi kanalizacji deszczowej obecnie
wychodzce spod istnigcego budynku w kierunku przewidywanej dobudowy os\@dzaty
wody opadowe z dachu pagonego i obecnie mag musz by¢ zlikwidowane.

B. BUDOWA PRZY{ACZY | PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ.

Projektowane przykza kanalizacji sanitarnej wykoha rur PVC-U klasy S (o sztywioi

obwodowej SN> 8 kN/nf) SDR34 Lite, kanalizacyjnych, kielichowych 4gra uszczelnione

fabrycznie silikonowymi uszczelkami oring), np.odukcji WAVIN Metalplast Buk i z rur

zeliwnych zzeliwa sferoidalnego (z uwagi na spadek), zgodriggciag graficzry opracowania.

Przewody ukfadana podsypce z piasku lub pospo6iki gréi@0 cm z pogibieniem na zjcza.
Jezeli po wykonaniu robdt odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbiegajod
standardowych, natg zwrocé sic do projektanta o wytyczne posadowienia pyesy
kanalizacji sanitarnej.
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Studnie wykoné& z kregdw betonowych érednicy@l,2m, hczonych za pomacuszczelek.
Piyty nastudzienne prefabrykowarielbetowe:
- Z piekcieniem odcizajacym i wlazem samozatrzaskowynieliwa sferoidalnego (klasy
D400), dla studzienek zlokalizowanych wgach jezdnych;
- z whazenmzeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzierséikalizowanych na terenie
nieutwardzonym.
Przy przejciach rur przez betonowsiany studzienek stosowgrzegcia szczelne tulejowe,
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poznanocowane z zastosowaniem betonu
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07.

Kanalizac§ deszczow nalezy uktad& od najniszych punktow.

Przy przebudowie istnigiej kanalizacji deszczowej nale szczegdla uwag zwrock na
przechwycenie wszystkich istraeych doptywow wdd deszczowych do istgmjch studni (w
tym réwniez nie zinwentaryzowanych geodezyjnie).

1.4. PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz przylgczy i podziemnych instalacji sanitarnych:

* instalacyjne:
analiza dokumentacji;
kompletacja materiatdw i sktadowanie ich w miejsegkazanym przez Gen.
Wykonawe;
wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
stawianie rusztowaniezlzdnych do wykonania robot;
* budowlane w zakresie budowy przgzy i instalacji sanitarnych:

- przygotowujce front robot pod gtéwne roboty instalacyjne: prasa.

Podstawow czynndcia wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow pay i
podziemnych instalacji sanitarnych. Konieczne jestalenie kolejngci i sposobu prowadzenia
robét z Generalnym Wykonaw®biektu w sposob zapewniay optymalne prowadzenie robot
we wszystkich brarach. Wszystkie przebicia przegréd zetwmnych przed montam
przewodow i w trakcie moria naley starannie zabezpieczyw sposéb uniemiiwiajacy
przenikanie opadow i wilgoci do budynku. Gruz pathgy z przebt przegrod budowlanych
naleey na biggco usuwé z obiektu na zewgtrz i sktadowé& w miejscu wskazanym przez
Generalnego Wykonawdub Inwestora.
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1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY PRZYL

ACZY | PODZIEMNYCH

INSTALACJI SANITARNYCH.

GRUPA KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
451 4510 45100 45100000-8  Przygotowanie terenu fmaliowe
Roboty w zakresie burzenia i
451 4511 45110 45110000-1 rozbiorki  obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
o Roboty w zakresie przygotowanic
41 411 40111 45111200-0 terenu pod budow i roboty ziemne
451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie o0oczyszczani
pneumatycznego
451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stafaidiji gruntu
451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadnianie
451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie koparaaéw
Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
452 4520 45200 45200000-9 budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | adowej i
wodnej
_a Ogolne roboty budowlane zwazane z
452 4523 45231 45231100-6 budowa ruroci agow
452 4523 45231 45231110-9  Kladzenie ruragdw
452 4523 | 45231 45231111-6 Fodnoszenie i poziomowan
ruroci agéw
452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurggow
452 4523 45231 45231113-0 Poziomowanie rusgw
Roboty budowlane w  zakresie
452 4523 45231 45231300-8 budowy wodochgow i rurociagow do
odprowadzaniasciekdw
Roboty pomccnicze w  zakresie
452 4523 45232 45232000-2 ruroci agow i kabli
452 4523 45232 45232100-3 ROPOY pomocnicze - w - zakresi
wodociagow
o Roboty w zakresie rurochagow do
452 4523 45232 45232150-8 przesyhu wody
452 4523 45232 45232411-6  Ruragi wody sciekowej
452 4523 45232 45232141-2  Roboty grzewcze
452 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurochgow do
przesytu wody
453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3  lIzolacja cieplna
454 4544 45442 45442200-9  Nakiadanie powtok antykayjnych
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1.6. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Odbior techniczny ggciowy - odbidr techniczny poszczegolnych faz ropotllegagcych
zakryciu przed catkowitym zakozeniem monta, a mianowicie: podi@a wzmocnionego,
odcinka przewodu i proby szczekooprzewodu.

Odbior techniczny kacowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu paat@zeniu
jego budowy;

Proba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikient yesda.

Proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiemngewietrze.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych labbdwvych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot.

Wodochg - zespdt wspotpracagych ze solp obiektow i uradzer inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugo przemystu w wogl.

Sie¢ wodochgowa — przewody wodagiowe wraz z uzbrojeniem i wdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, edace w posiadaniu przedbiorstwa wodocigowo-
kanalizacyjnego.

Przewdd wodoaigowy- rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodoggowy magistralny- magistrala wodggowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wodt od stacji wodoaigowej do przewodow rozdzielczych.

Przewdd wodoggowy rozdzielczy- przewdd wodagjowy doprowadzapy wode od
przewodu magistralnego do pragty wodocagowych i innych punktéw czerpalnych.
Przylhcze wodocigowe — odcinek przewoduadzacego sié wodochgowy z wewretrzng
instalacj wodociggowsa w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym.

Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od przewodu wodagjowego stagca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecaodlegiaé poza
przeszkod terenovq ewentualnych przeciekow.

Rura ochronna przewiertowa — rura ochronna dla wgka przejcia pod istnigjca drog
bez wykonania wykopu metggbrzewiertu sterowanego lub poziomego.
Podporyslizgowe - podparcia rur wodagju w rurze ochronnej lub przejowe;.

Zasuwy- armatura wbudowana w wodgagrstuzaca do zamkricia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci

Hydranty przeciwpgarowe- stia do czerpania wody z ruragjéw w przypadku paaru.
Bloki oporowe- maj zastosowanie dla wodagbéw o zhczach kielichowych Iub
dtawikowych, przy ktérych nie mmma liczy na przeniesienie sit osiowych wzdtu
przewodu. Stosowang sa kolanach, tukach i odgaieniach.

Bloki podporowe (fundamenty) - podbetonowanieziéw o armaturze i ksztaltkach
zeliwnych z uwagi na iy stopié osiadania elementégeliwnych i z PE.

Studzienka wodoggowa 1 wodomierzowa - obiekt dgnierski na przewodzie
wodocggowym przeznaczony do zainstalowania armatury lobego wyposgenia
(wodomierz).

Srednica nominalna - jest to liczba prgg umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewgtrznej rurocagu, odpowiadajca w przyblzeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Przecisk — bezwykopowa metoda uktadania rur.

o odpowiednio matym wspétczynniku przewodzenialeigp

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoai izolacg wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewgtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig; itp.
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2.

Cisnienie robocze — wysokeé cisnienia okrélana zgodnie z dokumentadechnicza,
jako maksymalna tnica rzdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego @si

WYMAGANIA OGOLNE

2.1. PROWADZENIE ROBOT

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Wykonawca obowzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, prébkami
materiatéw, prototypy wyrobdéw, zardwno ¢tych jak i nie ugtych, w dokumentaciji
projektowej wraz z wymaganyrwviadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem gaz zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca imus
sprawdzé ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propeggozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej matésai technologii, pod warunkiem,
ze kedg one rownorzdne pod wzgidem jakdci i parametrow technicznych.

Wszystkie ewentualne odgistwa od dokumentacji i specyfikacji mgszost& uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowzek wykong& roboty i uruchomi urzadzenia oraz usud wszelkie
usterki i defekty z nalgita starannécia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowzek dostarczy wszystkie materiaty, ugglzenia, sprg oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz niezlgdne do wykonania, uruchomienia i ustai@ usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub zaoby logicznie wywnioskowane z
umowy.

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanigah wraz z dostarczeniem koniecznych
materialtdbw i urgdzer dla kompletnego wykonania instalacji i zapewniench petnej
funkcjonalndci

Wykonawca bierze pein odpowiedzialné¢ za odpowiednie wykonanie, stabifdo i
bezpieczéstwo wszelkich czynri@i na placu budowy oraz za metody i technajogiyte
przy budowie.

Wykonawca ma obowrzek zorganizowawe wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikow, a nagpbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowodz.

Wykonawca winien wykona wszelkie czynnéci niezkedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikaych z koniecznai zobowhgzar umownych nie zakioéca
bardziej n to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikéw i placow publicznych i prywatnychian i na terenach nadgcych do
Zamawiagcego przed wszelkimi roszczeniami, pgstwaniami, odszkodowaniami i
kosztami, jakie mogby¢ nastpstwem nieprzestrzegania pa¥yego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonalnerodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przezh rawgzany z dziatalnécia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcéw, dobigrdjasy i iywajac pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwrany z transportem materiatow, gdzen i sprztu Wykonawcy na plac
budowy ogranicz§ do minimum oraz aby nie spowodatuaszkodzenia tych drég.
Wykonawca winien zabezpieazy powetow& Zamawiagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwazku z tym bezp&ednio przeciw Zamawiggemu, oraz pod§
negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jadspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazamentedo aytkowania. Odpowiedzialrio
powyzsza dotyczy w szczegOlém obowhzkow wynikapcych z przepiséw BHP,
przeciwpaarowych i porzdkowych.
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Wykonawca winien ubezpieczyroboty, materialy i urgdzenia przeznaczone do

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych gasnych z wymias lub naprawa
sprztu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkwoty nie pokryte
ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji pleEzeniowych winny obgiy¢

Wykonawe.

m) Wykonawca zobowdzany jest spordzi¢ przed rozpocxiem budowy plan bezpiearsgtwa i

n)

0)

p)
a)

y

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie etapy, w jakichetizie realizowana budowa.

Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych postpowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukiczenia obiektu, umdiwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspoipraca wrilzy wykonawcami ¢&dzie polegd na wzajemnym
udostpnieniu frontu robot pod dalsze prace budowlanezvee skoordynowaniem terminu
ich wykonania, wynikajcym z ogolnego harmonogramu robét akceptowaneg@zprz
Inwestora.

Wszelkie zmiany monfawe wynikagce z braku koordynacji wykonania instalacji
sanitarnych z innymi brasami Wykonawca ma zrealizowaa whasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje adzenia niezgodne ze dokumengac
technicza, bedzie obcizony kosztami demonta tego urzdzenia, zakupu i monta
wiasciwych urzdze.

Do obowizkéw Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jadrgzemplarzu do Zamawiapgo.

Do obowgzkow Wykonawcy natkey zagospodarowanie elementéwdipcych nadmiarem lub
pochodacych z rozbidrki — utylizacja odpaddéw niebezpieanynie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gdapme odpadami. Czyném
powyzsze Wykonawca winien zrealizowavtasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzage zagospodarowanie odpaddw
przez firmy posiadape stosowne zezwolenia a w szczegéthodokumenty ildci
utylizowanych odpadow iswviadczenie podwykonawcdw o wykonaniu i utylizagjipadow.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matexmanny odpowiada Polskim
Normom i posiada stosown deklaragg zgodndci lub posiadad znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaezizdne atesty tak, aby spetfia
obowigzujagce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy #@orazowo wchodg proby urazdzea i instalacji wag.
obowigzujagcych norm i przepisdbw oraz protokolarny odbior weohdci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wwykera winien zajczy¢ rowniez
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodimdb z projektem i niniejsg

specyfikacy.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okienym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$do za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdtszkbdzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
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2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW

. Przekazanie terenu pod budowewentualne sprawy formalnoprawne po stronie bto.

. Trasy projektowanych ruragidow winne by wytyczane przez uprawnione shy
geodezyjne.

. O terminie rozpocxia rob6t naley powiadomé Nadzér Budowlany i iytkownikow
uzbrojenia.

. Przed rozpocgxiem robot ziemnych natg obowihzkowo wytyczy przebieg istnigcego
uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem rob6t nayammdcinku wykonawca winien
wykona& recznie sondy poprzeczne dlaciglenia faktycznego przebiegu istrgeych
urzadzen podziemnych.

. W wypadku rénic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesibnlyas na podktady
geodezyjne nadzor autorski dokona niglttych korekt w projekcie, jeli w/w réznice
beda tego wymagaty.

. Wykonawca w trakcie robot winien zabezpiecteren budowy zgodnie z obaaujacymi
przepisami i organizagjruchu zasfpczego.

2.4. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wska Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i sktadosvani
materiatow.

2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W okresie trwania realizacji inwestycji,zado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét,
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zaknesgodnionym

z Inspektorem Nadzoru. Przed przyséniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji ruchzabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbga
bieszco aktualizowany przez Wykonawc

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniaic w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgleddw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje §i ze jest
wigczony w cer kontraktowg.

2.6. OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieestlo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wyniach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniainalgch przyczyn powstatych w ngpstwie
jego sposobu dziatania.

2.7. OCHRONA PRZECIWP@AROWA
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej i kedzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyaBpnzt przeciwpaarowy.
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Materiaty tatwopalne ¢da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@arem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

2.8. OCHRONA WtASNGSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lubedyz oraz lgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez Zamawiacego.

2.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepisow dotycgeych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoléo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane
do rob6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonarmmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eleméyly w zadowalajcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.11. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycziére g w jakikolwiek sposéb zwgzane z
wykonywanymi robotami i é&dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgokstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duolzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgry, materiatdw lub urgdzer uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgzenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.
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2.12. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegodania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisygparstwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Rice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzediazone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

2.13. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyée terenie budowy dola uwazanie za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadoniilnspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami.zé#i w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu Wykonawastali wydtzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoké kwoty, o ktdg nalezy zwiekszy¢ cere kontraktovs.

3. MATERIALY

3.1. MATERIALY - WYMAGANIA

Materiaty wyte do budowy przyczy i instalacji powinny spetntawarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypattkaku normy powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni oraz posiadstest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu
Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ichsrednice zostaty ok&éone w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie zastosowane materiaty, przed ictyciem powinny uzyska zgod wihasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydsan podstawie atestu higienicznego
Paistwowego Zaktadu Higieny) zgodnie z Rozpglzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakai wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz.
417 z péniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, lcz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i
niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydZieprzed uyciem tego materiatu, albo w okresie aym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganyatablub oblicze.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendby¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.4. SKLADANIE MATERIAtOW NA PLACU BUDOWY
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na&erdo czasu gdyela one uyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczenieaohowaly swajjakos¢ i wkasciwosci.
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Miejsca czasowego sktadowania materiat@aazlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lulzapterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny ¢bgktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczysameni

- rury: w przypadku poziomego skiadowania rur, piegvearstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegedjnkami umocowanymi do podktadow pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesgiem z ulgeniem rownolegle; zalecacesi
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu produceatg miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na rownym podio na podktadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinnydyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza nk 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dire
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;

- materialy do palczen elementdw (ksztattki i zEzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny ¢bprzechowywane w pomieszczeniach
zamknetych;

- ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upedkowany;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz innebde elementy natg skiadowa w
magazynie zamkgiym; kruszywo tj. pospoki piasek do zaprawy naidg sktadowg w
pryzmach;

- ptynne skiadniki pianki poliuretanowej nale przechowywé& w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze paey+15C i nie przekraczagej +30C.

Za przetrzymywanie materialtdw odpowiedzialny jestkdhawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materiatdw na budowie:

- materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy hatprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta;

- nalery przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw; w razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowtek do kadego zamoOwienia dgtzy z&wiadczenie, wystawione
przez wiasg kontrok techniczg, w ktorej stwierdza si zgodnd¢ partii rur z
wymaganiami obowzujagcych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi
produkciji.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i zagwarantuje \&davg jakos¢ robot.
Sprzt uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robbiczba i
wydajna¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochron§rodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Nalezy stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniamidadkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@imerdzajcych dopuszczenie spitn
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawigé lub wymieniad sprzt
niesprawny.
Do wykonania robot zwgzanych z budowa przydzy i instalacji mana stosowa

— koparki i koparko-tadowarki;

- zurawie budowlane samochodowe;

— maszyna do wieréepoziomych;

— spawarka do spawania odcinkow rur stalowych;

— wciggarki reczne i mechaniczne;

— samochody skrzyniowe;

- agregat mdotworczy;

— spawarki;

— pity reczne lub mechaniczne dacia rur;

- pity elektryczne
Sprzt montaowy i srodki transportu majby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robi@z sprzt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczonyszkp transportu speu nie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takiéftodkow transportu, ktére pozwpolnikngé

uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba&rodkéw transportu, powinna gwarantaiwprowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ejgie] specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznychirodki transportu maj posiada powierzchnie

gtadkie bez gwgdzi lub innych ostrych kragdzi.

Wymagania dotycice transportu:

a) przewoz rur mge odbywa sie wylagcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugasci;

b) transport powinien odbywasic w zakresie temperatur & do + 30C, przy czym nalgy
zachowa szczegOlp ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy spgio@ji sciany boczne skrzyni
tektur falisty i deskami;

e) ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

Wykonawca zobowzany jest usuw@na bieggco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkio organizacji i harmonogram robét
zZwigzanych z budow przylczy i instalacji uwzgldniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt,ida zgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t, amowanym przez Wykonawc
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossamsunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy bid okaze st skutkiem braku wystarczgjych
danych do jego unikacia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw wytyczenia trasy kanatéw stanowi Dokumentacja éktojwa.

Pomiary maj by¢ dokonywane przez odpowiednie #by geodezyjne (geodetow z
uprawnieniami).

Pomiary wykonywa w nawgzaniu do reperow sieci pstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne maj¢ ujete w dzienniku budowy obiektu.

O$ przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest Gstddie repery, a w przypadku niedostateczne;j
ich ilosci wbudowa& repery tymczasowe z gdnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne
Wykonawcy.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdbw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 - 50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotk§wiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniatazi@os$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym reperyoanb naley osadzé w s$cianach
budynkow w postaci hakéw lub bolcéw. a@ireperow roboczych nate nawizat do reperow
sieci pastwowe].

Przed przysipieniem do Robdét nalg pod nadzorem aytkownika sieci wykona przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgge naley kontrolowa i konserwowad przez caty czas trwania robot.

W miejscach, gdzie mme zachodzi niebezpieczgstwo wypadkéw, budow nalery
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

6.2. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluwznienie gruntu mechaniczne koparkami. Ramlany grunt wydobywa gina powierzchri
terenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawc

6.3. ROBOTY ZIEMNE

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzor geoimgyi. Wykonawca ma oboydek
dostosowa sposéb prowadzenia rob6t ziemnych bezwdge do rzeczywistej geologii terenu i
projektu geologii. Wykonawca ma obazek wykon& badania geologiczne gruntu i terenu na
poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanaliza¢j naleey wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.

Wykop pod sié nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu (zgodnie z grafieziczescia
dokumentaciji) i prowadzi w gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoraz odwodnienie
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopow oznaczg girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattlie
trasy kanatu potowy szerokd wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kramziowych,
nachgniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kraazi na gruncie topat Wydobywan ziemi
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na odkiad naley sktadow& wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego kragdzi,

aby utworzy przegcie wzdhe wykopu. Przejcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkdsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i lgitgtich sgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelnarumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergkbréwnej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntdow nawodnionych i niespoistych rialgprowadzé wykopy umocnione.
Umocnieniescian sklada siz trzech elementow:

- wyprasek utéaonych poziomo przylegagych doscian wykopu,

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakoéw jako poprzeczne rozpory lub rozpierakovérzdsg rzymsky.

Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spéd wykopu naley pozostawd 0 poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okotoc2®. Wykopy naley wykona& bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Rbgnie wykopu do projektowanej gdnej naley
wykona bezpdrednio przed utbeniem geowtdkniny i podsypki.

W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewaslaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaterenu

w odstpach co 30 m. Lawy powinny ndievyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody pod2|emne na traslomygwanego wykopu krzyjace se¢ lub
biegmgce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj

Wyjscia (zefcia) po drabinie z wykopu powinny byykonane z chwil oshgniccia gkbokadici
wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczggych 20 m.

Dno wykopu ma b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginaojektowej.
Wykopy o gkbokcsci ponad 4,0m zgodnie z nognPN-B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykaia”,
nalezy prowadzé stopniami - pjtrami. Dla kadego p¢tra naley wykona wjazd dlasrodkow
transportowych. Goéen cze$¢ wykopu o gébokasci ca’2,0 naley wykona& mechanicznie ze
skarpami. Dolg cz$¢ naleey wykona& o scianach pionowych z umocnieniem wypraskami
zaktadanymi poziomo.

Na odcinku wysfpienia wod gruntowych, goégnczes¢ wykopu ze skarpami nae wykona w
gruncie suchym, natomiastgéz nawodnion o scianach pionowych.

Wydobyty grunt z wykopdw w gruncie rodzimym, nieda@cy sk do zagszczenia Wywigc.
Wykopy wymagaj zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi;caate wykonywa
krétkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwrglie nadzér geotechniczny.

Do warunkow geologicznych i poziomu wody gruntowsgikonawca ma obowzek dostosowa

I wykona drena wykopu wg PN-B-10736.

Nalezy zachowa szczegolne wymogi bezpiegstwa przy skrzyowaniach z istnigcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym izimgventaryzowanym) w tym:

- wykonywa& wykopy rczne;

- wykonywa& zabezpieczenia kabli, rurggow wody i kanalizacji oraz gazu.
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Ponadto przed przygiieniem do wykonania wszelkich robo6t nalevykona odkrywki w

celu ustalenia rzeczywistych ¢flokasci istniegcego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbienosci w stosunku do gbokdici przyjetych w niniejszym projekcie, naig
przed przysipieniem do realizacji upewdhisie, czy maliwe jest wykonanie zaprojektowanej
podziemnej instalacji wodaggowej i czy nie ma kolizji z istniggym uzbrojeniem.

Jezeli po wykonaniu robot odkrywkowych ok@ sk, ze warunki gruntowe znacznie odbiegaf
standardowych, natg zwroc sig do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej
instalacji wodocigowej.

6.4. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢ad szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy sigeveniagcy bezpieczistwo pracy i
ochrorg wykonanych robot.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu najestopniowo prowadzirozbidrke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér natg unikat wstrzsow w otaczajcym gruncie.

W miejscach zagtmnych wyjmuje sj po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach
spoistych mena prowadzi rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

6.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY

Zakres robot odwadniggych naley dostosowé o rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢ad szczegotowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy sieci wagowej. Przy budowie wodaogyu w
zaleenosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko wymaganej depresji, mag
wystepowa nastpujagce metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.

Dla przewoddéw budowanych w gruntach nawodnionyclima wykopu nalgy utozy¢é warstwe
filtracyjna z tlucznia lubzwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda grunéowwarstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie stodzienek zbiorczych umieszczonych w
dnie wykopu co ok.50 m, g# zostanie odpompowana poza 2gsbbot.

Przy odwodnieniu poprzez deprestatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejehal
zastosowatypowe zestawy igtofiltrow.

A. PODtOZE NATURALNE

Podiaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgémp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedzaopu.

Podtaze naturalne powinno unatiwia¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

B. PODLOZA WZMOCNIONE (SZTUCZNE)
Dodatkowo nalgy wykona podtaze piaskowe - warstwa wyrownawcza na dnie wykopu.
Gruba¢ warstwy wyrownawczej (podsypki) powinna wynoso najmniej 15 cm.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po probie
szczelnéci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwngpoeltaza ziemy z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkbw drewna, kamieni lulbuzg. Podiége powinno by
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim pdmwart swej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kemzi wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieiipao przekraczab cm.
Badania podtza naturalnego i umocnionego wyka@éregodnie z PN-81/B-10736.
Studzienki betonoweelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiedmjd®N-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002.
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C. ZASYPYWANIE PRZEWODOW.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pamrspowodowauszkodzenia utmnego

przewodu.

Do zasypu naley uzywa¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawigegch kamieni oraz torfu

i pozostatéci materiatébw budowlanych wg PN-86/B-02480 ,Grubtydowlane”.

Zabrania s stosowania na obsypki i podsypki rumgdw gryséw tamanych i mas ziemnych

zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gmnspoistych takich jak glina i ity z

domieszkami organicznymi.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopudnez bez uprzedniego rozrniemia

ziemi.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istygej lub projektowanej drodze o nawierzchni

ulepszonej i trudn@i osihgniccia wskanika zagszczenia gruntu rownego 100% rigle

zashpi¢ gorrg warstwe zasypki podbudogvdrogowy.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prayej metody

zagszczania przy zachowaniu wymagalotyczcych  zagszczania gruntdw zgodnie z

wymogami PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne, Drogi selnoalowe. Wymagania i badania.”.

Zasypanie przeprowadza; sv trzech etapach:

ETAP | - pierwsz warstwe uktadamy do wysokwi ,h": 0,5d < h< 0,7d, gdzie ,d” tésrednica
rurociagu; warstw te zagszczamy ubijakiem; drag warstwe uktadamy i
zag:szczamy podobnie jak pierwsdo poziomu min. 30cm povigj krawedzi rur, a
pod jezdniami a do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jeasypywanie
mechaniczne; stopiezgeszczenia powinien wynasiD=95%-+100% w standardowej
skali Proctora;

ETAP Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwarrenzi o grubdci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym, z jednoczesnymezagzeniem mechanicznym gruntu
wickszym Iub réwnym 95% w standardowej skali Proctarademontaem
zabezpieczenigcian wykopu; sprawdzenie zgggczenia co 50m.

Zasypywanie naley wykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczae o

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpigczne

W/w warunki naley zastosowaréwniez przy zasypie studzienek.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubiei dostosowanej do prajgj metody

zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczania gruntéw okénych w

Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie y@snv" i zgodnie z wymogami BN-

72/8932-01 dla drég o ruchwegkim i bardzo agzkim.

Jezeli po wykonaniu robo6t odkrywkowych oka sk, ze warunki gruntowe odbieggajdo

standardowych, natg zwrock sie do projektanta o wytyczne posadowienia preyy |

instalacji.

D. ROBOTY MONTAZOWE
Przewody przyczy i instalacji nalgy uklada& zgodnie z wymaganiami producenta rur,
armatury.
Technologia uktadania przewodow powinna zapéwrirzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentagj Projektov.
Spadek przewodu natg kontrolowa za pomog niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdupcych sé poza wykopem oraz reperOw pomocniczych, ktore gngtignowé np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Pnegdy naley starannie oczgic¢, zwracagc
szczegdln uwag na kotnierze i bose kwoe rur. Rury uszkodzone nale usumé i
zZmagazynowapoza stref montaows.
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Rury naley opuszczéa do wykopu powoli i ostrinie, mechanicznie za pomp&razkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu

Opuszczenie odcinkow przewoddw do wykopu powinné psowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podi®. Przy opuszczeniu i uktadaniu rur riglezwrocic szczegdln
uwag; na to, aby nie dogui¢ do uszkodzenia powitoki zewtnzne;.

Kazda rura powinna liyutozona zgodnie z projektowanymigdnymi i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegé do podida na catej swej diugoi. Dla wykonania ziczy przewodow nale
wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).

Wymiary gniazd naley dostosowéadosrednicy i rodzaju zjczy.

Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewedwocigowego nie
moze przekraczadla przewoddéw z tworzywa sztucznego 10 cm a dizgiatych 5 cm.

Rd&znice rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijgktowe] nie
mog w zadnym punkcie przewoddw z tworzyw sztucznych praeky +5 cm dla pozostatych
przewodow * 2cm i nie magpowodowa& na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunkasy powinno b§ dokonane przy
zastosowaniu fabrycznych tukéw o odpowiednigeik zagecia lub poprzez gtie rur na zimno
zgodnie wytycznymi producenta rur.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€lnmrzy
cisnieniu roboczym oraz prébnym.

Montaz zasuw, hydrantow lub innej armatury nglevykona zgodnie z zaleceniami producenta
armatury.

Do pohczer kotnierzowych nalgy stosowa sruby stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej
zabezpieczonych ¢ma termokurczlive. Sruby dokecat kluczem dynamometrycznym zgodnie z
instrukcp producenta ksztattek.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie megnionym obudowa ptytami
stabilizupcymi z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grubn20c

6.6. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy robot powinnychyykonane zgodnie z prayp dokumentag techniczg.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi organami.
Wszelkie odsipstwa od przyjtej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy przgty i instalacji
sanitarnych, powinny yudokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i patiiene przez
wpis nadzoru technicznego lub innym rownahzym dokumentem.

Wszelkie odsipstwa od dokumentaciji, wynikte w trakcie budowy pawy by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

7. PROBY | KONTROLE

7.1.1. BADANIE SZCZELNOSCI

Proke szczelnéci rurocagu wykong zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur
Koncowki rurochagu oraz ksztattki na czas proby naleabezpieczy/przed przesunciami.
Podczas proby ruragy winien by doktadanie odpowietrzony, &rodki rur docjzone zasypk.
Ztacza podczas probysiienia powinny by odkryte.

Przed hydrauliczn proly szczelnéci przewdd nalgy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania
powinien by umazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. kedwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgegienia powinny b¥y zamkngte za pomog odpowiednich zdepek z
uszczelnieniem, a przewod na catej dékgy@owinien by zabezpieczony przed przesgoiem w
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu p@awvinna by instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelob Wykopy powinny by zasypane ziemido wysokdci
potowy s$rednicy rur, z& ziemia powinna by doktadnie ubita z obu stron przewoduzda rura
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powinna by w srodku obsypana maksymalnie zigmpiaskiem, a ponadto w szczegdélnych
przypadkach zakotwiona,agriza rur nie powinny kiyzasypane.

Przewdd nie mze by nastoneczniony, a zimtemperatura jego powierzchni zepnznej nie
maoze by nizsza nk 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy prabéaienia nie powinna
przekraczé& 20°C.

Cisnienie probne odcinka przewodu naleprzyja¢ wyzsze od najwyszego wysipujacego w
badanym odcinku przewodusnienia roboczego:

- dla odcinka przewodu @ieniowego ttocznego ogiieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %,
pp = 1,5 pr lecz nie mniejszeztiiMPa.;

- dla odcinka przewodu @ieniowego ttocznego ogiieniu roboczym powsej 1 MPa, pp =
pr+ 0,5 MPa;

- dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego uonego pod drogami, ciekami w rurach
ochronnych, pp = 2 pr, lecz nie mniejszelnMPa.

Wysoka¢ cisnienia prébnego powinien wskazyévaanometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne (pp) catego przewodu niezaie od srednicy naley przyjaé réwne
maksymalnemu wyspujagcemu w badanym przewodzigmieniu roboczemu.

Po zakaéczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&zgzelnéci nalezy dokona
jego ptukania, gywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody powinna by
tak dobrana, aby mogta wyptukasszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewod meéna uzna za dostatecznie wyptukany,zgdi wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoagowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinigmost 24 godziny. Po usugtiu wody
zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadz ptukanie z pgdkosciag min. 1m/s.

Warunkiem wiczenia przygcza wodocigowego do obiegugdolzie uzyskanie:

1. pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemieggnbadanie pobranych probek wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi maog wykonywa laboratoria Pastwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokotwanym systemie jakoi
prowadzonych badawody, zatwierdzonym przez fawowy Inspekcg Sanitarg; wodke
do bada jw. winien pobré upowaniony pracownik SANEPID-u — zgodnie z art. 12 ust.
4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wddzbiorowym odprowadzanigciekow z dnia
7 czerwca 2001r. (Obwieszczenie Marszatka SejmeRBpespolitej Polskiej z dnia 12
czerwca 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegkstte ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wadi zbiorowym odprowadzanigciekow, Dz.U. Nr 123/2006r. poz.
858);

2. oceny — zgody wikgiwego pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wyjdaae
podstawie atestu higienicznego nBavowego Zaktadu Higieny) na wjie
przebudowywanej podziemnej instalacji wodgowej oraz na kaly zastosowany
materiat lub wyrob, w tym dezynfekcyjnyzyty w instalacjach i urgdzeniach stzgcych
do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Razplzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakb wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U.
Nr 61/2007 poz. 417 z poiejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).

7.2. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelngi przykyczy i instalacji sanitarnych;
b) oznakowania instalacj;
Cc) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemicgaypch wartgci cisnien i
temperatury;
d) regulacji instalaciji;
e) natzenia hatasu wywotanego przez pracstalaci;
f) armatury odcinagej i regulacyjne;j.
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Nalezy sporadzi¢ protokdt komisyjnego przeprowadzenia b@adalbiorczych, ktory powinien

zawierd:

- dat sporadzenia protokotu;

- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;

- nazw obiektu;

- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej
za przebieg proby;

- nazw Inwestora,

- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika zytego do proby;

- cisnienie proby;

- czas trwania préby;

- spadek dnienia;

- zapisy liczbowe @énien i temperatur dokonanych w czasie trwania préby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczedoiooraz sposoby ich usumia,

- wynik proby i klauzu¢ dopuszczajca do odbioru kacowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktérym instalacja i

armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKGCI
Wykonawca jest zobowzany opracow@ program zapewnienia jakd, w Ktorym powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, anweosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumengapyojektows, ST oraz
ustaleniami..
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.
Kontrola zwizana powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t ngod
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzenierawidtowasci wykonania poszczegolnych
etapow budowy &xlg protokoty odbiorow cgsciowych tych etapow.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz;sc ogolm oplsugc.e}
organizagj wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- Sposob zapewnienia BHP.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- system (sposoéb i proce@dlmproponowanej kontroli i sterowania jakn wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
- sposOb oraz formgromadzenia wynikéw badadaboratoryjnych.
b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtgutich wiasciwosci w czasie

transportu,
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- Sposob i proceddr pomiaréw i bad&(rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie

- urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

8.2. ROBOTY ZIEMNE
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

- wytyczenia trasy przewodow;

- szerokéci wykopu;

- gkbokasci wykopu;

- odwadniania wykopu;

- szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopow labhylenia skarp wykopéw poditem
bezpieczéstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy mamnta- wykonanie niezfinych
zejs¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej o0 20 m;;

- rodzaju podiea;

- ulozenia przewodu;

- zagszczenia obsypki przewodu;

- wykonanie komor przeciskowych;

- przeg¢ w rurach ochronnych i ostonowych;

- zgodndci z dokumentagj projektows.

8.3. ROBOTY INSTALACYJIJNO-MONTAZOWE
Nalezy przeprowadz nastpujace badania:

- zgodndci z Dokumentagj Projektovy;

- materiatdw zgodnie z wymaganiami — pkt. 3.;

- ulozenia przewodéw:

- gkbokdici utozenia przewodu;

- ulozenia przewodu na podio;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodoéw;

- zabezpieczenia przewodu przy pseggch przez przeszkody;

- zabezpieczenie przewoddéw przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korgzzesci metalowych;

- kontrola podczen przewodow;

- utozenia rur ochronnych;

- utozenia przewodu w rurach ochronnych;

- dziatania zasuw, hydrantéw;

- wykonania blokéw podporowych pod armatur

- szczelnéci i dezynfekcji przewodu.

8.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrob6t przedstawionego przez Wykonawc
bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na podstawignikow
dostarczonych przez Wykonagvclezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzemetdrnych lub dodatkowych batla

W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub ddadwych badé& poniesione zostan
przez Wykonawe.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawe,
Inspektor mae wprowadz staly, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.
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9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem eldnej dokumentacji kosztowej.
Jednostk obmiarowy jest:

- monta przewodow — [m];

- mont& izolacji — [m2];

- monta zasuw, hydrantow i innych wdzen — [szt.].
Pomiary mae wykonywa tylko osoba posiadgta odpowiedrj wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocggxiem pomiarow kontrolnych natg okresli¢ potazenie punktow pomiarowych,
uzgodné z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj pragaw pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robdét naly uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapodpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,ejpcia i przepusty instalacyjne,
pofaczenia roziczne, materiaty i elementy mountave i uszczelniace, izolacje, powitoki
malarskie i zabezpieczge, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczeig@ca robot,
ksztaltki, elementyalczace i dostosowuapre, osprzt, atestowane przgia instalacyjne przez
oddzielenia pgarowe, wszelkiego rodzaju wdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnieroaruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie
zabiegi i czynnéci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy ilubych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji
Przy wycenie robot naky zwrécic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogoélne, ktére mog
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiangtalacji. Obmiar robot dulzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokot@e projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru Ilgda wpisane do kgiki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdimdziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg. ustateinspektora Nadzoru nagpnie.
Zasady okréania ilcsci robot podanegsw KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robo6t

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

W zwigzku z r@norodndcia i rozlegtccia przylczy i instalacji sanitarnych podczas realizacji

inwestycji mog by¢ przeprowadzane odbiorygziowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy, ktore zanikaw wyniku posg¢pu robat,

ktorych sprawdzenie jest nieddove lub utrudnione w fazie odbioru koowego lub ktore

stanowj odrebng catas¢.

Podczas odbiorow egciowych naley przeprowadzi nastpujace badania:

a. zgodndci z dokumentagj projektows: nalery wykona ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i poréwnania wynika dokumentagj oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownaggnymi dowodami;

b. materiatdw: nalgy wykona ogledziny zewrtrzne, porownuyc wyte materiaty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentag;j

C. urzadzer: naley wykona ogledziny zewntrzne, porownujc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;
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d. przewodoéw:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. przebiegu cona zgodnego z dokumentacj
technicza i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajowch wymiaréw przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie pajczen przez ogidziny zewntrzne;

- badanie przeéf przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumengacpormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, dnieniem i temperatgr czynnika dziatajcego na armatgroraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia i dziatania armatury;

f. izolacji: zgodnéci rodzaju z zatwierdzandokumentagj techniczi oraz atestami producenta
I normami przedmiotowymi;

g. szczelndci.

Przy odbiorach ggciowych powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

- pozwolenie na budoywvydane przez wkgiwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm

- dziennik budowy;

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatéw (atesty);

- protokoty poprzednich odbiorow exiowych.
Po wykonaniu odbioru e#ciowego naley sporzdzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem ¢#ci instalacji, ulegajcych zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

10.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru Kkmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowg

elementéw nieolkjych odbiorem cgciowym (w razie odspstw w dokumentacji natg nanied

zmiany lub uzupetsija).

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwowyni ew. uzupetniajce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,

7. opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zalhczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodritd z

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzggch (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom urzdzen,
9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgo
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetraage lxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
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10.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowdzany jest dostarczydokumentag powykonawcaz, ktéra powinna zawieta

w szczegOInéci:

a) dokiladny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilans,

b) szczegdbtowe specyfikacje zastosowanych materialdneydzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbw chematow) przedstawigje
rzeczywiste rozmieszczenie gdzex oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie ogprz
(w szczegolnéci elementow odcinagych i regulacyjnych), a tak aktualne wielkéci
(przeptyw, moc, typ ugdzenia, etc.);

d) koreke obliczer hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow weliatyyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnygudnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegoéldoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatagbntylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pormo@mymi przeptywami czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np.araw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalaciji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowzany jest dostarcZywersg elektroniczia dokumentacji powykonawczej.

11. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.
11.1.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH.
W przedmiarze nie uwzglnia s¢ robot tymczasowych i prac towarzgsgch z wyhczeniem
wykonania przekél
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavwy ptatncci jest wartéé(kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lkedzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklagdeg s¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzyssgeymi kosztami,

- wartaés¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

11.2.ROZLICZENIE ROBOT ZIEMNYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- wytyczenie trasy instalacji pragzy i;
- wykonanie wykopowgcznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu;
- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem;
- oznakowanie terenu robot;
- przygotowanie podia oraz obsypek i zasypek;
- przygotowanie podia wzmocnionego;
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robot;
- zasypanie i zagzczenie wykopu;
- badanie stopnia zaggczenia gruntu na trasie;
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- przemieszczenie mas ziemnych na odl&gém 50m;

- transport nadmiaru urobku na odlegtalo 15km w miejsce wskazane przez Generalnego
Wykonawe;

- wykucie otworow w miejscach przeéhinstalacyjnych;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gazenia;

- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazgmeez inspektora nadzoru lub
uzytkownika.

11.3. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- wytyczenie trasy instalacji podziemnej;

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;

- dostarczenie materiatow;

- zakup, koszt materiatow wraz z transportem;

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

- zabezpieczenie wdzer w wykopie;

- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

- odwodnienie wykopu;

- utozenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej laietody przewiertu wraz z
montaem uzbrojenia i vjczenie do sieci;

- utozenie rur odwadniagych;

- przeprowadzenie préby szczednoi dezynfekciji;

- rozruch;

- wykonanie pomiardéw i testow;

- wykonanie studzienek;

- transport gruntu na wymian podsypk;

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadow wraz z kaazbektadu;

- oczyszczenie terenu robot z odpadow;

- uporzdkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu pozeldws itp.

- przeprowadzenie niegtnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (rownie wersji elektronicznej);;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavcpezebiegu przewodéw wraz z
aktualizacy mapy zasadniczej.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.NORMY

1. PN-B-06050:196. Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresi
wykonywania i badania przy odbiorze

2. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

3. PN-87/B-0106( Sie¢ wodochgowa zewgtrzna - Obiekty 1 element
wyposaenia - Terminologia

4. PN-B-02480:198  Grunty budowlane- Okreslenia, symbole, podziat i op
gruntow

5. PN-S-02201:198 Drogi samochodowe- Nawierzchnie drogowe- Podziat,
nazwy, okrélenia

6. PN-S-02205:199  Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i bac

7. PN-B-02481:199  Geotechnike- Terminologia podstawowa, symbole literow
jednostki miar

8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodo
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10.
11.
12,
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14,

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31

32.

33.

34.

35.

PN-791F-9707(
PN-80/H-7421¢
PN-83/H-0265!

PN-79/H-7424<
PN-84/H-7422(

PN-86/H-74374.0

PN-89/M-74091

PN-89/H-0265(
PN-89/H-74701

PN-92/B-0170¢
PN-99/B-0170(

PN-B-02863:1997

Az1:2001
PN-EN 1438

PN-EN 13043:200

wodociggowych i kanalizacyjnych— Warunki tehniczne
wykonania.

Ochrona przed korogj
0ogolne

Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogolnegc
zastosowania.

Armatura rurocigi. Srednice nominalr

Rury ¢alowe ze szwem przewodo\

Rury stalowe bez szwu aggnione walcowane na zimn
0golnego przeznaczenia

Armatura i rurocigi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczel
gumowe o przekroju kotowym do kotnierzy z wypustami
wpustami

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne nanienie
nominalne 1 MPa

Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur
Armatura rurocigi. Kotnierze stalowe
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania
Instalacje wodoggowe— wymagania w projektowan
Wodochgi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna.
Oznaczenia graficzne

Ochrona przeciwp@arowa budynkéw - Przeciwpaarowe
zaopatrzenie wodne - Siggodocigowa przeciwpgarowa
Hydranty przeciwpgarowe nadziemr

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolw
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Pokrycia lakierowe. Wytyczn

na @iienie

PN-EN 2(6-1:2003/ Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja |

A1:2005
PN-B-1073¢

PN-B-0970(

PN-B-0110(

PN-EN 1171:200

PN-B-06251
PN-99/B-1040¢

PN-90/B-01421
PN-85/B-02421

PN-75/B-0142(

PN-EN 1220:-
1:2004

PN-EN 1220:-
2:2004
PN-EN 1220:-

innych

zgodndc¢.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodd
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzenia na przewodac
wodociggowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazw
okreslenia

Armatura przemystow- Zasuwyzeliwne

Roboty betonowe ielbetowe. Wymagania technic:
Cieptownctwo — Sieci cieptownicze- wymagania i badani
przy odbiorze

Cieptownictwo- terminologiz

Ogrzewnictwo i cieptownictwe izolacja cieplna ruroggow
armatury i urgdzen — wymagania i badania

Cieptownictwo- urzadzenia i sié zewrgtrzna— oznaczenia n
mapach i planach

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct
przesytania wody. Polietylen (PE). &z 1: Wymagania
0golne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyztucznych dc
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyct
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36.

37.
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz POO06 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniakWvietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikdéw zatrudnionych pdéyiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpiefg®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montaowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddiamaja 1990 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tgdnolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Znaja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285, 287, 288);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktére nie madpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnp wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 4.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rspvawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcpbrocie srodkami spaywczymi,
uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wémea 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@® r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w spearodzajow urzdzea
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 102
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu
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rodzajéw robot budowlanych stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi

(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2ierpnia 2003r. w sprawie
ogolnych przepisbw bezpiedmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songglz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fpoejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogolne.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robot budamwd — montzowych. Tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowata: mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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