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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

PRZYŁĄCZY I PODZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH  
 

W ROZBUDOWYWANYM I PRZEBUDOWYWANYM 
 

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
 

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 4 W DYWITACH 
 

NA DZIAŁCE NR 837/1, OBRĘB 5 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Umowa na wykonanie prac projektowych. 
 
1.1. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
dotyczących budowy przyłączy i instalacji sanitarnych na terenie rozbudowywanego i 
przebudowywanego budynku Zespołu Szkół w Dywitach. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji w/w robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę przyłączy i instalacji sanitarnych na terenie rozbudowywanego i 
przebudowywanego budynku Zespołu Szkół w Dywitach.  
 
1.3.1. PODZIEMNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA. 
A. MIEJSCA WŁĄCZENIA. 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity  
zasilenie w wodę planowanej inwestycji zaprojektowano z gminnej sieci wodociągowej φ150mm, 
przebiegającej w ulicy Spółdzielczej, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 
 

Włączenie do gminnej sieci wodociągowej φ150 zaprojektowano za pomocą:  
1o - kołnierzowego trójnika φ150/φ150/φ150: na końcach przeciętego wodociągu zamontować 

połączenia kołnierzowe, w miejsce wyciętego wodociągu zainstalować trójnik kołnierzowy; 
2o - zasuwy odcinającej φ150 (Z) - do połączenia kołnierzowego trójnika zamontować 

kołnierzową zasuwę wodociągową, z miękkim uszczelnieniem klina i z wykonanym na 
wymiar przedłużaczem, do połączenia kołnierzowego zasuwy zamontować kołnierz 
specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesunięciem. 

Wszystkie montowane hydranty i zasuwy w miejscu włączenia oznakować tabliczkami 
informacyjnymi, montowanymi w sposób trwały - zalecane na słupkach ze stali ocynkowanej. 
 

B. BUDOWA PRZYŁĄCZA I PODZIEMNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ. 
Przyłącze wodociągowe i podziemną instalację wodociągową wykonać z rur ciśnieniowych z PE 
PN 10 (polietylen średniej gęstości - ciśnienie do 10atm) o średnicy 63x3,8 koloru niebieskiego 
typu WAVIN - Metalplast Buk, łączonych przez zgrzewanie elektrooporowo lub doczołowo. 
Standardowo przewody powinny być układane na podsypce z piasku lub pospółki grubości 15 cm 
z pogłębieniem na złącza. Zastosować obsypkę z piasku grubości min 15cm. 
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Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 
standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia przyłącza i 
podziemnej instalacji wodociągowej. 
Na całej trasie przyłącza i podziemnej instalacji wodociągowej nad rurociągiem z rur PE ułożyć 
taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką 
metalową.  
Taśmę należy prowadzić na wysokości 40cm nad grzbietem rury. 
 

C. ARMATURA 
Zastosowano kołnierzowe zasuwy wodociągowe, z miękkim uszczelnieniem klina i z 
wykonanym na wymiar przedłużaczem, do połączenia kołnierzowego zasuwy zamontować 
kołnierz specjalny dla rur PE zabezpieczony przed przesunięciem. 
Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 
150 mm, wysokość skrzynki min. 270 mm. 
Armaturę usytuowaną na zieleńcach obudować płytami stabilizującymi z betonu C16/20 o 
wymiarach 0,8x0,8m grub. 15 cm. 
Wszystkie montowane zasuwy w miejscu włączenia oznakować tabliczkami informacyjnymi, 
oznakować tabliczką informacyjną zgodnie z PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
 

D. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 
Na wejściu podziemnej instalacji wodociągowej do projektowanego budynku należy zamontować 
stalową rurę ochronną (o minimalnej średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej) 
zgodnie z projektem instalacji wodociągowej w budynku. Przy przejściach powyżej posadzki 
piwnic stosować przejścia szczelne. 
 

E. DOBÓR WODOMIERZA GŁÓWNEGO 

[-] [szt] [szt]
qn             

[dm3/s]

qc              

[dm3/s]
[M Pa]

umywalka 24 24 0,07 3,36 0,1
zlewozmywak 8 8 0,07 1,12 0,1
wanna/natrysk 2 2 0,15 0,60 0,1
płuczka zb. 18 0 0,13 2,34 0,05
pisuar 2 0 0,30 0,60 0,1
zmywarka 1 0 0,15 0,15 0,1
ZZŁ Dn15 4 0 0,30 1,20 0,05

- - qZW = 9,370

gdzie:                  ZZŁ - zawór ze złączką do węża Dn20
L...  - liczba sztuk urządzeń zasilanych ZW lub CWU [szt.]
qn  - normatywny wypływ wody [dm3/s]
qc  - całkowity wypływ wody [dm3/s]: qc = L x qn 

Przepływ obliczeniowy wody wynosi więc:

 qZW   = 0,682 x 9,370 0,45 -0,14 = 1,727 [dm3/s] = 6,216 [m3/h]

 
Z projektowanej instalacji zasilany będą 2 hydranty w Dn25: 
qw= 2 x 1,0 = 2,000 dm3/s = 7,200 m3/h 
Maksymalny przepływ dla wodomierza: qw= 2 x 6,216 = 12,432 m3/h 
 

Do pomiaru zużycia wody zimnej dobrano wodomierz typu jednostrumieniowy, suchobieżny np. 
typu Master+ JS-10H Dn32 firmy Apator Powogaz S.A., zamocowany poziomo na konsoli w 
studni wodomierzowej, o następujących parametrach technicznych: 
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− maksymalna temperatura robocza: do 30oC; 
− maksymalne ciśnienie robocze: do 1,6MPa; 
− ciągły strumień objętości:  10,0 m3/h; 
− przeciążeniowy strumień objętości: 12,5 m3/h; 
− pośredni strumień objętości:  0,160 m3/h; 
− minimalny strumień objętości: 0,100 m3/h; 
− próg rozruchu:    0,033 m3/h. 

 

Wodomierz i 2 zasuwy klinowe φ50 z uszczelnieniem miękkim (krótka, np. firmy HAWLE), 
należy zamocować w pozycji poziomej, na wspornikach, w studni wodomierzowej (SW) φ2,00m 
z płytą nastudzienną, odciążającą i włazem samozatrzaskowym z żeliwa sferoidalnego. 
 

W studni wodomierzowej należy dodatkowo zainstalować: 
− złącze kompensacyjne Dn50 (np. firmy  KUBWIT), służące do regulacji długości rurociągu 

przesyłowego przy montażu armatury kołnierzowej oraz do zabezpieczenia rurociągu 
przed skutkami naprężeń w sieci. 

 
 
F. DOBÓR URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH WODĘ PRZED WTÓRNYM 

ZANIECZYSZCZENIEM. 
Każdy punkt poboru wody do picia powinien być zabezpieczony przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody w instalacji wodociągowej. 
W celu utrzymania wody w systemie wodociągowym w stanie zdatnym do picia, powinno się 
zabezpieczyć system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego. 
Za wodomierzem zaprojektowano zawór zwrotny antyskażeniowy Dn50 (np. firmy Honeywell 
typu EA-RV283P Dn50 klasy EA), zlokalizowany w studni wodomierzowej bezpośrednio za 
zestawem wodomierzowym (wodomierz + 2 zasuwy klinowe z uszczelnieniem miękkim) po 
stronie instalacji wewnętrznej. 
 

G. HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE 
Do zabezpieczenia projektowanego budynku wystarczą istniejące hydranty, jeden zlokalizowany 
na sieci wodociągowej Dn150 w ulicy Spółdzielczej w Dywitach i drugi na sieci wodociągowej 
przebiegającej w ciągu pieszo-jednym przed głównym wejściem do Szkoły. 
 
1.3.2. PRZYŁĄCZE I PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
A. MIEJSCA WŁĄCZENIA RZYŁĄCZA. 
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity do 
wskazanej w warunkach studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PVC200. 
 
B. BUDOWA PRZYŁĄCZA I PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 

SANITARNEJ.  
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nr GK.7010.75.2015.DT Gminy Dywity 
istniejące przyłącze na odcinku S1-S2-S3 przebudować na PVC200, a studnie S1, S2 i S3 
przebudować na studnie z kręgów betonowych Dn1200. 
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Projektowane i przebudowywane (na odcinku S1-S2-S3) przyłącza oraz podziemną instalację 
kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur z PVC-U kl.S (SN 8) SDR34 Lite. Rury łączone są 
kielichowo i uszczelniane specjalną, profilową uszczelką. 
Standardowo przewody powinny być układane na podsypce z piasku lub pospółki grubości 15 cm 
z pogłębieniem na złącza. Zastosować obsypkę z piasku grubości min 30cm. 
Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 
standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia przyłącza i 
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Studnie projektowane oraz przebudowywane (S1, S2 i S3) należy wykonać z kręgów betonowych 
o średnicy φ1,2m, łączonych za pomocą uszczelek.  
Płyty nastudzienne prefabrykowane, żelbetowe: 

- z pierścieniem odciążającym i włazem samozatrzaskowym z żeliwa sferoidalnego (klasy 
D400), dla studzienek  zlokalizowanych w ciągach jezdnych; 

- z włazem żeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie 
nieutwardzonym. 

Przy przejściach rur przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poznań, mocowane z zastosowaniem betonu 
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 
Studnie betonowe izolować antykorozyjnie.  
 

Przyłącza  należy układać od najniższych punktów.  
Dla przewodów kanalizacji sanitarnej wykonać próbę szczelności. 
 

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do odbioru technicznego w Gminie 
Dywity przed zasypaniem.  
 

C. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 
Na przejściach instalacji kanalizacji sanitarnej przez lub pod przegrodami budowlanymi (ściany, 
stopy i ławy fundamentowe)  należy zamontować stalowe rury ochronne (o minimalnej średnicy 
większej o dwie dymensje od rury przewodowej) zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przy przejściach przez ściany piwnic powyżej posadzki 
zamontować przejścia szczelne. 
 
1.3.3. PRZYŁĄCZA I PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ. 
A. MIEJSCE WŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA 
Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia Gminy Dywity wody deszczowe odprowadzić 
do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn300 poprzez studnię D1 (wg oznaczeń na mapie 
załączonej do warunków) oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej Dn200 poprzez studnie D3 i 
D4. Ponieważ w 2013 roku wykonano dach dwuspadowy na bryle budynku, do której 
dobudowywany będzie nowy obiekt założono, że rurociągi kanalizacji deszczowej obecnie 
wychodzące spod istniejącego budynku w kierunku przewidywanej dobudowy odprowadzały 
wody opadowe z dachu pogrążonego i obecnie mogą i muszą być zlikwidowane. 
 

B. BUDOWA PRZYŁĄCZY I PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ. 

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U klasy S (o sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2) SDR34 Lite,  kanalizacyjnych, kielichowych (złącza uszczelnione 
fabrycznie silikonowymi  uszczelkami oring), np. produkcji WAVIN Metalplast Buk i z rur 
żeliwnych z żeliwa sferoidalnego (z uwagi na spadek), zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 

Przewody układać na podsypce z piasku lub pospółki grubości 20 cm z pogłębieniem na złącza.  
Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 
standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. 
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Studnie wykonać z kręgów betonowych o średnicy φ1,2m, łączonych za pomocą uszczelek.  
Płyty nastudzienne prefabrykowane, żelbetowe: 

- z pierścieniem odciążającym i włazem samozatrzaskowym z żeliwa sferoidalnego (klasy 
D400), dla studzienek  zlokalizowanych w ciągach jezdnych; 

- z włazem żeliwnym typu lekkiego (klasy B125), dla studzienek zlokalizowanych na terenie 
nieutwardzonym. 

Przy przejściach rur przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 
odpowiednie do typu rur np. firmy Hydrobud-Poznań, mocowane z zastosowaniem betonu 
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 
 

Kanalizację deszczową  należy układać od najniższych punktów. 
Przy przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej należy szczególną uwagę zwrócić na 
przechwycenie wszystkich istniejących dopływów wód deszczowych do istniejących studni (w 
tym również  nie zinwentaryzowanych geodezyjnie). 
 
 
1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
Montaż przyłączy i podziemnych instalacji sanitarnych: 

• instalacyjne:  
− analiza dokumentacji;  
− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen. 

Wykonawcę; 
− wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji; 
− stawianie rusztowań niezbędnych do wykonania robót; 

• budowlane w zakresie budowy przyłączy i instalacji sanitarnych: 
- przygotowujące front robót pod główne roboty instalacyjne: przekucia. 

 

Podstawową czynnością wstępną jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegów przyłączy i 
podziemnych instalacji sanitarnych. Konieczne jest ustalenie kolejności i sposobu prowadzenia 
robót z Generalnym Wykonawcą obiektu w sposób zapewniający optymalne prowadzenie robót 
we wszystkich branżach. Wszystkie przebicia przegród zewnętrznych przed montażem 
przewodów i w trakcie montażu należy starannie zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
przenikanie opadów i wilgoci do budynku. Gruz pochodzący z przebić przegród budowlanych 
należy na bieżąco usuwać z obiektu na zewnątrz i składować w miejscu wskazanym przez 
Generalnego Wykonawcę lub Inwestora.  
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1.5. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY PRZYŁ ĄCZY I PODZIEMNYCH 
INSTALACJI SANITARNYCH. 

GRUPA 
ROBÓT 

KLASA 
ROBÓT 

KATEGORIA 
ROBÓT 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 

451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania 

gruntu  451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4520 45200 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii l ądowej i 
wodnej 

452 4523 45231 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie 
ruroci ągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 
452 4523 45231 45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

452 4523 45232 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie 
ruroci ągów i kabli 

452 4523 45232 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie 
wodociągów 

452 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do 
przesyłu wody 

452 4523 45232 45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

452 4523 45232 45232141-2 Roboty grzewcze 

452 4523 45232 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do 
przesyłu wody 

453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne 
453 4532 45321 45321000-3 Izolacja cieplna 
454 4544 45442 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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1.6. WYBRANE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE 
• Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 
odcinka przewodu i próby szczelności przewodu. 

• Odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu 
jego budowy; 

• Próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda. 
• Próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze. 
• Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót. 

• Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.  

• Sieć wodociągowa – przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego.  

• Przewód wodociągowy- rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom.  

• Przewód wodociągowy magistralny- magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych.  

• Przewód wodociągowy rozdzielczy- przewód wodociągowy doprowadzający wodę od 
przewodu magistralnego do przyłączy wodociągowych i innych punktów czerpalnych.  

• Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym.  

• Rura ochronna - rura o  średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową ewentualnych przecieków.  

• Rura ochronna przewiertowa – rura ochronna dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą 
bez wykonania wykopu metodą przewiertu sterowanego lub poziomego.  

• Podpory ślizgowe - podparcia rur wodociągu w rurze ochronnej lub przejściowej.  
• Zasuwy- armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla  
• wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  
• Hydranty przeciwpożarowe- służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru.  
• Bloki oporowe- mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub 

dławikowych, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż 
przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach.  

• Bloki podporowe (fundamenty) - podbetonowanie węzłów o armaturze i kształtkach  
żeliwnych z uwagi na różny stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE.  

• Studzienka wodociągowa i wodomierzowa - obiekt inżynierski na przewodzie 
wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposażenia 
(wodomierz).  

• Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm.  

• Przecisk – bezwykopowa metoda układania rur. 
• o odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepła; 
• Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 

niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.); 
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• Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, 
jako maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 
odcinkiem przewodu a jego osią. 

 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
2.1. PROWADZENIE ROBÓT 
a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 
materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji 
projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych 
niż specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, 
że będą one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych. 

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 
przez projektanta. 

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w 
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z 
umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalności 

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte 
przy budowie. 

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dowóz. 

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania 
dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i 
kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych i porządkowych. 
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l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa 
sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte 
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć 
Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. 
Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym 
udostępnieniu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu 
ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez 
Inwestora. 

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji 
sanitarnych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze dokumentacją 
techniczną, będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
właściwych urządzeń. 

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania 
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego. 

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 
pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna 
być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności 
powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca 
winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów 
przez firmy posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości 
utylizowanych odpadów i oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów. 

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać 
obowiązujące przepisy. 

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą 
specyfikacją. 

 
2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Generalny Wykonawca w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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2.3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
• Przekazanie terenu pod budowę i ewentualne sprawy formalnoprawne po stronie Inwestora.  
• Trasy projektowanych rurociągów winne być wytyczane przez uprawnione służby 

geodezyjne.  
• O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić Nadzór Budowlany i użytkowników 

uzbrojenia. 
• Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy obowiązkowo wytyczyć przebieg istniejącego 

uzbrojenia w terenie. Przed wykonaniem robót na danym odcinku wykonawca winien 
wykonać ręcznie sondy poprzeczne dla uściślenia faktycznego przebiegu istniejących 
urządzeń podziemnych.  

• W wypadku różnic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na podkłady 
geodezyjne nadzór autorski dokona niezbędnych korekt  w projekcie, jeżeli w/w różnice 
będą tego wymagały.  

• Wykonawca w trakcie robót winien zabezpieczać teren budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i organizacją ruchu zastępczego.  

 
2.4. ZAPLECZE  BUDOWY  
Generalny Wykonawca wskaże Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i składowania 
materiałów. 
 
2.5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
W okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy w zakresie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia, plan organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
biesząco aktualizowany przez Wykonawcę.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę kontraktową.  
 
2.6. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
 
2.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
2.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane firmy lub urzędy oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
  
2.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 
2.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  
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2.12. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane  są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do 
zatwierdzenia.  
 
2.13. WYKOPALISKA 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważanie za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
3. MATERIAŁY   
3.1. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
Materiały użyte do budowy przyłączy i instalacji powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zakładu 
Certyfikacji ITB w Warszawie.  
Rodzaj rur i ich  średnice zostały określone w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie zastosowane materiały, przed ich użyciem powinny uzyskać zgodę właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydaną na podstawie atestu higienicznego 
Państwowego Zakładu Higieny) zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 
2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61/2007 poz. 
417 z późniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466). 
 
3.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań lub obliczeń. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 
3.4. SKŁADANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora.  
Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami 
wytwórców, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem: 

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy 
i ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się 
składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach;  
magazynowane rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
słońca (temp. nie wyższa niż 40oC): temperatury i promieni ultrafioletowych;  dłuższe 
składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.; 

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 
elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych; 

- kształtki   i złączki powinny być składowane  w sposób uporządkowany;  
- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w 
pryzmach; 

- płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze powyżej +15oC i nie przekraczającej +30oC. 

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 
 

3.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie: 

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta; 

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione 
przez własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z 
wymaganiami obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi 
produkcji. 
 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zagwarantuje właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
Do wykonania robót związanych z budowa przyłączy i instalacji można stosować: 

− koparki i koparko-ładowarki; 
− żurawie budowlane samochodowe; 
− maszyna do wierceń poziomych; 
− spawarka do spawania odcinków rur stalowych;  
− wciągarki ręczne i mechaniczne; 
− samochody skrzyniowe; 
− agregat prądotwórczy; 
− spawarki; 
− piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur; 
− piły elektryczne. 

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 
5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie 
gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
Wymagania dotyczące transportu: 
a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości; 
b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5oC do + 30oC, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych; 
c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych; 
d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami; 
e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z budową przyłączy i instalacji uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez 
Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót,  opracowanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy błąd okaże się skutkiem braku wystarczających 
danych do jego uniknięcia. 
 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Pomiary mają być dokonywane przez odpowiednie służby geodezyjne (geodetów z 
uprawnieniami). 
Pomiary wykonywać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 
Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w dzienniku budowy obiektu.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej 
ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
ok. 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do Robót należy pod nadzorem użytkownika sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
6.2. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU  
Rozluźnienie gruntu mechaniczne koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię 
terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wskazane przez Generalnego Wykonawcę. 
 
6.3. ROBOTY ZIEMNE 
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 
dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu i 
projektu geologii. Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i terenu na 
poczet prowadzonych wykopów. 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-10736. 
Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 
dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to 
możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie 
wykopów nawodnionych.  
Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 
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na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25, 
- w gruntach niespoistych 1:1.50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych i niespoistych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek) 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory lub rozpieraków ze śrubą rzymską. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić o poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem geowłókniny i podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne - Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, 
należy prowadzić stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków 
transportowych. Górną część wykopu o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze 
skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami 
zakładanymi poziomo. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 
gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 
Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać 
krótkie odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  
Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować 
i wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  
Należy zachować szczególne wymogi bezpieczeństwa przy skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:   
- wykonywać wykopy ręczne; 
- wykonywać zabezpieczenia kabli, rurociągów wody i kanalizacji oraz gazu. 
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Ponadto przed przystąpieniem do wykonania wszelkich robót należy wykonać odkrywki w 
celu ustalenia rzeczywistych głębokości istniejącego uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek rozbieżności w stosunku do głębokości przyjętych w niniejszym projekcie, należy 
przed przystąpieniem do realizacji upewnić się, czy możliwe jest wykonanie zaprojektowanej 
podziemnej instalacji wodociągowej  i czy nie ma kolizji z istniejącym uzbrojeniem.  
Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe znacznie odbiegają od 
standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej 
instalacji wodociągowej. 
 
6.4. OBUDOWA ŚCIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonanych robót. 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 
spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
 

6.5. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY 
Zakres robót odwadniających należy dostosować o rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 
w trakcie wykonywania robót.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej. Przy budowie wodociągu w 
zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 
występować następujące metody odwodnienia:  
- powierzchniowa,  
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Dla przewodów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy 
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w 
dnie wykopu  co ok.50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów. 
 

A. PODŁOŻE NATURALNE 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.  
 

B. PODŁOŻA WZMOCNIONE (SZTUCZNE) 
Dodatkowo należy wykonać podłoże piaskowe - warstwa wyrównawcza na dnie wykopu. 
Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 15 cm. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub 
podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10736. 
Studzienki betonowe, żelbetowe i murowane powinny posadowione odpowiednio wg PN-84/B-
03264 lub PN-87/B-03002. 
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C. ZASYPYWANIE PRZEWODÓW. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu.  
Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu 
i pozostałości materiałów budowlanych wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”.  
Zabrania się stosowania na obsypki i podsypki rurociągów grysów łamanych i mas ziemnych 
zanieczyszczonych kamieniami lub gruzem oraz gruntów spoistych takich jak glina i iły z 
domieszkami organicznymi. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 
ziemi. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego 100%  należy 
zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody  
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących  zagęszczania gruntów zgodnie z 
wymogami PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania.”. 
Zasypanie przeprowadza się w trzech etapach: 
ETAP I  - pierwszą warstwę układamy do wysokości „h”: 0,5d ≤ h ≤ 0,7d, gdzie „d” to średnica 

rurociągu; warstwę tę zagęszczamy ubijakiem; drugą warstwę układamy i 
zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 30cm powyżej krawędzi rur, a 
pod jezdniami aż do konstrukcji nawierzchni; niedopuszczalne jest zasypywanie 
mechaniczne; stopień zgęszczenia powinien wynosić ID=95%÷100% w standardowej 
skali Proctora; 

ETAP II - zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, z jednoczesnym zagęszczeniem mechanicznym gruntu 
większym lub równym 95% w standardowej skali Proctora i demontażem 
zabezpieczenia ścian wykopu; sprawdzenie zagęszczenia co 50m. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody  
zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących  zagęszczania gruntów określonych w 
Specyfikacji Technicznej  D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymogami BN-
72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają do 
standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia przyłączy i 
instalacji. 
 
D. ROBOTY MONTAŻOWE 

Przewody przyłączy i instalacji należy układać zgodnie z wymaganiami producenta rur, 
armatury.  
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 
drewniane wbite w dno wykopu.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i 
zmagazynować poza strefą montażową.  
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Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.  
Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 
wyrównane do spadku podłoże. Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki zewnętrznej.  
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowanymi rzędnymi i spadkiem przewodu oraz  
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Dla wykonania złączy przewodów należy 
wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).  
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.  
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu  wodociągowego nie 
może przekraczać dla przewodów z tworzywa sztucznego 10 cm a dla pozostałych 5 cm.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mogą w żadnym punkcie przewodów z tworzyw sztucznych przekroczyć  ±5 cm dla pozostałych 
przewodów ± 2cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera.  
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 
zastosowaniu fabrycznych łuków o odpowiednim kącie zagięcia lub poprzez gięcie rur na zimno 
zgodnie wytycznymi producenta rur.  
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym.  
Montaż zasuw, hydrantów lub innej armatury należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 
armatury.  
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej 
zabezpieczonych taśmą termokurczliwą.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym zgodnie z 
instrukcją producenta kształtek.  
Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nieumocnionym obudować płytami 
stabilizującymi z betonu C16/20 o wymiarach 0,5x0,5m grub. 20cm. 
 

6.6. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ   
Poszczególne fazy robót  powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.  
Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy przyłączy i instalacji 
sanitarnych, powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 
dokumentacji powykonawczej. 
 

 
7. PRÓBY I KONTROLE  
7.1.1. BADANIE SZCZELNOŚCI  
Próbę szczelności rurociągu wykonać zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.  
Końcówki rurociągu oraz kształtki na czas próby należy zabezpieczyć przed przesunięciami.  
Podczas próby rurociąg winien być dokładanie odpowietrzony, a  środki rur dociążone zasypką.  
Złącza podczas próby ciśnienia powinny być odkryte. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 
oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości 
połowy  średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura 
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powinna być w  środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych 
przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.  
Przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 
przekraczać 20°C.  
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego:  

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, 
pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niż1 MPa.;  

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa, pp = 
pr + 0,5 MPa;  

- dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami, ciekami w rurach 
ochronnych, pp = 2 pr, lecz nie mniejsze niż1 MPa.  

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  
Ciśnienie próbne (pp) całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.  
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być 
tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna.  
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody 
zawierającej związki chloru należy przeprowadzić płukanie z prędkością min. 1m/s. 
Warunkiem włączenia przyłącza wodociągowego do obiegu będzie uzyskanie:  

1. pozytywnej próby bakteriologicznej i fizykochemicznej; badanie pobranych próbek wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości 
prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną; wodę 
do badań jw. winien pobrać upoważniony pracownik SANEPID-u – zgodnie z art. 12 ust. 
4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7 czerwca 2001r. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 
czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. Nr 123/2006r. poz. 
858); 

2. oceny – zgody właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (wydanej na 
podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na wpięcie 
przebudowywanej podziemnej instalacji wodociągowej oraz na każdy zastosowany 
materiał lub wyrób, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących 
do uzdatniania i przesyłania wody – zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
Nr 61/2007 poz. 417 z późniejszymi zmianami (DZ.U. Nr 72/2010 poz. 466).  

 

7.2. BADANIA ODBIORCZE.  
Wykonywane badania odbiorcze: 

a) próby szczelności przyłączy i instalacji sanitarnych; 
b) oznakowania instalacji;  
c) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury; 
d) regulacji instalacji; 
e) natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji; 
f) armatury odcinającej i regulacyjnej. 
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Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 
zawierać: 
- datę sporządzenia protokółu; 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej 

za przebieg próby; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do próby; 
- ciśnienie próby; 
- czas trwania próby; 
- spadek ciśnienia; 
- zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie trwania próby; 
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia; 
- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja i 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
8.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca jest zobowiązany opracować program zapewnienia jakości, w którym powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami..  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Kontrola związana powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót  zgodnie z 
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych 
etapów budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- sposób zapewnienia BHP.,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  
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- sposób i procedurę pomiarów i badań(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie  
- urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

8.2. ROBOTY ZIEMNE 
Należy przeprowadzić następujące badania:  

- wytyczenia trasy przewodów; 
- szerokości wykopu; 
- głębokości wykopu; 
- odwadniania wykopu; 
- szalowanie wykopu - stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu; - wykonanie niezbędnych 
zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m;; 

- rodzaju podłoża; 
- ułożenia przewodu; 
- zagęszczenia obsypki przewodu; 
- wykonanie komór przeciskowych; 
- przejść w rurach ochronnych i osłonowych; 
- zgodności z dokumentacją projektową. 

 

8.3. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 
Należy przeprowadzić następujące badania:  

- zgodności z Dokumentacją Projektową;  
- materiałów zgodnie z wymaganiami – pkt. 3.;  
- ułożenia przewodów:  
- głębokości ułożenia przewodu;  
- ułożenia przewodu na podłożu;  
- odchylenia osi przewodu;  
- odchylenia spadku;  
- zmiany kierunków przewodów;  
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody;  
- zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem;  
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych;  
- kontrola połączeń przewodów;  
- ułożenia rur ochronnych;  
- ułożenia przewodu w rurach ochronnych;  
- działania zasuw, hydrantów;  
- wykonania bloków podporowych pod armaturę;  
- szczelności i dezynfekcji przewodu.  

 
8.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.  
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
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9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej.  
Jednostką obmiarową jest: 

− montaż przewodów – [m]; 
− montaż izolacji – [m2]; 
− montaż zasuw, hydrantów i innych urządzeń – [szt.]. 

Pomiary może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić z Inspektorem metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia instalacyjne przez 
oddzielenia pożarowe, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie 
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 
mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
10.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. 
W związku z różnorodnością i rozległością przyłączy i instalacji sanitarnych podczas realizacji 
inwestycji mogą być przeprowadzane odbiory częściowe (zgodnie z harmonogramem robót). 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego lub które 
stanowią odrębną całość.  
Podczas odbiorów częściowych należy przeprowadzić następujące badania:  
a. zgodności z dokumentacją projektową: należy wykonać oględziny zewnętrzne wszystkich 

elementów wykonanych instalacji i porównania wyników z dokumentacją oraz zapisami w 
dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dowodami; 

b. materiałów: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z normami 
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacją; 

c. urządzeń: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując zamontowane urządzenia z 
zaprojektowanymi – producenta, typ i wielkość oraz posiadane atesty; 
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d. przewodów: 

- badanie prowadzenia przewodów (m.in. przebiegu i mocowań zgodnego z dokumentacją 
techniczną i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajów i ich wymiarów przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar; 

- badanie połączeń przez oględziny zewnętrzne; 
- badanie przejść przez przegrody; 

e. armatury: wyrywkowe porównanie z dokumentacją, normami, danymi katalogowymi a 
rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika działającego na armaturę oraz sprawdzenie 
prawidłowości rozmieszczenia i działania armatury; 

f. izolacji: zgodności rodzaju z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz atestami producenta 
i normami przedmiotowymi; 

g. szczelności. 
 

Przy odbiorach częściowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ; 
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm; 
- dziennik budowy; 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty); 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych. 

Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić projekt powykonawczy z dokładnym 
naniesieniem części instalacji, ulegających zakryciu, po przeprowadzeniu inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
 
10.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Podczas odbioru końcowego należy dokonać sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
elementów nieobjętych odbiorem częściowym (w razie odstępstw w dokumentacji należy nanieść 
zmiany lub uzupełnić ją). 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
7. opinię technologiczną sporządzoną  na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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10.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać 
w szczególności: 
a) dokładny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń; 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające 

rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu 
(w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości 
(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.); 

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru 
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym; 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 
pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz 
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników; 

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów regulacyjnych);  
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji; 
h) dokumentacje techniczno-ruchowe. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 
 
11. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZ ĄCE. 
11.1. ROZLICZENIE  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem 
wykonania przekuć. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość(kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
11.2. ROZLICZENIE  ROBÓT ZIEMNYCH 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
- wytyczenie trasy instalacji przyłączy i; 
- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie wraz z umocnieniem wykopu; 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
- oznakowanie terenu robót; 
- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek; 
- przygotowanie podłoża wzmocnionego;  
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót; 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie; 
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- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m; 
- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez Generalnego 

Wykonawcę; 
- wykucie otworów w miejscach przebić instalacyjnych; 
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia; 
- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub 

użytkownika. 
 
11.3. ROZLICZENIE  ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  
- wytyczenie trasy instalacji podziemnej;  
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  
- dostarczenie materiałów;  
- zakup, koszt materiałów wraz z transportem;  
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;  
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie;  
- wykonanie projektu odwodnienia wykopu,  
- odwodnienie wykopu;  
- ułożenie rur w wykopie otwartym, w rurze ochronnej lub metodą przewiertu wraz z 

montażem uzbrojenia i włączenie do sieci;  
- ułożenie rur odwadniających;  
- przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji; 
- rozruch; 
- wykonanie pomiarów i testów; 
- wykonanie studzienek;  
- transport gruntu na wymianę i podsypkę;  
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczna;  
- transport nadmiaru gruntu i odpadów wraz z kosztem odkładu;  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów;  
- uporządkowanie terenu, przywrócenie terenu do stanu przed budową itp.  
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej;  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (również w wersji elektronicznej);;  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów wraz z 

aktualizacją mapy zasadniczej. 
 
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
12.1. NORMY 
1.  PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
2.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
3.  PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy 

wyposażenia - Terminologia 
4.  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 
5.  PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podział, 

nazwy, określenia 
6.  PN-S-02205:1998 Roboty ziemne, Drogi samochodowe. Wymagania i badania. 
7.  PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar 
8.  PN-B-10736:1999   Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
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wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. 

9.  PN-791H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne   
ogólne 

10.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
12.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
13.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
14.  PN-86/H-74374.07 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki 

gumowe o przekroju kołowym do kołnierzy z wypustami i 
wpustami 

15.  PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa 

16.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
17.  PN-89/H-74701 Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie 

nominalne do 40 [MPa]. Wymagania 
18.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
19.  PN-99/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne 
20.  PN-B-02863:1997/ 

Az1:2001 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne - Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

21.  PN-EN 14384 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
22.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

23.  PN-EN 206-1:2003/ 
A1:2005 

Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

24.  PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 
wykonania 

25.  PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

26.  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia 

27.  PN-EN 1171:2007 Armatura przemysłowa - Zasuwy żeliwne 
28.  PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
29.  PN-99/B-10405 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – wymagania i badania 

przy odbiorze 
30.  PN-90/B-01421 Ciepłownictwo – terminologia 
31.  PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – izolacja cieplna rurociągów 

armatury i urządzeń – wymagania i badania 
32.  PN-75/B-01420 Ciepłownictwo – urządzenia i sieć zewnętrzna – oznaczenia na 

mapach i planach 
33.  PN-EN 12201-

1:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne  

34.  PN-EN 12201-
2:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury  

35.  PN-EN 12201- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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3:2004 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki  

36.  PN-EN 12201-
4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura  

37.  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ 
zwrotny  

 
 
12.2. INNE DOKUMENTY 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, 
poz. 285, 287, 288); 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. 
w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych 
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, 
używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 
470) w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac spawalniczych.  

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z 
późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
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rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. 
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych, tom  I  - 
Budownictwo ogólne. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
 
 
Opracowała:     mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   


