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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJI GRZEWCZYCH | INSTALACJI KLIMATYZACJI
W ROZBUDOWYWANYM | PRZEBUDOWYWANYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOE
PRZY UL. SPOLDZIELCZEJ 4 W DYWITACH
NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBBTYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SB/vgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy instalacji grzewczych i klimatyzacji wrozbudowywanym i
przebudowywanym budynku Zespotu Szkét w Dywitach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkuoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w pll

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji grzewczych i klimatyzacji w rozbudowymen i przebudowywanym
budynku Zespotu Szkot w Dywitach.

1.3.1. INSTALACJE GRZEWCZE.

A. BILANS CIEPLA.
Zrodtem ciepta na cele grzewcze, CWU i technologeoabiektu bdzie kottownia gazowa.
Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 7@50
Instalacja grzewcza w dobudowywanym budynku zogtaldzielona na 4 ztady zgodnie z typem
zasilanych urgdzen oraz uytkownikami:

Numel  Oznacz Opis ztad Moc Opory Pojemnd¢
ztadu = ztadu ~catkowita hydrauliczne ~ instalacji
PRZEDSZKOLE
grzejniki 19,500 28,(
nagrzewnice v 5900 4kPa- woda (kottownia)
2 NW1 | centralach : 16,6kPa - 37% roztwoér | 15/ 26
wentylacyjnych glikolu (za wymiennikiem
SZKOLA
3 G grzejniki 40,20( 34.,¢ 354
nagrzewnice v 5kPa- woda (lottownia)
4 NW?2 | centralach 11,700 19,3kPa - 37% roztwoér | 15/52
wentylacyjnych glikolu (za wymiennikiem

Caltkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzevembudowywanego budynku wynosi:
Qg1 = 73kW.
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Instalacja grzewcza w modernizowanej i przebudoweyaali gimnastycznej i jej zapleczu zostata
podzielona na 2 ztady zgodnie z typem zasilanyzhdzen:

Numel Oznacz Opis ztadl ' ' Pojemnéé
ztadu | ziadu catkowita hydraullczne mstalacu

-__

Grzejniki i AGW 51,¢ 15,9 24¢

nagrzewnica w centli i

2 NwW8 wentylacyjnej 5,2 9kPa - woda 30
Catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewnodernizowanej i przebudowywanej sali
gimnastycznej wynosQg2 = 57kW.

1.1. OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Zrodtem ciepta na cele grzewcze dobudowywanego Wbadymdzie projektowana kottownia
gazowa, zlokalizowana na poziomie -1,23 w pomiesaitz pod schodami klatki schodowej, w
dobudowywanym budynku.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w dobudowywanym lnkly zapewniono indywidualne
opomiarowanie parteru budynku przeznaczonego nazialgd przedszkolne i pozostatych
kondygnaciji, ktére tytkowane kda przez Zespot Szkét.

Zrodlem ciepta na cele grzewcze modernizowanej ielprdowywanej sali gimnastycznej
(utworzeniem trybun na sali gimnastycznej) jest ¢ddve istniejca kotlownia gazowa,
zlokalizowana w piwnicy istnigtego budynku. Z uwagi na zapewnienie prawidtowejcpr
instalacji zaprojektowano indywidualne zasileniszzzegolnych ztadow z istniegj kottowni.
Wzrost zapotrzebowania ciepta wynikay z przebudowy sali gimnastycznej wyna€)=9,5kW i
pokryty zostanie z rezerwy ciepta w istaisgj kottowni — Qrez=54kW.

Centralne ogrzewanie zaprojektowano w ukfadzie zaghkm, dwururowym.
Istniejgca instalacja CO w budynku wykonana jest z ruresyst KAN-therm Steel.

W zwigzku z powyszym projektowane przewody CO prowadzone w kanagtextpodtogowych,
stropach podwieszanych i bruzdaciennych nalgy wykona z zachowaniem systemu z rur KAN-
therm Steel (rury z wysokiej jaka stali weglowej, pokryte na zewgtrz antykorozyjm warstwg
cynku), o padczeniach typu ,Press”, czyli zaprasowywania naewizczek.

Przewody prowadzone w posadzkach (pojedyncze fmdeajo grzejnikow) nalg wykona z rur

z polietylenu sieciowanego PE-Xgckonych za poma@cziacz zaciskowych z piécieniem petnym
nasuwanym pragk

Jako aparaty grzejne zaprojektowano:

— grzejniki ptytowe pojedynczo, podwdjnie lub potr@rozebrowane, z podgiem dolnym -
zaworowe (zintegrowane), z wbudowanym zaworem tetatgcznym (np. grzejniki firmy
Rettig Purmo typu Compact z wbudowanym fabryczawaem termostatycznym Oventrop
1651162(66) z glowictermostatyczpfirmy HEIMEIER typu Dx);

Podejcia do grzejnikdw - zéciany, w przypadku pod&j do grzejnikow stejcych na podstawach i
zasilanych bezpwoednio z kanatu podpodtogowego od podtogi.
Jako armatuyrzastosowano:

—zawory kulowe gwintowane (np. firmy EFAR s.c. Pazné Ksigzeca);

—zawory rownowaace np. firmy IMI typu STAD z odwodnieniem, montoveana zasileniu i
stuzace do prawidtowego rozdziatu czynnika na poszczegobiegi;

—na gahzkach zasilajcych grzejniki z podégiem bocznym zawory z gtowicami
termostatycznymi z  ustawieniem wstym, z czujnikiem wbudowanym np. firmy

Heimeier;
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—zawory odcingjce powrotne umadiwiajagce odhczenie grzejnika bez konieczud
spuszczania wody z catej instalacji;

—grzejniki zasilane od dotu nale przylczye do instalacji za poma@c zestawu
przylaczeniowego.

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realane bdzie za pérednictwem kurkdéw
spustowych umieszczonych w nagrych punktach instalacji.

W miejscach o0golnie doginych naley stosow& zawory typu instytucjonalnego — z
zabezpieczeniem przed manipulowaniem przez os@powniotane.

Z uwagi na doprowadzenie czynnika grzewczego dazeagqic w centralach wentylacyjnych,
zlokalizowanych na poddaszu, instatacnalezy napeiné wodnym roztworem glikolu
propylenowego, fabrycznie przygotowanym przez Zaégid8oryszew-Erg ERGOLID EKO -
20°C” (stezenie 37%). W celu rozdzielenia pozostatej instaladijinstalacji napetnionej Ergolidem
zaprojektowano wspnie wymienniki ptytowe np. firmy Secespol. Maksyneparametry pracy
instalacji grzewczej za wymiennikiem wyngss5°C/45°C.

W instalacji zasilajcej centra} wentylacyjra na dachu zaplecza sali gimnastycznej jako czynnik
grzejny zastosowano wedze wzgédu na brak miejsca w istnigjej kottowni do zlokalizowania
wymiennika i zabezpieczenia ztadu glikolowego. Rme@y prowadzone po dachu naje
zabezpieczy izolacp termiczry o grubdci 100 mm i elektrycznymi przewodami grzejnymi.
Centrali wentylacyjnej na dachu sali gimnastycznepie nalezy odigczat od sieci elektrycznej
w okresach jesiennym, wiosennym i zimowym, grozi taniszczeniem wymiennika wewstrz
centrali!l!

B. REGULACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Instalacja centralnego ogrzewania wyregulowana apest przez zawory rownowsce z
odwodnieniem firmy Tour&Andersson typu STAD z odwgshiem.
Regulacja grzejnikéw zaworami termostatycznymi.

C. LICZNIKI CIEPEA — DOBUDOWYWANY BUDYNEK.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w dobudowywanym hukly zapewniono indywidualne
opomiarowanie parteru budynku przeznaczonego naziagd przedszkolne i pozostatych
kondygnaciji, ktore zytkowane ladg przez Zespot Szkot.

. PRZEDSZKOLE (C) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA

Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywal3 typu JS90-1-NI, montowanym na
powraocie.

. PRZEDSZKOLE NW1 - INSTALACJA ZASILAACA NAGRZEWNICE
WENTYLACYJNE

Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator

Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywanl5 typu JS90-0,6-NI, montowany na

powrocie.

. SZKOLA (G) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA

Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzypmowany nascianie u, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywnl3 typu JS90-2,5-NI, montowany na
powraocie.

. SZKOLA NW2 - INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE
Dobrano elektroniczny przelicznik do cieptomierzyomtowany nascianie, np. firmy Apator
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przeptywnlB typu JS90-0,6-NI, montowany na
powraocie.
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D. ZASILENIE GRZEJNIKOW W PRZEBUDOWYWANEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ (C2)
. DOBOR TROJDROGOWEGO ZAWORU MIESZATEGO
Dobrano zawOr mieszgly trojdrogowy np. firmy Honeywell Nr kat. DR 32GM,. o
wspétczynniku  przeptywu  Kv= 16,000%h, Ap= 2,562 kP&]0,2562 mHO, z napdem
elektrycznym VMM20, 220V.

. POMPA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO (C2)
Dobrano pomg np. firmy Grundfos typu MAGNA3 25-40, zasilaniex1230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,056kW, pn=10MPa, Nr kat. 97924244,

E. ZASILENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ
. DOBOR TROJDROGOWEGO ZAWORU MIESZATEGO
W obiegach centrali wentylacyjnej zastosowany zostaawor trojdrogowy mieszgjy. Zawor ze
wzgledu na monta centrali na dachu nalg zamontowa w kottowni. Zawor kdzie dostarczony
wraz z central wentylacyjn.
Okreslono potrzebny wspétczynnik przeptywu zaworu KvS@ nifh,
Ap= 1,057 kP&]0,1057 mHO, z nagdem elektrycznym 220V.

. POMPA OBIEGU WENTYLACYJNEGO
Dobrano pomgp np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 130, zasikari x 230V, max. moc na
wejsciu Ns= 0,02kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993195.

UWAGA: dobory urzadzen dla instalacji w dobudowywanym budynku w rozdziale
~KOTLOWNIA”.

F. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stoséwasporniki montaowe np. firmy NICZUK- Metall
ocynkowane z uchwytami z wktaglgumow zaktadanymi na izolagjermiczm.

Nie mazna prowadzi¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania w budykach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogem@a od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegt co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji CO natg sporadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegréd budowlanych -
alternatywnie mgna wykong& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji naley potozy¢ tate
miernicz).
Ze wzgkdu na wydtdenia termiczne rur z tworzywa najezapewnt odpowiednie mziwosci
kompensacji wydtzen termicznych rurogigdw. Szczegétowe dane znajgligic w poradnikach
technicznych konkretnych producentow.

G. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przé§ przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody natewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dhegoviekszej od grubgri
przegrody o 2cm - przestizgpomkedzy zewrtrzng sciam przewodu a tulgj ochrona nalery
wypetnic szczeliwem, zapewnigym maliwosé osiowego ruchu przewodu.
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Z uwagi na ochrof przeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stangeé granice stref parowych (np. klatki schodowe), nale
stosow& system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany
ogniochronnej) zgodny z nogmPN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ed ogniowej instalacji
uzytkowych - Czs¢ 3: Uszczelnienia prz&j instalacyjnych”.

H. PROBY INSTALACJI GRZEWCZYCH.
Po wykonaniu instalacg centralnego ogrzewania nalezy poddat cisnieniowej prébie
szczelndci ,na zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorco (potwierdzonej
protokolarnie).
Cisnienie prébne przy badaniu szczelgiow stanie zimnym dla instalacji wodnych centragioe
ogrzewania, gdyrédtem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub &edalaczynna o temperaturze
do 115C powinno by wyzsze od dinienia roboczego o 2 kG/éntecznie mniejsze i 4 kG/cnd.
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym probyn@niowej ,na zimno”, naley wykona
probe wodrg ,na goyco” — praca instalacji centralnego ogrzewania prapvyzszej temperaturze,
zatazonej w obliczeniach (AC na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacjnalezy ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrzdo
najwyzszej temperatury jak na pagku tej proby. Wyniki proby mana uzna za dodatnie, jeeli
przy utrzymywaniu najwiszej temperatury i émienia stwierdzono szczelfo instalacji, brak
przeciekbw i roszenia, moos¢ swobodnego rozszerzania¢ selementdéw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzetrwatych odksztatae
Uzupetnianie wody w instalacji powinno odbyésic wytacznie wod uzdatnion.

l. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE | CIEPLOCHRONNE.
Powierzchnie stalowe zewtnzne oczyci¢ do 2-go stopnia czysio i pokry¢ farbg zgodnie z
instrukch KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i ruggczabezpieczy 2-krotnie farly
podkiadowg (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnégbl nawierzchniow odporm na
temperatug do 200C (emalia silikonowa termoodporna).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompd@nw instalacjach centralnego ogrzewania,
(...) powinna spetni@ wymagania minimalne, okfl®ne w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dricl1.2008 wprowadzona Rozpedzeniem
Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i kpanentow

Lp. Rodzaj przewodu lub kompone Minimalna grubé¢ izolaciji cieplne
(materiat 0,035 W/(niK)®

1 Srednica wewstrzna do 22 mi 20 mn

2 Srednica wewegtrzna od 22 do 35 m 30 mn

3 Srednica wewagtrzna od 35 do 100 rownasrednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewegtrzna ponad 100 mi 100 mn

5 Przewody i armatura wg poz-4 przechodgce przezciany | ¥z wymaga z poz. -4

lub stropy, skrzgowania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. -4
wg poz. 1-4, uleone w komponentach budowlanycheary
ogrzewanymi pomieszczeniamiznych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ukone w podiodz 6 mir

Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innympétszynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli natg
odpowiednio skorygowagrubd¢ warstwy izolacyjnej.”
Do izolacji rur prowadzonych w bruzdaébiennych i pod posadzkami najeuzy¢ odpowiednich
otulin izolacyjnych z warstw ochronm (np. winylowg) zabezpieczaga te otuliny przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanychuingu.
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1.3.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

A. ZAPOTRZEBOWANIE CHtODU
W zwigzku ze zlokalizowaniem w pokoju nauczycielskim f012na | p¢trze szafy krosowej (szafy
teleinformatycznej) w celu utrzymania prawidtowejmperatury w pomieszczeniu (zyski ciepta)
zaprojektowano instalagj klimatyzacji w oparciu o ogbny system klimatyzacji freonowej
przystosowany do pracy catorocznej, z jednpgtwretrzng zlokalizowan na dachu budynku
Dobrano klimatyzatorscienny np. firmy MITSUBISHI typu PKA-RP35HAL o wyglaosci
chtodniczej Q=3,5kW, z jednosikzewretrzng PUHZ-ZRP35VKA przystosowan do pracy
catorocznej.
Sterowanie: elektronicznym termostatécrennym.

B. INSTALACJA SKROPLIN.
W zwigzku z tym,ze w procesie schiadzania powietrza povass&ropliny, naley odprowadz je
do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarmsjtalacy skroplin.
Instalacji skroplin zaprojektowano z rur z chloraego polichlorku winylu firmy NIBCO (CPVC
SDR11).
Przewody skroplin naky prowadzt¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienia.
W celu uniknécia przenikania zapachow i robactwa z kanalizeajiitarnej do instalacji skroplin
wiaczenie przewodu skroplin zaprojektowano do kanejizeanitarnej za pwednictwem syfonu
kulowego firmy Hutterer-Lechner HL136N. Jest to ayfkondensacyjny DN40 poziomy z
podihczeniem 5/4' lub DN 12-18 mm pionowym lub poziomymasyfonowanie wodne z
mechanicznym zamkgtiem przeciwzapachowym i czyszczakiem.

C. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stoséwasporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z
wktadka gumowg zaktadanymi na izolagjtermiczry .

Minimalna odlegté¢ metalowych elementéw instalacji centralnego ogem@a od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinnanegt co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji natg sporzdzi¢ projekt powykonawczy z dokladnym naniesieniem
instalacji, ulegajcej zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegréd budowlanych -
alternatywnie mgna wykong& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji naley potozy¢ tate
miernicz).

Przewody skroplin naky prowadz¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienia.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji wody lodowej i stoplin nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

D. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.
W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpaiaczen rur.
Przefcia przewodow przez przegrody natewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diegownickszej od grubsri
przegrody o 2cm - przestizegpomiedzy zewrtrzng sciamg przewodu a tulgj ochronm nalezy
wypetnic szczeliwem, zapewnggym mazliwosé osiowego ruchu przewodu.
Z uwagi na ochrofiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanawe granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany @ghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#ed ogniowej instalacji #ytkowych - Czsé 3:
Uszczelnienia przé& instalacyjnych”.
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E. IZOLACJA

Montaz izolacji cieplnej nalgy rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
Przewody 4cznie z armatur nalery zaizolowa ostonami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku
syntetycznego, spetniggymi wymagania i o gruldoi zgodnej z ,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.1080wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.
Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodow i kponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub kompone Minimalna grubéc¢ izolacji cieplne
(materiat 0,035 W/(nK)®

1 Srednica wewagtrzna do 22 mr 20 mn

2 Srednica wewagtrzna od 22 do 35 m 30 mn

3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 i rownasrednicy wewwtrznej rury

4 Srednica wewstrzna ponad 100 mi 100 mn

5 Przewody i armatura wg poz-4 przechodgce przezciany | ¥ wymaga z poz. -4
lub stropy, skrzgowania przewodow

1C Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone wetnn 50% wymaga z poz. -4
budynku”

11 Przewodzy instalacji wody lodowej prowadzone na zgver | 100% wymaga z poz. -4
budynku?

Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innympéteszynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli nakg
odpowiednio skorygowagrubgé¢ warstwy izolacyjnej;
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Do izolacji rur prowadzonych w bruzdaébiennych i pod posadzkami najeuzy¢ odpowiednich
otulin izolacyjnych z warstw ochronm (np. winylowg) zabezpieczaga te otuliny przed
destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanychungu.

F. PROBY INSTALACJI | URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH
Po wykonaniu przed zakryciem instataoplezy przedmuché&azotem.
Préby instalacji i urgdzen Kklimatyzacyjnych obejmygj szczelné¢ przewodow czynnika

chtodniczego, sprawdzenie ggania zakladanych parametrow wydatku powietrza oraz
temperatury.
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1.4. PRACE TOWARZYSZ ACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Demonta wszystkich instalacji sanitarnych na zapleczu gatinastycznej — skladowanie i wywo6z
materiatdw i uradzen z rozbidrki.
Montaz instalacji grzewczych i klimatyzacji:
* instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
- kompletacja materiatow i sktadowanie ich w miejsaiskazanym przez Gen.
Wykonawe;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowaniezlzdnych do wykonania robot;

* budowlane w zakresie instalacji grzewczych i kliyzaciji:
- przygotowujce front robét pod gtéwne roboty instalacyjne: praza i bruzdy -
bruzdy naley wykonywa ze szczegoinstarannéciag — zgodnie z wymaganiami ale
jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku.

Podstawow czynnd@ciag wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow instalaabiekcie i
przygotowanie przebii bruzd umaliwiajacych prowadzenie przewodoéw. Konieczne jest ustaleni
kolejncsci i sposobu prowadzenia roboét z Generalnym Wykanasbiektu w sposob zapewniay
optymalne prowadzenie robot we wszystkich beah. Wszystkie przebicia przegrdd zetwnnych
przed montaem przewoddéw i w trakcie moriia naley starannie zabezpieazyw sposob
uniemaliwiajacy przenikanie opadow i wilgoci do budynku. Gruzpodzcy z przebt przegrod
budowlanych naley na bieggco usuwa z obiektu na zewgtrz i sktadowa w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonagiub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI GRZEWCZYCH | KLIMA TYZACJI.

GRUPA KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPISROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000_._)Roboty w zakresie instalaciji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6  Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3 lIzolacja cieplna
453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty saarhe
453 4533 45331 45331000- 5InstaIaCJ_a ueplng, wen.tylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
453 4533 45331 45331100-7 Instalowanie centralnexgzewania
453 4533 45331 45331230-7 Instalowanie sgirzchtodzacego
452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztdwa
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1.6. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

1.

2.

ook

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

2

Aprobata techniczna - pozytywna ocena technicznalwy stwierdzajca jego przydatrig
dostosowania w budownictwie;

odbidr techniczny egciowy - odbiér techniczny poszczegolnych faz ropoétlegagcych
zakryciu przed catkowitym zakozeniem montau;

odbiér techniczny kicowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu pkah@zeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lunrddciprzewodu w przypadku, gdy e
by¢ on wczéniej oddany do eksploatacii;

proba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikient jesda;

préba pneumatyczna — préba, w ktorej czynnikierngesvietrze;

cisnienie robocze — wysoké cisnienia okrélana zgodnie z dokumentadechniczi, jako
maksymalna rénica rzdnych linii cknienia w najwyszym potaeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego @si

temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umoweaperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktdr naley przyjmowa& przy projektowaniu urglzen ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze - rzerstgwtemperatura powietrza w
pomieszczeniu,dalagca wynikiem dziatania odbieranego guizenia ogrzewania;

przegroda chtodga — przegroda pomieszczenia, dla ktérej temperapowietrza po
zewretrznej chtodniejszej stronie, jestzaza co najmniej o £8 od temperatury po stronie
wewretrznej;

zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczesiaumi@ ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczylo pomieszczenia wdzenie grzewcze

zrodto ciepta — zespot ugdzen do wytwarzania ciepta,;

nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za §pednictwem ktérego transportowane jest
ciepto zezrodia ciepta do zytkownikow;

samoczynny zawoér odpowietrzay — zawdr samoczynnie usuwey lub doprowadzapy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

izolacja cieplna — ostona powierzchni rugg®w, armatury i urgdzear ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chiedotaczenia;

ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoai izolacg wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewgtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig; itp.
klimatyzacja — instalacja zapewrjea utrzymanie w pomieszczeniu olome) temperatury,
niezalenie od zewntrznych warunkow klimatycznych oraz zmiennych zyskdiepta w
pomieszczeniu,

nagrzewnica — przeponowy wymiennik ciepta do oger@e przeptywajcego powietrza.
chtodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodagirzeptywajcego powietrza.

WYMAGANIA TECHNICZNE

2:1. WYMAGANIA OGOLNE
a) Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie

b)

rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, prébkami
materiatdw, prototypy wyrobow, zardwnegtyjch jak i nie ugtych, w dokumentacji projektowej
wraz z wymaganymiwiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem daz zamdwieniem elementow indywidualnych Wykonawca imus
sprawdz¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propesiozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentaciji projektowej maténai technologii, pod warunkiente
beda one rownorzdne pod wzgidem jakdci i parametréw technicznych.

Wszystkie ewentualne odgistwa od dokumentacji i specyfikacji mygszost& uzgodnione
przez projektanta.
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d) Wykonawca ma obowrek wykona roboty i uruchond urzagdzenia oraz usud wszelkie
usterki i defekty z nalgta starannéciag i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowrek dostarczy wszystkie materiaty, ugdzenia, sprg oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz niezlzdne do wykonania, uruchomienia i usgoid usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub #edby¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

e) Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji sangah wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzdzeh dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnien@ peinej
funkcjonalndci

f) Wykonawca bierze pedn odpowiedzialné za odpowiednie wykonanie, stabifido i
bezpieczéstwo wszelkich czynri@i na placu budowy oraz za metody i technajagiyte przy
budowie.

g) Wykonawca ma obowkek zorganizowa we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikow, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

h) Wykonawca winien wykortawszelkie czynn¢ri nieztedne dla realizacji robot w taki sposéb,
aby w granicach wynikagych z koniecznéei zobowihzan umownych nie zaktocabardziej nk
to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu wytkowania lub zajmowania drog, chodnikow
i placow publicznych i prywatnych oraz i na terdmawlezacych do Zamawiagcego przed
wszelkimi roszczeniami, pagiowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moigyc¢
nastpstwem nieprzestrzegania pavsgego postanowienia.

i) Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonalnesrodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przeezh rawhgzany z dzialalnécia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobigrdrasy i uywajac pojazdow tak, aby
szczegOlny ruch zwrany z transportem materiatéw, giizen i sprztu Wykonawcy na plac
budowy ogranicz§ do minimum oraz aby nie spowodatmaszkodzenia tych drég.

]) Wykonawca winien zabezpieazy powetow#& Zamawiagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwizku z tym bezpgednio przeciw Zamawiggemu, oraz pod§
negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jabspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazamente do aytkowania. Odpowiedzialr$d
powyzsza dotyczy w szczegOlém obowihzkow wynikapcych z  przepisow BHP,
przeciwpaarowych i porzdkowych.

l) Wykonawca winien ubezpieczyoboty, materialy i urgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zmanych z wymiasm lub naprawa spetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkietk nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winhgigzy¢ Wykonawe.

m) Wykonawca zobowizany jest spoudzi¢ przed rozpoczxiem budowy plan bezpieazstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtiniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpsgaizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniagcy wszystkie etapy, w jakichetzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji rob6t z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych posfipowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukaczenia obiektu, umidiwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspoétpraca rulzy wykonawcami édzie polega na wzajemnym udogbnieniu
frontu rob6t pod dalsze prace budowlane wraz zerskmowaniem terminu ich wykonania,
wynikajagcym z ogolnego harmonogramu robét akceptowanegz gravestora.

p) Wszelkie zmiany moni@awe wynikajce z braku koordynacji wykonania instalacji samiyah
z innymi brazami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt.
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q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje agdenia niezgodne ze dokumengac
technicza, bedzie obcgzony kosztami demonta tego urzdzenia, zakupu i monta
wiasciwego uradzenia.

r) Do obowihzkéw Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowaniazo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednyneegdarzu do Zamawiggego.

s) Do obowihzkéw Wykonawcy nakey zagospodarowanie elementdéwdipcych nadmiarem lub
pochodacych z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpieadny nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gdape odpadami. Czynéwm
powyzsze Wykonawca winien zrealizowavtasnym staraniem i na swoéj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzage zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajce stosowne zezwolenia a w szczegéthalokumenty ildci utylizowanych
odpadow i éwiadczenie podwykonawcdw o0 wykonaniu i utylizagjipadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magenanny odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci
Z normami zharmonizowanymi oraz posiadgeezledne atesty tak, aby spetdiabowizujace
przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg proby uradzen i instalacji wag.
obowigzujagcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior weohdci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykate winien zajczy¢ rownie
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwb z projektem i niniejszspecyfikag.

2.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okienym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokaliza¢ji wspotrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdd@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzorte 2niszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.3. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wska Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i skladosvani
materiatéw.

2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uwmdzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie |1 przyjmuje §i ze jest
wigczony w cer kontraktowg.

2.5. OCHRONA PRZECIWP@AROWA

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej i kgdzie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw spyapnzt przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne dxlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaerem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.
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2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot | za wszelkie materialy i wydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@méyly w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.8. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest zna& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkidre g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i daolzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét i w sposéb aglty bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongjga Inspektora Nadzoru.

2.9. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid mag materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mydgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegiwierdzenia przez Inspektora. Rice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przedi@one Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.10. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy ddla uwazanie za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami. zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu Wykonawcustali wydhizenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o ktog nalezy zwigckszy cere kontraktowg.
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3. MATERIALY

3.1. WYMAGANIA

Materiaty wyte do budowy instalacji powinny spettiavarunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norngwipny odpowiadé warunkom
technicznym wytworni oraz posiad@test Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu Gilkacii

ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ichsrednice zostaty okééone w dokumentacji projektowe;.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzié przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zmdaym, jgli be¢dzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych haula obliczé.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.4. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materiatdbw na placu budowy ma odhysig na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwosciag odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny ¢bysktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytwaércow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszsmeni

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, piegvsarstwe rur naley utozy¢ na
podkiadach drewnianych, zabezpiegzdjnkami umocowanymi do podkiadow pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z utaeniem réwnolegle; zaleca ¢si
skladowanie rur na paletach w opakowaniu producentg miedziane i stalowe powinny
by¢ skladowane na réwnym podio na podkiadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza nk 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dkre
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;

- materialy do pajczen elementow (ksztattki i zkzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny ¢byprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych;

- ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upedkowany;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg skiadowg& w
magazynie zamketym; kruszywo tj. pospokki piasek do zaprawy nate sktadowa w
pryzmach;

- ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nale przechowywad w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze pawey+15C i nie przekraczagej +30C.

Za przetrzymywanie materiatdw odpowiedzialny jestkdhawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materiatéw na budowie:
- materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;
- dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta;
- nalezy przeprowadz ogledziny dostarczonych materiatdow; w razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;
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- producent ma obowtek do kadego zamowienia dgtzy zgwiadczenie, wystawione
przez witasg kontrok techniczi, w ktorej stwierdza gizgodna¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi produkciji.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i zagwarantuje \&tawa jakos¢ robot.
Sprzt uzywany do robot powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgood
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rothéczba i wydajnéc¢
sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowe,;.
Sprzt bedacy whtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
Nalezy stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniamidadkaowania.
Wykonawca dostarczy nazadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montaowych instalacyjnych mama stosowa

- pity elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do gecia rur;

- pity reczne lub mechaniczne dacia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzt montaowy i srodki transportu maj by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robddz sprzt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczonyszkp transportu speu nie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowjzany jest do stosowania takiéhodkow transportu, ktére pozwplunikmé

uszkodzé i odksztalcé przewa.onych materiatow.

Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkdéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robo6t zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, @jsuej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznyclrodki transportu majposiadé powierzchnie gtadkie

bez gwaddzi lub innych ostrych kragdzi.

Wymagania dotycgce transportu:

a) przewo6z rur mee odbyw& sic wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniegj
diugcici;

b) transport powinien odbywasie w zakresie temperatur °G do + 30C, przy czym nalgy
zachowaé szczegdln ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy Spio@ji sciany boczne skrzyni
tektur falistg i deskami;

e) ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.
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Wykonawca zobowzany jest usuw@na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkb organizacji i harmonogram robét
zZwigzanych z budowinstalacji uwzgidniajgcy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robo6t, oprvaanym przez Wykonawc

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceeiniwyznaczenie wysokoi wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarnusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z watkiem, kiedy b4d okaze sk skutkiem braku wystarczajych
danych do jego unikgacia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
W pierwszej kolejnéci nalery wykon&:

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji grezyeh i klimatyzacji: przekucia i
bruzdy; bruzdy naley wykonywa ze szczegoipstarannécia — zgodnie z wymaganiami, ale
jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku;

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacjaematow.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udosipnieniu frontu robo6t przez ekipbudowlan nalery przystpi¢c do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegotowgimiyczcymi montau rurarzu i armatury

oraz montau urzdzen wraz z osprgem:

a) Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych werow i ubytkédw, spowodowanych kor@zj lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacur peknictych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztajyoo przekroju. Rury powinny mée
state oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powiby¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecd i znieksztaice,

b) Przed dostarczeniem na budoarmatu¢ nalery poddd probie na szczeldé;

c) Urzadzenia sanitarne powinny dgzyste, bez uszkodz@owierzchni.

d) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywaprzewodoéw ukladanych na
podporach naley wykonywa w sposOb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowg
potozenia przewodu. Pgtzenia spawane i kotnierzowe powinny znajdéwia w odlegtaci
1/4 +1/3 dlugéci przesta od punktdw podparcia. Bokenia kolnierzowe nie powinny
znajdowa sie w srodku przsta.

e) Przewody pionowe i poziome naje mocowa& do scian i stropéw za pomacuchwytéw
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegOlnymzglkdnieniem kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw. Dopuszczalna odchytka przemwpidnowego od pionu nie
moze przekraczéa+10mm na 10m diugmi przewodu pionowego.

f) Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinieodopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drg& Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekradza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stalowych stosowawsporniki montaowe ocynkowane z uchwytami z wkiadigumowg
zaktadanymi na izolagjtermiczn.

g) Nie mazna prowadzi przewodéw instalacji grzewczych i klimatyzacji wdynkach nad
przewodami gazowymi i elektrycznymi.
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Minimalna odlegté¢ metalowych elementow instalacji grzewczych i Kligzaciji od
przewodow elektrycznych przy uktadaniu rownolegtgowinna wynosi co najmniej 0,5 m,
w miejscach skrzyowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

h) W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpigczen rur.

) Przegcia przewodow przez przegrody najevykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diegjovickszej od grubgci
przegrody o 2cm - przestiz@omidzy zewrtrzng sciam przewodu a tulgjochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu przeja przewodu przeziciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi oeldnie paarowe.

)] Z uwagi na ochropprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanged granice stref parowych (np. klatki schodowe),
nalezy stosowd system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany
ogniochronnej) zgodny z nogmPN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#cd ogniowej
instalacji uytkowych - Czs¢ 3: Uszczelnienia prz&j instalacyjnych”.

k) Przewody spawane z rur ze szwem paajun naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
calej dlugdci; szwy podtine dwdch 4czonych ze sap rur powinny by przesunjte
wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodgzonych rur.

)] Rury o grubéci scianki do 5mm powinny bytaczone za pomacspawania gazowego albo
elektrycznego; o gruldoi scianki powyej 5mm zaleca sitaczy¢ za pomog tuku
elektrycznego.

m) Przed rozpocgiem spawania natg sprawdzt wspotosiowdc rur.

n) Zaleca s}, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.

0) Odstpy grzejnikdw od elementéw budowlanych:

- migdzy grzejnikiem &ciam: 50mm,;
- miedzy dolry krawedzig grzejnika a podiog 70 +100mm;
- miedzy gorry krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

p) Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izpléego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:

- dla rur osrednicy do 40mm: 30mm,;
- dla rur osrednicy powyej 40mm: 50mm.

q) Gahzki grzejnikowe przy dlugei ponad 1,5m. powinny lBy mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dtugoi gabzki.

N Nad grzejnikami zlokalizowanymi n&ianach (nie pod oknami) nale zainstalowéa potke,
wystapca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysakok. 10cm nad grzejnikiem. Dgi
takiemu rozwazaniu uniknie s brudzeniacian i poprawi skuteczié grzejnika.

s) Podejcia do grzejnikdw naley wykona wychodzc zesciany (nie z podtogi).

t) Instalacja musi by oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywuagzyt strzatkami
wzdtuz osi rurocagu.

6.3. ZGODNGOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy rob6t powinnycbyykonane zgodnie z prayp dokumentag technicza.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi organami.
Wszelkie odsipstwa od przyjtej dokumentacji, wynikie w trakcie budowy instglagrzewczych i
klimatyzacji, powinny by udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i pattaene przez
wpis nadzoru technicznego lub innym réwrgohzym dokumentem.

Wszelkie odsipstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy mpany by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.
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7. PROBY | KONTROLE

7.1. PROBY SZCZELNGCI INSTALACJI GRZEWCZYCH.

Urzadzenie mae by przedstawione do badlaprzy odbiorze technicznym po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

- zakaczenie wszystkich rob6t moriavych;

- wykonanie w sposéb staly i uruchomienie instalaciiz doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilapcych ( czynnik grzejny, czynnik chtodniczy, wodaya)

- wykonanie rozruchu ugzizenia obejmuajcego prob ruchu cigtego oraz wsprng regulacg.

Po wykonaniu instalacje grzewcze rglepoddd cisnieniowej prébie szczeldoi ,na zimno”,

ptukaniu, a nagpnie prébie i regulacji na ggeo (potwierdzonej protokolarnie).

Cisnienie probne przy badaniu szczeéitiow stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewdzyc

gdy zrodiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub siedalaczynna o temperaturze do 115

powinno by wyzsze od dinienia roboczego o 2 kG/éntecznie mniejsze i 4 kG/cnf.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym probyn@niowej ,na zimno”, naley wykona

probe wodrg ,na goyco” — praca instalacji grzewczych przy napsyej temperaturze, zaonej w

obliczeniach (8%C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacjnalezy ochtodzé do temperatury otoczenia i ponownie ogrzdo

najwyzszej temperatury jak na pagku tej proby. Wyniki proby mana uzna za dodatnie, jeeli

przy utrzymywaniu najwiszej temperatury i émienia stwierdzono szczelfo instalacji, brak

przeciekbw i roszenia, moos¢ swobodnego rozszerzania¢ selementdéw instalacji, a po

ochtodzeniu instalacji brak uszkodzetrwatych odksztatae

Ptukanie instalacji grzewczych i klimatyzacji wylagnzgodnie z wymaganiami PN-93/C-04607

.-Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i baddotyczce jakdci wody”.

Uzupetnianie wody w instalacjach grzewczych powiodbyw& sie wytacznie wod uzdatnion.

7.2. PROBY SZCZELNGCI INSTALACJI KLIMATYZACJI.

Urzadzenie mae by przedstawione do badlaprzy odbiorze technicznym po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

- zakaiczenie wszystkich robot moravych;

- wykonanie w sposOb staty i uruchomienie instalaciiz doprowadzenie czynnika zasitago
(czynnik chtodniczy);

- wykonanie rozruchu ugzizenia obejmuajcego prob ruchu cigtego oraz wsprng regulacg.

Po wykonaniu przed zakryciem instalacjalery starannie przeptukaprzed montzem urzadzen
oraz poddé cisnieniowej probie szczeldoi (potwierdzonej protokodlarnie).

Préby instalacji i urgdzen Kklimatyzacyjnych obejmygj szczelné¢ przewodow czynnika
chlodniczego, sprawdzenie ggania zakladanych parametrow wydatku powietrza oraz
temperatury.

Polczenie jednostki wewatrznej z zewantrzng klimatyzatora powinno kywykonane w sposéb
zapewniagcy szczelnég.

Wyniki proby mana uzna za dodatnie, jeeli przy utrzymywaniu obliczeniowej temperatury i
cisnienia stwierdzono szczelfto instalacji, brak przeciekéw i roszenia, imos¢ swobodnego
rozszerzania i elementow instalacji, a po ogrzaniu instalacji tdonperatury otoczenia brak
uszkodzé i trwatych odksztatae

7.3. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelngi poszczegoblnych instalaciji grzewczych i klimatyjza
b) odpowietrzenia instalaciji;
c) oznakowania instalaciji;
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemiggaypch wartdci cisnien i temperatury;
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e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepta;
f)  natzenia hatasu wywotanego przez praastalaciji;
g) zabezpieczenia instalacji przed #iwoscia przeptywow zwrotnych;
h) armatury odcinagej i regulacyjnej.
Nalezy sporadzi¢ protokét komisyjnego przeprowadzenia badadbiorczych, ktéry powinien
zawierd:
- dak sporadzenia protokotu;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;
- nazw Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do préby;
- cisnienie proby;
- czas trwania préby;
- spadek dinienia;
- zapisy liczbowe @énien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;
- ujawnione uszkodzenia i nieszczeloiooraz sposoby ich usutia;
- wynik proby i klauzu¢ dopuszczaca do odbioru kacowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktorym instalacja i
armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

7.4. CZYSZCZENIE INSTALACJI
Po wykonaniu instalacje nalepodd& ptukaniu.
Po wykonaniu czyszczenia instalacji riglesporzdzi¢ protokédt z przeprowadzonych czyrieg
ktory powinien zawier&
- dat sporzdzenia protokétu oraz nazwisko osoby odpowiedzjataeprzebieg czyszczenia
konkretnej instalacij;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- nhazwe Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalag} po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do czyszczenia;
- klauzuk dopuszczajs instalacg do odbioru kacowego.

7.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwhzana powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot rigod
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzenierawidtowasci wykonania poszczegdéinych
etapow budowy &g protokoty odbioréw cgiciowych tych etapdw.

Wykona kontrole podczas budowy instalacji grzewczych imhgltyzacji polegajce na
sprawdzeniu:

— ufozenia przewodoéw;

— urzadzen grzewczych i klimatyzacji;

— wykonanie przéj przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

— zgodndci z dokumentagj projektows.
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7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrobdt przedstawionego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawignikow
dostarczonych przez Wykonagvdlezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyssnie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomgch lub dodatkowych baflaW tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvybadé poniesione zostan przez
Wykonawe.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem @ldnej dokumentacji kosztowe.
Jednostk obmiarowy jest:

- mont& rur — [m];

- monta izolacji, ptaszczy ochronnych, obudéw ogniochrazny [nf];

— monta& urzadzen grzewczych (grzejniki, aparaty grzewczo-wentylaeyitd.)— [szt.];

— mont& urzadzen klimatyzacji (klimatyzatory itd.)— [szt.];

— innych uradzen — [szt.].
Pomiary mae wykonywa tylko osoba posiadgta odpowiednj wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nalg okreli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodné z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj pragaw pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robdt naley uwzgkdnic wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworglementach budynku, przeja i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pokenia roziczne, materialy | elementy montave i
uszczelnigjce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpiegeaj, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elemengyzate i dostosowuapge, osprzt, filtry,
atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materidtgplatacyjne potrzebne do
napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) omagzelkie zabiegi i czynrici konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stronchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.
Przy wycenie robot natg zwrdci uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiangtalacji. Obmiar roboét dulzie okréla¢
faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokuiaem projektowy i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigaiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru Ilgda wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg. ustateinspektora Nadzoru nagpnie.
Zasady okréania ilcsci robot podanegsw KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiatzvaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

SPECYFIKACJA Instalacje grzewcze i instalacja klimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach -

FA/12/15 22



9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichegblzie realizowana przedmiotowa inwestycja.

Przy budowie instalacji grzewczych i klimatyzacjodezas realizacji inwestycji magby¢

przeprowadzane odbiory griowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy, ktére zanikaw wyniku posgpu robot, jak

np. ogrzewanie podtogowe, ktérych sprawdzenie féstnazliwe lub utrudnione w fazie odbioru

koncowego.

Podczas odbiorow egciowych instalacji grzewczych i klimatyzacji naje przeprowadzi

nastpujace badania:

a. zgodndci z dokumentagj projektows: nalezy wykona& ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i porownania wynika dokumentagj oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownagdnymi dowodami;

b. materiatdow: nalgy wykona ogledziny zewrtrzne, poréwnuyjc wyte materialy z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentagj

C. urzadzer: naley wykona& ogledziny zewntrzne, porownuyjc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;

d. przewodéw:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. spadkow, pegebi mocowa zgodnego z
dokumentagj techniczg i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow ruich
srednic przez oghlziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie peajczer: spawanych, gwintowanych, zgrzewanych, lutowanydtotnierzowych
przez og¢dziny zewrtrzne i sprawdzenie miaglodlegtaci polgczenia od podpor;

- badanie przéf przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe porownanie z dokumengacnormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, dinieniem i temperatgr czynnika dziatagjcego na armatgr oraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodndci rodzaju z zatwierdzandokumentag techniczi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

g. szczelnéci ;

h. prawidtowaci dziatania armatury i ugglzen grzewczych i klimatyzacji.

Przy odbiorach egciowych powinny by przedstawione nagiujgce dokumenty:

- pozwolenie na budoywvydane przez wkgiwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm

- dziennik budowy;

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw (atesty);

- protokoty poprzednich odbiorow ezxiowych.
Po wykonaniu odbioru egZciowego naley sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem e#ci instalacji, ulegajcych zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mioa wykon& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji natey
potozy¢ tate miernicz).

9.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru kmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowg
elementow nieobjych odbiorem cgciowym (w razie odspstw w dokumentacji naty nanieé
zmiany lub uzupetija).

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
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a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi asadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powyksoza (przy duej liczbie zmian,
powodupcej brak czytelnéci dokumentacji podstawowe));

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczgie do stosowaniasiviadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;

d) protokoty wszystkich odbiorow eciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych badazczelnéci (dla instalacji centralnego ogrzewania w
temperaturze otoczenia i w temperaturze pracy).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego néelgp

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozonmieg Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowizany jest dostarczydokumentag powykonawc3, ktéra powinna zawietav

szczegOlnéci:

a) dokiadny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,

b) szczegodtowe specyfikacje zastosowanych materialdneydzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbwchematdéw) przedstawigje rzeczywiste
rozmieszczenie ugdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie ogprz(w
szczegolnéci elementéw odcinagych i regulacyjnych), a tak aktualne wielksi
(przeptyw, moc, typ ugdzenia, etc.);

d) koreke obliczern hydraulicznych oraz doboru wghnych nastaw zaworéw regulacyjnych,
zgodnie ze stanem faktycznym;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegoldoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi),
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanynpomierzonymi przeptywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np.créaw);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalaciji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowzany jest dostarcZywersg elektroniczia dokumentacji powykonawczej.

10. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.

10.1.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH.

W przedmiarze nie uwzgdinia s¢ robét tymczasowych i prac towarzysych z wyhczeniem
wykonania przekéi bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgédniad wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przélmstalacyjnych;

c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod gadzenia;

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazamezoinspektora nadzoru luytkownika.

10.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAOWYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

a) zakup i dostaw materiatéw;

b) wykonanie instalacji grzewczych i klimatyzacji wrazontaem armatury i przyborow;
c) podefcia i przebicia przegciany i stropy wraz z zakeniem tulei ostonowych;

d) taczenie przewodow, armatury i gozen;

e) podefcia do uradzen;
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f) przylaczenie urzdze;

g) monta armatury, urzdzen;

h) wykonanie prob szczelda instalacji;

i) plukanie przewodow;

J) rozruch instalaciji;

K) wykonanie pomiarow i testow;

[) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji ng@d projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. NORMY

1. PN-701N-O | 270.C Wytyczne znakowania rurggéw. Postanowienia ogol

2. PN-701N-01270.0: Wytyczne znakowania ruragow. Kod
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

barw

3. PN-701N\-01270.1- Wytyczne znakowania ruragjow. Podstawowe wymaga

4. PN-74/H-7420( Rury stalowe ze szwem gwintowa

5. PN-751M-6970: Spawalnictwo. Wdy zlgczy spawanych. Nazwy i okilenie

6. PN-76/M-3403¢ Rurochgi. Zasady oblicze strat cénienia

7. PN-771M-3403( Izolacja cieplna urdzen energetycznych. Wymagania bad:

8. PN-79/H-7424+ Rury stalowe ze szwem przewodo

9. PN-791F-9707( Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczn
0golne

10. PN-80/H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogolnegc
zastosowania.

11. PN-83/H-0265! Armatura rurocigi. Srednice nominalr

12.  PN-84/H-7422( Rury stalowe bez szwu aggnione walcowane na zimn
0golnego przeznaczenia

13. PN-85/H-7430" Powierzchnie uszczelnige kotnierzy. Wymiar)

14. PN-87/H-74710/0: Kotnierze do przyspawania aigte zszyjka na cknienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogolne

15,  PN-89/H-0265( Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur

16. PN-89/H-7470! Armatura rurociggi. Kotnierze stalowe na @iienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

17. PN-93/C-0460: Woda w instalacjach ogrzewan~ wymagania i badani
dotyczce jakaci wody

18. PN-99/B-0241¢ Zabezpieczenie instalacji ogrzewa wodnych system
zamknetego z naczyniami przeponowymi — wymagania

19. PN-82/B-0240: Temperatury obliczeniowe zewnzne

20. PN-82/B-0240: Temperatury ogrzewanych pomiesatzebudynkac

21. PN-84/B-0140( Centralne ogrzewan- oznaczenia na rysunke

22.  PN-91/B-0242C Odpowietrzanie instalacji ogrzewavodnych— wymagani

23. PN-85/B-0242: Ogrzewnictwo i cieptownictwc izolacja cieplna ruroggoéw
armatury i uradzer — wymagania i badania

24,  PN-91/M-7500¢ Armatura centralnego ogrzewan-— wymagania ogolne
badania

25.  PN-90/M-7501( Termostatyczne zawory grzejniko— wymagania i badan

26. PN-EN 1283: Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda oblicz
projektowanego obgienia cieplnego

27. PN-89/B-0141( Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zhg

wykonywania i oznaczenia
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28.

PN-99/EN-1403-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzie
bezcknieniowe systemy przewodowe 2z niezkdzonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. \Wiagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu

11.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz POO06 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia kivietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych pidwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBardowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieadmdwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dlamaja 1990 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tekinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid 2Znaja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktére nie madpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 .

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rsprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkajirociesrodkami spaywczymi, wywkami

i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20q@z. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
p&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d@ r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w spea rodzajéw urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 182 &niejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych stwarzeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& Bierpnia 2003r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zZmiéjszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songjlz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z foejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogolne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6.

Opracowata: mgr in z. Katarzyna Dominiczak
SPECYFIKACJA Instalacje grzewcze i instalacja klimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach -

FA/12/15 27



