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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI GAZOWEJ 
 

W ROZBUDOWYWANYM I PRZEBUDOWYWANYM 
 

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
 

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 4 W DYWITACH 
 

NA DZIAŁCE NR 837/1, OBRĘB 5 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Umowa na wykonanie prac projektowych. 
 
1.1. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
dotyczących budowy kotłowni gazowej dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku 
Zespołu Szkół w Dywitach. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji w/w robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę kotłowni gazowej dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku Zespołu 
Szkół w Dywitach.  
 
1.3.1. INSTALACJA GAZOWA. 
A. DANE OGÓLNE 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych 
Nr W/O-ZDK/844/2015 z dnia 16 lipca 2015r., wydanymi przez Pomorską Spółkę Gazownictwa 
Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, rozbudowa Zespołu Szkół  przy ul. 
Spółdzielczej 4 w Dywitach (działka nr 837/1, obręb 5) zasilony zostanie w gaz z istniejącego 
gazociągu niskiego ciśnienia PE Dn125 w ulicy Spółdzielczej w Dywitach. 
Gaz doprowadzony zostanie przyłączem PE Dn90 do szafki gazowej, zlokalizowanej na 
zewnętrznej ścianie budynku, w której zamontowany zostanie kurek główny Dn40, gazomierz G10, 
kurek odcinający Dn50 i głowica samozamykająca się MAG-3/Dn50. 
 
B. SZAFKA NA KUREK GŁÓWNY DN40, GAZOMIERZ G10, KUREK 

           ODCINAJĄCY DN50 i GŁOWICĘ SAMOZAMYKAJĄCĄ MAG-3/DN50 
Na ścianie budynku zaprojektowano szafkę gazową na kurek główny Dn40, gazomierz G10 i kurek 
odcinający Dn50 i głowicę samozamykającą MAG-3/Dn50, z tworzywa, o wymiarach: 
- szerokość: 800 mm;  
- wysokość: 1000 mm; 
- głębokość: 400 mm. 
Szafka powinna być zamykana na kłódkę, wentylowana i pomalowana na żółty kolor z czerwoną 
literą „G” na drzwiach. 
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C. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA  

Wewnętrzną instalację gazową zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-7419 
łączonych przez spawanie.  
 

Połączenia armatury - gwintowane.  
 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
z późniejszymi zmianami - §165: 

a) ust. 2 „Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na 
powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych 
dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami 
lub wypełnionych — po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji — łatwo usuwalną 
masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są 
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione”. 

b) ust. 3 „Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być 
zabezpieczone przed korozja.  

Przewody instalacji gazowej powinny mieć połączenia wyrównujące potencjały złączy 
kołnierzowych rurociągów, a także powinny być uziemione. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju. 
Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od 
siebie (w celu uniknięcia przetopu) w granicach 0,5÷1,5m. 
Miejsce spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie 
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. 
 

Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 
Na dojściu gazu do kotła należy zainstalować zawór szybkiego zamykania i filtr gazu. 
Jako armaturę zastosowano kurki, każdy powinien mieć założony klucz do zamykania i otwierania. 
Instalację wewnętrzną należy wyposażyć w Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji 
Gazowej np. firmy GAZEX typu GX. 
 

Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej  typu GX powinien zawierać: 
- 2 detektory gazu DEX (czujka wykrywania gazu ziemnego) o konstrukcji przeciwwybuchowej, 

które pozwalają na odpowiednie ustawienie bezpiecznej granicy stężenia gazu w pomieszczeniu 
kotłowni; 

- moduł sterujący MD-2.Z, współpracujący z systemem automatyki i sygnalizatorami: 
akustycznym i optycznym; 

- sygnalizatory: optyczny i akustyczny - SL-31 
- głowicę samozamykającą MAG-3/Dn50. 
 

Średnica wewnętrzna przewodu doprowadzającego gaz do kotła: Dn50mm. 
 
D. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW. 

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, 
poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) §164: 

pkt. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami 
powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 

pkt. 4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co 
najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość 
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gazu jest większa od gęstości powietrza — poniżej przewodów elektrycznych i 
urządzeń iskrzących.  

pkt. 5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi 
powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 

 
E. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 

W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.  
Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o 
średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości 
przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy 
wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych przez 
przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki schodowe), należy stosować 
system ochrony przeciwpożarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny 
z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 3: 
Uszczelnienia przejść instalacyjnych”. 
 
F. STABILIZATOR CIŚNIENIA GAZU 

W celu zapewnienia równomiernego zasilenia gazem kotła zastosowano stabilizator ciśnienia 
gazu (bufor), który pozwoli uniknąć zadziałania zaworu szybko zamykającego w wyniku 
gwałtownego wzrostu lub spadku ciśnienia gazu w momencie wyłączania palnika lub jego startu.  
Zaprojektowano bufor: rura stalowa, czarna bez szwu o średnicy φ200 i długości L=0,80m. 
 
G. PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określa Polska Norma - 
PN-92/M.-34503 ”Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić z pominięciem gazomierzy, na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i 
odłączeniu odbiorników. 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Tryb postępowania: 

1. Wybór czynnika próbnego: gaz ziemny, mieszanina gazu ziemnego z gazem obojętnym, 
powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. 

2. Przygotowanie do prób - badanie wstępne złączy: ciśnienie czynnika próbnego w czasie 
przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,1MPa dla rurociągów 
polietylenowych i 0,4MPa dla rurociągów stalowych. Czas trwania próby – 1 godzina. 

3. Próba szczelności – tłoczenie czynnika próbnego o ustabilizowanej temperaturze do rurociągu 
w sposób płynny i bez przerwy. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania 
próby szczelności powinno wynosić 0,4MPa, dla ciśnienia roboczego nie większego niż 
0,4MPa.  

4. Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24h. Oględzin rurociągu nie należy 
dokonywać wcześniej niż po upływie 2h od chwili osiągnięcia ciśnienia badania 
szczelności.  

W przypadku spadku ciśnienia miejsce nieszczelności należy zlokalizować za pomocą środków 
pianotwórczych lub przyrządów do wykrywania nieszczelności. 
Nieszczelny element instalacji należy wymienić, a złącze wykonać na nowo. 
Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. 
Jeżeli trzykrotnie wykonana próba szczelności da wynik ujemny, instalację należy 
zdyskwalifikować i żądać wykonania nowej. 
Z przeprowadzania próby szczelności sporządza się protokół. 
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UWAGA! Przed rozpoczęciem napełniania instalacji gazem należy sprawdzić, czy nie 
pozostawiono otwartych wylotów z instalacji gazowej. 
Przy napełnianiu instalacji gazem odpowietrzanie rozpoczynamy od górnych kondygnacji 
schodząc stopniowo niżej. 
 
H. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA PRZEWODÓW GAZOWYCH. 

Powierzchnie stalowe zewnętrzne oczyścić do 2-go stopnia czystości i pokryć farbą zgodnie z 
instrukcją KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociągi zabezpieczyć 2-krotnie farbą 
podkładową (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbą nawierzchniową koloru 
żółtego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2. KOTŁOWNIA. 
A. BILANS CIEPŁA. 
A/ instalacje grzewcze: 
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Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50oC. 
Instalacja grzewcza została podzielona na 4 złady zgodnie z typem zasilanych urządzeń oraz 
użytkownikami: 
Numer 
zładu 

Oznacz. 
zładu 

Opis zładu Moc 
całkowita 

Opory 
hydrauliczne 

Pojemność 
instalacji 

[-] [-] [-]  [kW]  [kPa]  [dm3] 
PRZEDSZKOLE  

1 C grzejniki 19,500 28,0 151 

2 NW1 nagrzewnice w centralach 
wentylacyjnych 

5,900 
 

4kPa - woda (kotłownia) / 
16,6kPa - 37% roztwór  

glikolu (za wymiennikiem) 
15 / 26 

SZKOŁA  
3 G grzejniki 40,200 34,6 354 

4 NW2 nagrzewnice w centralach 
wentylacyjnych 11,700 

5kPa - woda (kotłownia) / 
19,3kPa - 37% roztwór  

glikolu (za wymiennikiem) 
15 / 52 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła na potrzeby grzewcze budynku wynosi: Qg = 73kW. 
 
B/ centralna ciepła woda użytkowa: 
Parametry ciepłej wody użytkowej (stałe) w szkole i do mycia naczyń w przedszkolu: 5/60oC.  
Parametry ciepłej wody użytkowej (stałe) w przedszkolu: 5/35oC (przygotowanie przez 
domieszanie zimnej wody za pośrednictwem trójdrogowego zaworu mieszającego). 
 

Średnie zapotrzebowanie ciepła na cele CWU wynosi: Qcwu, śr = 37kW. 
 

Maksymalne zapotrzebowanie ciepła na cele CWU wynosi: Qcwu,max = 110kW. 
W związku z powyższym całkowite zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze, wentylacji 
mechanicznej i ciepłej wody użytkowej wynosi: 
Qcałk.= Qg + Qcwu,śr = 73 + 37 = 110 kW 
 
B. UKŁAD KOTŁOWNI 

Dla maksymalnego zapotrzebowania ciepła dobrano 1 kondensacyjny  kocioł np. firmy BROTJE 
typu EuroCondens SGB 125 E, o następujących parametrach: 
Parametry 
techniczne 

Jednostki kocioł typu  
 EuroCondens 

SGB 125 E 
moc paleniska kW 125 
znamionowa moc cieplna kW 121,6 
sprawność % 96 
rodzaj paliwa podstawowego - gaz ziemny typu E 
max zużycie paliwa m3/h 13,021 
max ciśnienie robocze  bar 6,000 
opory przepływu kPa 4,500 

 
C. REGULATOR 

W zakres dostawy kotła EuroCondens SGB wchodzi zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus z 
podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami w formie tekstowej. Układ regulacji obejmuje w 
pełni elektroniczne sterowanie pracą palnika i kotła. Możliwa jest nastawa krzywej grzania dla 
obiegu c.o. z pompą obiegową. Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania dla tego obiegu 
okresów pracy z temperaturą nominalną i obniżoną. Regulator systemowy ISR-Plus umożliwia 
także zadanie temperatury dla funkcji podgrzewania c.w.u. ISR-Plus służy do uruchamiania kotła, 
ustawiania jego parametrów i sterowania jego pracą. System diagnostyczny nadzoruje, analizuje i 
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wyświetla informacje o wszystkich stanach pracy i funkcjach. Zintegrowany regulator 
systemowy może obsługiwać maksymalnie pięć programów sterowania czasowego.  
Dla dwóch obiegów grzewczych (instalacje „grzejnikowe” w przedszkolu i szkole) z zaworami 
mieszającymi 2 moduły EWM B. 
Do regulacji obiegów do nagrzewnic wentylacyjnych regulator należy dodatkowo wyposażyć w 2 
moduły BSM D (regulacja obiegów wysokotemperaturowych). 
 
D. KOLEKTORY SŁONECZNE 

Zgodnie z życzeniem Inwestora jako dodatkowe źródło ciepła do ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej zaprojektowano kolektory słoneczne płaskie np. firmy Kospel typu KSH.A-2,0.PL 
(15szt.). 
W zakres dostawy kolektorów słonecznych  wchodzą: 

− regulator solarny typu Tech ST-402N.PWM.PL; 
− grupa pompowa dwudrogowa 8-38l/min z pompą UPM3.25-75.PLi z zaworem 

bezpieczeństwa; 
−  5 kpl. system przyłączeniowy ZPH-5 (jeden do 5 kolektorów KSH); 
− 12szt. maskownic MSK-2,0.PL do  kolektorów 2,0m2; 
− płyn do instalacji solarnych; 
− 3 zestawy montażowe ZMP-5.PL przystosowane do montażu kolektorów na płaskim dachu 

(po 5 kolektorów o pow. 2m2 na jeden zestaw). 
Dobór urządzeń zabezpieczających instalację solarną – poz. 5.8.7. 
 
E. PODGRZEWACZE POJEMNOŚCIOWE. 

Dobrano 1 podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody np. firmy REFLEX typu SF 1500/2 (z 
dwiema wężownicami - dodatkowy solarny podgrzew CWU), z zaworem bezpieczeństwa na 
ciśnienie pn=0,6MPa.. 

 
F. HYDRAULICZNY PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY. 

Dobrano hydrauliczny przewód wyrównawczy np. firmy Termen typu SP 65/150. 
 
G. DOBÓR ODMULACZA. 

Zaprojektowano magnetoodmulacz np. firmy SPAW-TEST typu OISm 200/65 Nr1. 
 
H. DOBÓR WYMIENNIKÓW 

Z uwagi na doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, 
zlokalizowanych na dachu, instalację należy napełnić wodnym roztworem glikolu propylenowego, 
fabrycznie przygotowanym przez Zakłady Boryszew-Erg - ERGOLID EKO „-20oC” (stężenie 
37%). W celu rozdzielenia pozostałej instalacji od instalacji, zasilającej nagrzewnice w centralach 
wentylacyjnych i napełnionej ERGOLIDEM EKO zaprojektowano wymienniki płytowe np. firmy 
Secespol. Z uwagi na zastosowanie wymienników parametry pracy instalacji grzewczej zasilającej 
nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wynoszą: 65oC/45oC. 
 

• PRZEDSZKOLE 
Dobrano wymiennik płytowy np. firmy Secespol typu LC110-50. 
 

• SZKOŁA 
Dobrano wymiennik płytowy np. firmy Secespol typu LC110-100. 
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I. ZABEZPIECZENIE ZŁADÓW 

• ZABEZPIECZENIE WODNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Przyjęto, że przyrosty objętości wody związane ze wzrostem temperatury przejmowane będą przez 
1 ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typu NG 100. 
Średnica rury łączącej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NG 100z instalacją wynosi 
25mm.  
• ZABEZPIECZENIE KOTŁA 
Dobrano zawór membranowy np. firmy Flamco typu Prescor   Dn1”do= 20mm (Nr kat. 27048). 
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa. 
 
• ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTLE 
Zabezpieczeniem kotła przed brakiem wody jest urządzenie „SYR” typu 933.1 z blokadą w 
przypadku zadziałania. 
 
• PRZEDSZKOLE – NW1: OBIEG DO NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 
ZABEZPIECZENIE GLIKOLOWEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ NAGRZEWNICE W 
CENTRALACH WENTYLACYJNYCH (NW1) 
Przyjęto, że przyrosty objętości 37% wodnego roztworu glikolu propylenowego związane ze 
wzrostem temperatury przejmowane będą przez 1 ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typu 
NG 18. 
Średnica rury łączącej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NG 18 z instalacją wynosi 
20mm.  
 
ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKA (OBIEG NW1) 
Dobrano zawór membranowy np. firmy Flamco typu Flopress   Dn½” do= 12mm (Nr kat. 27005. 
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa. 
 
• SZKOŁA – NW2: OBIEG DO NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH 
ZABEZPIECZENIE GLIKOLOWEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ NAGRZEWNICE W 
CENTRALACH WENTYLACYJNYCH (NW1) 
Przyjęto, że przyrosty objętości 37% wodnego roztworu glikolu propylenowego związane ze 
wzrostem temperatury przejmowane będą przez 1 ciśnieniowe naczynie wyrównawcze Reflex typu 
NG 25 
Średnica rury łączącej przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex typu NG 25 z instalacją wynosi 
20mm. 
 

ZABEZPIECZENIE WYMIENNIKA (OBIEG NW2) 
Dobrano zawór membranowy np. firmy Flamco typu Flopress   Dn½” do= 12mm (Nr kat. 27005). 
Nastawa zaworu p= 3,000 bary = 0,300 MPa. 
 
J. ZABEZPIECZENIE PODGRZEWACZA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Zgodnie z PN-82/M-74101 dot. „Zaworów bezpieczeństwa” zabezpieczeniem podgrzewacza 
pojemnościowego przed wzrostem ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa.  
Zgodnie z danymi technicznymi np. firmy FLAMCO dla zasobnika ciepłej wody o pojemności do 
5000dm3 należy zastosować zawór typu PRESCOR B 1”, Nr kat. 29005. 
Nastawa zaworu p= 6,00 bar = 0,60 MPa. 
Dodatkowo podgrzewacz pojemnościowy zabezpieczono przeponowym naczyniem wzbiorczym 
Reflex typu refix DT5 60. 
 
K. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ 

Dobrano zawór bezpieczeństw do instalacji solarnych np. firmy SYR typu 8115   Dn½” 
do= 12mm. 
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Nastawa zaworu p= 7,000 bary = 0,700 MPa. 
 

Dodatkowo instalację solarną zabezpieczono przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex typu 
S 140. 
 

• ZABEZPIECZENIE INSTALACJI PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI 
W celu zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniami zastosowano: 
- na przewodzie powrotnym instalacji grzewczych magnetoodmulacz typu OISm 200/65 Nr1 ; 
- filtry magnetyczne przed zaworami mieszającymi, przetwornikami przepływu liczników ciepła, 

w obiegach grzewczych, na przewodach cyrkulacyjnych; 
- napełnianie instalacji i uzupełnianie ubytków wody w instalacji powinno odbywać się wodą 

uzdatnioną. 
 

L. NAPEŁNIANIE I UZUPEŁNIANIE WODY W ZŁADZIE 
Do napełniania i uzupełniania wody w instalacji zaprojektowano zmiękczacz np. firmy Techwater  
TW-15 serii Optima LGX o wydajności nominalnej 0,7m3/h, zdolność jonowymienna 48odHxm3, 
pojemności zbiornika soli 35kg.  
Połączenie zmiękczacza z instalacją CO za pomocą węża giętkiego z zaworem do napełniania 
instalacji CO np. firmy Honeywell typu VF126-1/2A z manometrem MF 126. 
Połączenie tylko na czas uzupełniania wody w zładzie. Zgodnie z przepisami technicznymi po 
uzupełnieniu wody w instalacji należy rozłączyć połączenie węża giętkiego z zaworem do 
napełniania instalacji. 
 

Do pomiaru zużycia wody zimnej do napełnienia instalacji CO oraz uzupełniania ubytków wody w 
zładzie CO zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy typu JS 1,5  Dn=15mm (producent: 
APATOR POWOGAZ). 
 

 
M. DOBÓR WOWOMIERZY 

• POMIAR ILOŚCI WODY ZIMNEJ NA CELE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Do pomiaru zużycia wody zimnej na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) dobrano 
wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy Dn25 (np. firmy Apator Powogaz JS 6,3). 
 

• PRZEDSZKOLE - DOBÓR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY 
Do pomiaru zużycia wody zimnej w przedszkolu dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy Dn25 (np. firmy Apator Powogaz JS 6,3). 
 

• PRZEDSZKOLE - DOBÓR WODOMIERZA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz 
skrzydełkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy Apator Powogaz JS90 4-02). 
 

• PRZEDSZKOLE - DOBÓR WODOMIERZA CYRKULACJI 
Do pomiaru zużycia ilości wody cyrkulacyjnej w przedszkolu dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powogaz JS90 1,6-02). 
 

• SZKOŁA - DOBÓR WODOMIERZA ZIMNEJ WODY 
Do pomiaru zużycia wody zimnej w szkole dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy 
Dn25 (np. firmy Apator Powogaz JS 10). 
 

• SZKOŁA - DOBÓR WODOMIERZA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 
Do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej (CWU) w przedszkolu dobrano wodomierz 
skrzydełkowy jednostrumieniowy Dn20 (np. firmy Apator Powogaz JS90 4-02). 
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• SZKOŁA - DOBÓR WODOMIERZA CYRKULACJI 
Do pomiaru zużycia ilości wody cyrkulacyjnej w szkole dobrano wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy Dn15 (np. firmy Apator Powogaz JS90 1,6-02). 
 

 
N. DOBÓR LICZNIKÓW CIEPŁA 

• PRZEDSZKOLE (C) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA 
Dobrano elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy montowany na ścianie, np. firmy  Apator 
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przepływu Dn15 typu JS90-1-NI, montowanym na 
powrocie. 
 

• PRZEDSZKOLE NW1 - INSTALACJA ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE 
WENTYLACYJNE 

Dobrano elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy montowany na ścianie, np. firmy  Apator 
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przepływu Dn15 typu JS90-0,6-NI, montowany na 
powrocie. 
 

• SZKOŁA (G) - INSTALACJA GRZEWCZA GRZEJNIKOWA 
Dobrano elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy montowany na ścianie u, np. firmy  Apator 
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przepływu Dn15 typu JS90-2,5-NI, montowany na 
powrocie. 
 

• SZKOŁA NW2 - INSTALACJA ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE 
Dobrano elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy montowany na ścianie, np. firmy  Apator 
Powogaz S.A. typu FAUN z przetwornikiem przepływu Dn15 typu JS90-0,6-NI, montowany na 
powrocie. 
 

 
O. DOBÓR TRÓJDROGOWYCH ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH 

W obiegach „grzejnikowych” zaprojektowano zawory 3-drogowe mieszające np. firmy 
HONEYWELL typu DR, o połączeniach kołnierzowych, z siłownikami typu VMM. 
 

• PRZEDSZKOLE – GRZEJNIKOWY OBIEG GRZEWCZY (C). 
Dobrano zawór mieszający trójdrogowy np. firmy Honeywell Nr kat. DR 20GMLA, o 
współczynniku przepływu Kv= 6,300 m3/h, ∆p= 2,343 kPa ≅ 0,234 mH2O, z napędem 
elektrycznym VMM20, 220V. 
 

• SZKOŁA – GRZEJNIKOWY OBIEG GRZEWCZY (G). 
Dobrano zawór mieszający trójdrogowy np. firmy Honeywell Nr kat. DR 25GMLA, o 
współczynniku przepływu Kv= 10,00 m3/h, ∆p= 3,952 kPa ≅ 0,395 mH2O, z napędem 
elektrycznym VMM20, 220V. 
 
P. POMPY OBIEGOWE 

• POMPA OBIEGU KOTŁOWEGO: 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu MAGNA3 40-40 F, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,097kW, pn=1,6MPa, Nr kat. 97924273. 
 

• PRZEDSZKOLE (C) – POMPA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu MAGNA3 25-100, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,163kW, pn=10MPa, Nr kat. 97924247. 
 

• PRZEDSZKOLE (NW1) – NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG KOTŁOWNIA - 
WYMIEWNNIK 
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Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 130, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993195. 
 

• PRZEDSZKOLE (NW1) – NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG 
WYMIEWNNIK- URZĄDZENIA (37% ROZTWÓR GLIKOLU) 

Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu MAGNA 25-40 N, zasilanie 1 x 230-240V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,037kW, pn=10MPa, Nr kat. 96943201. 
 

• SZKOŁA (G) – POMPA OBIEGU GRZEJNIKOWEGO 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu MAGNA3 25-120, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,193kW, pn=10MPa, Nr kat. 97924248. 
 

• SZKOŁA (NW2) – NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG KOTŁOWNIA - 
WYMIEWNNIK 

Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu ALPHA2 L 32-60 180, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,045kW, pn=10MPa, Nr kat. 95047566. 
 

• SZKOŁA (NW2) – NAGRZEWNICE WENTYLACYJNE - OBIEG WYMIEWNNIK- 
URZĄDZENIA (37% ROZTWÓR GLIKOLU) 

Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu ALPHA2 L 32-60 180, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,045kW, pn=10MPa, Nr kat. 95047566. 
 

• POMPA ŁADUJĄCA PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu MAGNA 25-60, zasilanie 1 x 230-240V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,085kW, pn=10MPa, Nr kat 96281022. 
 

• PRZEDSZKOLE - POMPA CYRKULACYJNA: 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 N 180, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993209. 
 

• SZKOŁA - POMPA CYRKULACYJNA: 
Dobrano pompę np. firmy Grundfos typu ALPHA2 25-40 N 180, zasilanie 1 x 230V, max. moc na 
wejściu Ns= 0,018kW, pn=10MPa, Nr kat. 97993209. 
 

Q. STEROWANIE I SYGNALIZACJA PRACY POMP: 
Praca i postój pomp sygnalizowane będą świetlnie w rozdzielni elektrycznej kotłowni.  
Pompy obiegowe pracują w sposób ciągły w sezonie grzewczym, mogą być uruchamiane ręcznie 
lub automatycznie.  
Praca cykliczna pomp poza sezonem grzewczym.  
 

 
R. KOMINY, CZOPUCHY 

Kominy i czopuchy (każdy z kotłów ma odrębny komin i czopuch) należy wykonać ze stali 
szlachetnej, kwasoodpornej (dowolnej firmy posiadającej atesty): 
- czopuch: dwupłaszczowy (izolowany – w wykonaniu zewnętrznym) o średnicy Dn150mm; 
- komin: wkład kominowy o średnicy Dn180mm dodatkowo zaizolowany wełną mineralną (min. 

gr. 2cm), o minimalnej efektywnej wysokości H= 12,7 m, wylot otwarty. 
Czopuch zgodnie z projektem należy wyposażyć w wyczystkę, a komin w wyczystkę oraz miskę na 
kondensat ze spustem i kranem. 
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S. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI 

• WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 
Zaprojektowano nawiew przewodem o przekroju 20x35cm: 
 Fn,całk.= 20 x 35 = 700 cm2  >   Fn,wym.= 625 cm2 
 

Zaprojektowano wywiew przewodem o przekroju 14x25cm: 
 Fw,całk.= 14 x 25 = 350 cm2  >   Fw,wym.= 312,5 cm2 
 

Kanały i otwory nawiewne powinny być niezamykane. W celu umożliwienia regulacji nawiewu, 
należy stosować urządzenia zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej 
jednak niż o 50%. Pole powierzchni otworów nawiewnych i wywiewnych nie może być 
zmniejszone w wyniku zainstalowania jakiegokolwiek uzbrojenia. W przypadku zainstalowania 
siatki lub kratki należy pole przekroju powiększyć tak, aby jego wolna powierzchnia równa była 
wymaganej. 
Ponadto kanał nawiewny powinien być zakończony drzwiczkami rewizyjnymi, umieszczonymi na 
wysokości 0,2m poniżej otworu nawiewnego (usytuowanego na wysokości 0,3m nad posadzką). 
 

UWAGA! 
Przed uruchomieniem kotłowni wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być 
sprawdzone przez zakład kominiarski pod względem ich szczelności i możliwości eksploatacji.  
Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być szczelne na całej długości i zapewniać 
właściwy ciąg kominowy. Do kanałów wentylacyjnych obsługujących kotłownię nie wolno 
podłączać innych pomieszczeń. 
 

T. DOBÓR URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH WODĘ PRZED WTÓRNYM 
ZANIECZYSZCZENIEM I URZĄDZEŃ ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWĄ 
PRACĘ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. 

W związku z rozdzieleniem instalacji wodociągowej na cele bytowe i instalacji hydrantowej 
zaprojektowano dwa zawory antyskażeniowe: 

a.  zawór antyskażeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 klasy EA na przyłączu 
wodociągowym, zlokalizowany w studni wodomierzowej, jako zabezpieczenia miejskiej sieci 
wodociągowej; 

b. zawór antyskażeniowy np. firmy Honeywell typu EA-RV 283P Dn50 klasy EA na zasileniu 
instalacji hydrantowej, zlokalizowany w kotłowni, jako zabezpieczenie instalacji 
wodociągowej w projektowanym obiekcie. 

W celu odcięcia wody na cele bytowe w przypadku pożaru zastosowano zawór pierwszeństwa np. 
firmy Honeywell typu VV300 Dn50.  
 

U. WARUNKI WYKONANIA I MONTA ŻU 
Instalację wykonać zgodnie z :Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Urządzenia technologiczne jak kotły, pompy, zbiorniki, stacje uzdatniania, zawory i urządzenia 
AKPiA należy montować zgodnie z wytycznymi producentów i powinny posiadać wymagane 
przepisami atesty. Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów w 
momencie montażu. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 
 

V. RUROCIĄGI 
Rurociągi grzewcze w kotłowni wykonać z rur np. systemu KAN-therm Steel (rury z wysokiej 
jakości stali węglowej, pokryte na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku), o połączeniach typu 
„Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. 
Instalacje gazową z rur stalowych czarnych bez szwu PN-80/H-74219 gat.R lub R35, o 
połączeniach spawanych. 
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R (np. firmy KAN-therm). 
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Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-R zespolonych 
stabilizowanych aluminium, PN20 (np. firmy KAN-therm). 
Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 
łączonych na gwint.  
 

W. ARMATURA 
Na rurociągach wody grzejnej, zimnej i uzdatnionej zawory kulowe oraz zawory zwrotne 
gwintowane pn=0,6MPa t=100oC. 
Odwodnienia zaworami kulowymi ze złączką do węża, odpowietrzenia automatycznymi 
odpowietrznikami z zaworami stopowymi. 
Lokalizacja odwodnień i odpowietrzeń poza pokazanymi na schemacie wg. potrzeb, określonych w 
trakcie realizacji inwestycji. 
 

X. POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY 
Pomiar ciśnienia manometrami tarczowymi o zakresie 0÷0,6MPa typu M160/R/0-0,6/0,6. 
Pomiar temperatury termometrami manometrycznymi o zakresie  0÷150oC po stronie wody 
grzewczej. 
Rozmieszczenie urządzeń pomiarowych jak na schemacie technologicznym kotłowni. 
 

Y. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I CIEPLNA. 
Powierzchnie stalowe zewnętrzne oczyścić do 2-go stopnia czystości i pokryć farbą zgodnie z 
instrukcją KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociągi zabezpieczyć 2-krotnie farbą 
podkładową (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbą nawierzchniową odporną na 
temperaturę do 200oC (emalia silikonowa termoodporna). 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów powinna spełniać wymagania 
minimalne: 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m ⋅ K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych           
wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
Uwaga: 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.” 

 
Z. OGÓLNE WYTYCZNE PRZECIWPOŻAROWE DOTYCZĄCE POM. KOTŁOWNI. 

Pomieszczenie kotłowni powinno stanowić wydzieloną strefę pożarową. 
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych budynku otaczających pomieszczenie kotłowni 
należy ustalać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) §220.1: 
 „ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny 
oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności 
ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli: 
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Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej 
ścian 

wewnętrznych 
stropów drzwi lub innych 

zamknięć 
1 2 3 4 

Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, 
o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW: 
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) 
- w budynku wysokim (W) 
  I wysokościowym (WW) 

 
 

E I 60 
 

E I 120 

 
 

E I 60 
 

E I 120 

 
 

E I 30 
 

E I 60 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem budynki niskie (N) , to takie które mają do 12 m włącznie nad 
poziomem terenu. W związku z powyższym projektowany budynek zalicza się do budynków 
niskich (N). 
Podłoga pomieszczeń kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych. 
Przejścia przewodów przez ognioodporne ściany i stropy powinny zapewniać ognioszczelność i być 
wykonane z materiałów niepalnych. 
Przewody wentylacyjne w kotłowni powinny mieć ognioodporność ścianek minimum 60 min. 
Przez pomieszczenia kotłowni nie powinny przebiegać kable i instalacje elektryczne nie 
przeznaczone dla kotłowni. 
Pomieszczenia kotłowni powinny być wyposażone w wydzieloną rozdzielnię elektryczną i w 
dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu (AWP) i w przypadku bezpośredniego dostępu z 
kotłowni do magazynu oleju awaryjny wyłącznik dopływu oleju (AWDO) również dostępny z 
zewnątrz. 
Kotłownie opalane gazem powinny być wyposażone w umieszczony na zewnątrz budynku główny 
kurek odcinania dopływu gazu (GKODG), a dla kotłowni powyżej przyziemia dodatkowy kurek na 
zewnątrz pomieszczenia kotłowni, dostępny z przestrzeni dróg ewakuacyjnych. 
Kotłownie opalane gazem, przy zainstalowanej mocy znamionowej kotłów powyżej 60 kW 
powinny być wyposażone w detektor awaryjnego wypływu gazu (DAWG), powodujący 
samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego. Zawór 
powinien być umieszczony na zewnątrz kotłowni, w skrzynce kurka głównego, za kurkiem 
głównym. Detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu w wypadku gazu lżejszego od powietrza 
powinien być umieszczony pod stropem bezpośrednio nad kotłem, a w wypadku gazów z grupy 
GPB nie wyżej niż 15 cm nad podłogą, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia się gazu ( w 
miejscach zagrożonych wybuchem). Detektor powinien powodować odcięcie gazu do kotłowni oraz 
odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu gazu 0,1 dolnej 
granicy wybuchowości. 
Przewody elektryczne w kotłowniach, opalanych gazem,  powinny być prowadzone poniżej dolnej 
krawędzi otworów wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni 
Przewody instalacji gazowej, zasilającej kotły, powinny być mieć połączenia wyrównujące 
elektryczne potencjały złączy kołnierzowych rurociągów, a także powinny być uziemione. 
Kotłownie o ruchu automatycznym należy wyposażyć w zewnętrzną optyczną i akustyczną 
sygnalizację stanów awaryjnych lub doprowadzoną do miejsca stałego dyżuru, lub co najmniej na 
zewnątrz kotłowni. 
 

AA. INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI. 
Kotłownia gazowa jest kotłownią bezobsługową, tj. nie wymagającą stałej obsługi. 
Obsługa kotłowni, po wyregulowaniu jej podczas rozruchu, wymaga okresowego sprawdzenia 
wielkości ubytków wody w instalacji i uzupełnienia ich za pomocą zaprojektowanego układu 
uzupełniania. 
Przed przystąpieniem do rozruchu należy instalację wraz z filtrami dokładnie wypłukać. 
Ponadto wymaga również okresowego (w zależności od potrzeb ustalonych w trakcie eksploatacji) 
czyszczenia urządzeń odmulających i filtrujących. 
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W czasie 4 godzin po uruchomieniu kotłowni, należy obserwować pracę urządzeń oraz 
wskazania przyrządów pomiarowych, dokonując zapisów w książce pracy kotłowni co 15 minut. Po 
4 godzinach - w oparciu o wskazania przyrządów - dokonać ewentualnych korekt automatycznej 
regulacji, w zależności od temperatury zewnętrznej. 
Czynności te wykonuje automatyk. 
Z uwagi na bezobsługową (automatyczną) pracę kotłowni, odczyty dokonywać dwa razy w ciągu 
dnia (o godz. 730 i 1430) i na podstawie zapisów w książce pracy kotłowni oraz oględzin, oceniać 
prawidłowość jej pracy (tj. pracy poszczególnych elementów kotłowni: kotłów, palnika, pomp, 
zaworów bezpieczeństwa, układu zabezpieczającego instalację, układu ciepłej wody użytkowej 
itd.). 
 
1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
Montaż kotłowni i instalacji gazowej: 

• instalacyjne:  
− analiza dokumentacji;  
− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen. 

Wykonawcę; 
− wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji; 
− stawianie rusztowań niezbędnych do wykonania robót; 

• budowlane w zakresie budowy kotłowni i instalacji gazowej: 
- przygotowujące front robót pod główne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy - 

bruzdy należy wykonywać ze szczególną starannością – zgodnie z wymaganiami ale 
jak najpłytsze, żeby nie naruszyć konstrukcji budynku. 

Podstawową czynnością wstępną jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegów instalacji i  
przygotowanie przebić umożliwiających prowadzenie przewodów. Konieczne jest ustalenie 
kolejności i sposobu prowadzenia robót z Generalnym Wykonawcą obiektu w sposób zapewniający 
optymalne prowadzenie robót we wszystkich branżach. Wszystkie przebicia przegród zewnętrznych 
przed montażem przewodów i w trakcie montażu należy starannie zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający przenikanie opadów i wilgoci do budynku. Gruz pochodzący z przebić przegród 
budowlanych należy na bieżąco usuwać z obiektu na zewnątrz i składować w miejscu wskazanym 
przez Generalnego Wykonawcę lub Inwestora.  
 

 
1.5. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI GAZU I KOTŁOWNI 
GAZOWEJ. 

GRUPA 
ROBÓT 

KLASA 
ROBÓT 

KATEGORIA 
ROBÓT 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne 

453 4532 45321 45321000-3 Izolacja cieplna 

453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

453 4533 45331 45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i 
konfekcjonowania powietrza 

453 4533 45331 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

453 4533 45331 45331110-0 Instalowanie kotłów 
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453 4533 45331 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika 

453 4533 45332 45332300-6 Kładzenie upustów 

453 4533 45332 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie 
sprzętu sanitarnego 

452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

 
 
1.6. WYBRANE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
dostosowania w budownictwie; 

2. odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu; 

3. odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 
być on wcześniej oddany do eksploatacji; 

4. próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda; 
5. próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze; 
6. ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym 
odcinkiem przewodu a jego osią; 

7. temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu – umowna temperatura powietrza w 
pomieszczeniu, którą należy przyjmować przy projektowaniu urządzeń ogrzewania dla 
określenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepła; 

8. temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze – rzeczywista temperatura powietrza w 
pomieszczeniu, będąca wynikiem działania odbieranego urządzenia ogrzewania; 

9. przegroda chłodząca – przegroda pomieszczenia, dla której temperatura powietrza po 
zewnętrznej chłodniejszej stronie, jest niższa co najmniej o 18oC od temperatury po stronie 
wewnętrznej; 

10. zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia – strumień ciepła, jaki w warunkach 
obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie grzewcze   

11. źródło ciepła – zespół urządzeń do wytwarzania ciepła; 
12. nośnik ciepła (czynnik grzejny) – czynnik za pośrednictwem którego transportowane jest 

ciepło ze źródła ciepła do użytkowników; 
13. samoczynny zawór odpowietrzający – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający 

powietrze do instalacji ogrzewania wodnego; 
14. izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła lub chłodu do otoczenia; 
15. płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 

niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.); 
16. naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ze szczelną przestrzenia oddzielającą przestrzeń 

wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkniętego; 

17. wymiennik ciepła – pojedynczy wymiennik lub bateria wymienników, które po stronie 
instalacyjnej są połączone przewodami w sposób trwały; 

18. instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego 
ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg/ PN-91/B-02420, w której przestrzeni 
woda nie połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607. 
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19. kocioł grzewczy – urządzenie z paleniskiem przeznaczone do wytwarzania pary lub 

podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa, którego moc nie 
przekracza 1 MW, przy czym w kotłach wodnych temperatura wody na wylocie nie 
przekracza 388 K (115oC), a w kotłach parowych ciśnienie pary nie przekracza 70 kPa 
(około 0,7at); wszystkie elementy wyposażenia kotła związane z nim na stałe i dostarczane 
w formie agregatu stanowią części składowe kotła; 

20. kocioł wodny niskotemperaturowy – kocioł, w którym najwyższa temperatura wody 373 K 
(100oC); 

21. kocioł stalowy – kocioł, w którym powierzchnia ogrzewalna jest wykonana ze stali; 
22. moc kotła – ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzewczemu (wodzie 

lub parze) w jednostce czasu; 
23. moc znamionowa kotła – moc kotła podawana przez wytwórcę, uzyskiwana trwale przy 

spalaniu paliwa, na które kocioł został skonstruowany; 
24. czopuch kotła – część kotła stanowiąca połączenie otworu lub otworów wylotowych spalin z 

kotła z kanałami kominowymi; 
 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 
materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych 
niż specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że 
będą one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych. 

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 
przez projektanta. 

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 
kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 
zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalności 

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 
budowie. 

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dowóz. 

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż 
to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników 
i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
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Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, 
aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na 
plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych i porządkowych. 

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu 
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. 
Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 
frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 
wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. 

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych 
z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze dokumentacją techniczną, 
będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu właściwych urządzeń. 

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego. 

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 
pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna 
być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności 
powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca 
winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez 
firmy posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych 
odpadów i oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów. 

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności 
z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące 
przepisy. 

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 
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2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Generalny Wykonawca w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.2. ZAPLECZE  BUDOWY  
Generalny Wykonawca wskaże Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i składowania 
materiałów. 
 

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę kontraktową.  
 

2.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

2.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 

2.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 

2.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  
 

2.8. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  
 

2.9. WYKOPALISKA 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważanie za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 

 
3. MATERIAŁY 
3.1. WYMAGANIA 
Materiały użyte do budowy instalacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni oraz posiadać Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zakładu Certyfikacji 
ITB w Warszawie.  
Rodzaj rur i ich  średnice zostały określone w dokumentacji projektowej.  
 
3.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań lub obliczeń. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3.4. SKŁADANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
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Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami 
wytwórców, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem: 

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i 
ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się 
składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach;  
magazynowane rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
słońca (temp. nie wyższa niż 40oC): temperatury i promieni ultrafioletowych;  dłuższe 
składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.; 

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 
elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych; 

- kształtki   i złączki powinny być składowane  w sposób uporządkowany;  
- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w 
pryzmach; 

- płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze powyżej +15oC i nie przekraczającej +30oC. 

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 
 
3.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie: 

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta; 

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 
własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 
obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji. 

 

 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zagwarantuje właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do użytkowania. 
Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Do robót montażowych instalacyjnych można stosować: 

- piły elektryczne; 
- gwintownice do rur; 
- giętarki do gięcia rur; 
- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur; 
- spawarki; 
- zgrzewarki; 
- lutownice; 
- wiertarki; 
- rusztowania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 

 
5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 
bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
Wymagania dotyczące transportu: 
a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości; 
b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5oC do + 30oC, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych; 
c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych; 
d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami; 
e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 
 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z budową instalacji uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz 
w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót,  opracowanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy błąd okaże się skutkiem braku wystarczających 
danych do jego uniknięcia. 
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6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
W pierwszej kolejności należy wykonać: 

- główne roboty budowlane w zakresie budowy kotłowni i instalacji gazowej: przekucia i 
bruzdy; bruzdy należy wykonywać ze szczególną starannością – zgodnie z wymaganiami, ale 
jak najpłytsze, żeby nie naruszyć konstrukcji budynku; 

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiałów. 
 

6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 
Po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną należy przystąpić do wykonania robót 
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi montażu rurarzu i armatury 
oraz montażu urządzeń wraz z osprzętem: 
a) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków, spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju. Rury powinny mieć 
stałe oznaczenie.  Rury z tworzyw sztucznych powinny być proste, bez zowalizowania, 
zgnieceń i zniekształceń; 

b) Przed dostarczeniem na budowę armaturę należy poddać próbie na szczelność; 
c) Urządzenia powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni. 
d) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na 

podporach należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową 
położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe powinny znajdować się w odległości 
1/4 ÷1/3 długości przęsła od punktów podparcia. Połączenia kołnierzowe nie powinny 
znajdować się w środku przęsła.  

e) Przewody pionowe i poziome należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów 
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczególnym uwzględnieniem kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie 
może przekraczać ±10mm na 10m długości przewodu pionowego. 

f) Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i 
rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodów 
stosować wsporniki montażowe ocynkowane z uchwytami z wkładką gumową zakładanymi 
na izolację termiczną.  

g) Nie można prowadzić przewodów wodociągowych i grzewczych w budynkach nad 
przewodami gazowymi i elektrycznymi.  
Minimalna odległość metalowych elementów instalacji grzewczych od przewodów 
elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach 
skrzyżowań 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m. 

h) W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.  
i) Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o 

średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości 
przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy 
wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. Wymagania te 
nie dotyczą przypadku, gdy w miejscu przejścia przewodu przez ściany przegrody 
przewidziano punkt stały lub przegroda stanowi oddzielenie pożarowe. 

j) Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych 
przez przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki schodowe), 
należy stosować system ochrony przeciwpożarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany 
ogniochronnej) zgodny z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej 
instalacji użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych”. 
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k) Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był 

widoczny na całej długości; szwy podłużne dwóch łączonych ze sobą rur powinny być 
przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych rur. 

l) Rury o grubości ścianki do 5mm powinny być łączone za pomocą spawania gazowego albo 
elektrycznego; o grubości ścianki powyżej 5mm zaleca się łączyć za pomocą łuku 
elektrycznego. 

m) Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 
n) Zaleca się, aby spłaszczenie rury przy gięciu nie przekraczało 10% zewnętrznej średnicy rury. 
o) Instalacja musi być oznakowana w sposób trwały. Kierunek przepływu oznaczyć strzałkami 

wzdłuż osi rurociągu.  
 

6.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ   
Poszczególne fazy robót  powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.  
Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy kotłowni i instalacji 
gazowej, powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez wpis 
nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 
dokumentacji powykonawczej. 
 
7. PRÓBY I KONTROLE  
7.1. PRÓBY SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 
Urządzenie może być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych; 
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynników 

zasilających ( czynnik grzejny, gaz, woda …) 
- wykonanie rozruchu urządzeń obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 

A/ INSTALACJA WOD.-KAN. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i 
PN-92/B-10735. 

Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, 
szachów instalacyjnych itp. należy wykonać dokumentację powykonawczą (również fotograficzną) 
oraz instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy poddać próbom szczelności, potwierdzonym 
protokolarnie: 
− instalacja ZW: na ciśnienie 0,9MPa wodą zimną; 
− instalacje CWU i cyrkulacji: na ciśnienie 0,9MPa wodą zimną oraz na ciśnienie wodociągowe 

wodą o temperaturze 55oC. 
Instalacje należy napełniać powoli od dołu, aby usunąć powietrze z rurociągu. W trakcie 
napełniania na każdym pionie należy otworzyć najwyżej zamontowany zawór czerpalny (dla 
odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wodą i zamknięciu uprzednio otwartych zaworów 
czerpalnych, należy podłączyć pompę z manometrem.  
Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia 
większego niż 5%. 
Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokoły, stwierdzające spełnienie 
wymaganych warunków. 
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B/ INSTALACJA GRZEWCZA 
Po wykonaniu instalacje grzewcze należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności „na zimno”, 
płukaniu, a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej protokolarnie). 
Ciśnienie próbne przy badaniu szczelności w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, 
gdy źródłem ciepła jest kotłownia lub wymiennik, lub sieć zdalaczynna o temperaturze  do 115oC 
powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o 2 kG/cm2, lecz nie mniejsze niż 4 kG/cm2.  
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej „na zimno”, należy wykonać 
próbę wodną „na gorąco” – praca instalacji grzewczych przy najwyższej temperaturze, założonej w 
obliczeniach (80oC na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.  
Po nagrzaniu instalację należy ochłodzić do temperatury otoczenia i ponownie ogrzać do 
najwyższej temperatury jak na początku tej próby. Wyniki próby można uznać za dodatnie, jeżeli 
przy utrzymywaniu najwyższej temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność instalacji, brak 
przecieków i roszenia, możność swobodnego rozszerzania się elementów instalacji, a po 
ochłodzeniu instalacji brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
Płukanie instalacji grzewczych wykonać zgodnie z wymaganiami  PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania – wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
Uzupełnianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywać się wyłącznie wodą uzdatnioną. 
 

C/ PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ. 
Wymagania w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określa Polska Norma - 
PN-92/M.-34503 ”Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić z pominięciem gazomierzy, na instalacji nie posiadającej 
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i 
odłączeniu odbiorników. 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Tryb postępowania: 

5. Wybór czynnika próbnego: gaz ziemny, mieszanina gazu ziemnego z gazem obojętnym, 
powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących osady. 

6. Przygotowanie do prób - badanie wstępne złączy: ciśnienie czynnika próbnego w czasie 
przeprowadzania próby szczelności powinno wynosić 0,1MPa dla rurociągów 
polietylenowych i 0,4MPa dla rurociągów stalowych. Czas trwania próby – 1 godzina. 

7. Próba szczelności – tłoczenie czynnika próbnego o ustabilizowanej temperaturze do rurociągu 
w sposób płynny i bez przerwy. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania 
próby szczelności powinno wynosić 0,4MPa, dla ciśnienia roboczego nie większego niż 
0,4MPa.  

8. Czas badania szczelności powinien wynosić co najmniej 24h. Oględzin rurociągu nie należy 
dokonywać wcześniej niż po upływie 2h od chwili osiągnięcia ciśnienia badania 
szczelności.  

W przypadku spadku ciśnienia miejsce nieszczelności należy zlokalizować za pomocą środków 
pianotwórczych lub przyrządów do wykrywania nieszczelności. 
Nieszczelny element instalacji należy wymienić, a złącze wykonać na nowo. 
Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. 
Jeżeli trzykrotnie wykonana próba szczelności da wynik ujemny, instalację należy 
zdyskwalifikować i żądać wykonania nowej. 
Z przeprowadzania próby szczelności sporządza się protokół. 
 

UWAGA! Przed rozpoczęciem napełniania instalacji gazem należy sprawdzić, czy nie 
pozostawiono otwartych wylotów z instalacji gazowej. 
Przy napełnianiu instalacji gazem odpowietrzanie rozpoczynamy od górnych kondygnacji schodząc 
stopniowo niżej. 
Z przeprowadzania próby szczelności sporządza się protokół. 
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7.2. BADANIA ODBIORCZE.  
Wykonywane badania odbiorcze: 

a) próby szczelności instalacji technologicznych kotłowni i instalacji gazowej; 
b) odpowietrzenia instalacji (grzewczych i gazowych);  
c) oznakowania instalacji;  
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury; 
e) regulacji instalacji; 
f) natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji; 
g) zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych; 
h) armatury odcinającej i regulacyjnej. 

 

Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 
zawierać: 
- datę sporządzenia protokółu; 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do próby; 
- ciśnienie próby; 
- czas trwania próby; 
- spadek ciśnienia; 
- zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie trwania próby; 
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia; 
- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja i 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
7.3. CZYSZCZENIE INSTALACJI 
Po wykonaniu instalacje należy poddać płukaniu. 
Po wykonaniu czyszczenia instalacji należy sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności, 
który powinien zawierać: 

- datę sporządzenia protokółu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia 
konkretnej instalacji; 

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do czyszczenia; 
- klauzulę dopuszczającą instalację do odbioru końcowego. 

 

7.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Kontrola związana powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót  zgodnie z 
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych 
etapów budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów. 
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Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu: 
− ułożenia przewodów; 
− urządzeń technologicznych kotłowni; 
− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych); 
− zgodności z dokumentacją projektową. 
 

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.  
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 
8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej.  
Jednostką obmiarową jest: 

− montaż rur – [m]; 
− montaż izolacji, płaszczy ochronnych, obudów ogniochronnych – [m2]; 
− innych urządzeń – [szt.]. 

Pomiary może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić z Inspektorem metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i 
zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
napełnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 
instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
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9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 
inwestycja. 
W związku z różnorodnością prac wykonywanych przy budowie kotłowni i instalacji gazowej 
podczas realizacji inwestycji mogą być przeprowadzane odbiory częściowe (zgodnie z 
harmonogramem robót). 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego lub które stanowią 
odrębną całość – np. instalacja gazowa lub instalacja do napełniania i uzupełniania zładu.  
Podczas odbiorów częściowych kotłowni i instalacji gazowej należy przeprowadzić następujące 
badania:  
a. zgodności z dokumentacją projektową: należy wykonać oględziny zewnętrzne wszystkich 

elementów wykonanych instalacji i porównania wyników z dokumentacją oraz zapisami w 
dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dowodami; 

b. materiałów: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z normami 
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacją; 

c. urządzeń: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując zamontowane urządzenia z 
zaprojektowanymi – producenta, typ i wielkość oraz posiadane atesty; 

d. przewodów: 
- badanie prowadzenia przewodów (m.in. spadków, przebiegu i mocowań zgodnego z 

dokumentacją techniczną i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajów rur i ich 
średnic przez oględziny zewnętrzne i pomiar; 

- badanie połączeń: spawanych, gwintowanych, zgrzewanych, lutowanych i kołnierzowych 
przez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie miarką odległości połączenia od podpór; 

- badanie przejść przez przegrody; 
e. armatury: wyrywkowe porównanie z dokumentacją, normami, danymi katalogowymi a 

rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika działającego na armaturę oraz sprawdzenie 
prawidłowości rozmieszczenia armatury; 

f. izolacji: zgodności rodzaju z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi; 

g. szczelności ; 
h. prawidłowości działania armatury i urządzeń. 
 

Przy odbiorach częściowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ; 
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm; 
- dziennik budowy; 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty); 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych. 

Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić projekt powykonawczy z dokładnym 
naniesieniem części instalacji, ulegających zakryciu, wraz z odległościami tej instalacji od przegród 
budowlanych - alternatywnie można wykonać dokumentację fotograficzną (obok instalacji należy 
położyć łatę mierniczą). 
 
9.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Podczas odbioru końcowego należy dokonać sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
elementów nieobjętych odbiorem częściowym (w razie odstępstw w dokumentacji należy nanieść 
zmiany lub uzupełnić ją). 
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Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza (przy dużej liczbie zmian, 
powodującej brak czytelności dokumentacji podstawowej); 

b) Dziennik Budowy; 
c) atesty dopuszczające do stosowania i świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
d) protokoły wszystkich odbiorów częściowych; 
e) protokoły z przeprowadzonych badań. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
 

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać w 
szczególności: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń; 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 
szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości 
(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.); 

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji oraz doboru wstępnych nastaw zaworów 
regulacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym; 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 
pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z 
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami 
czynników; 

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów regulacyjnych);  
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji; 
h) dokumentacje techniczno-ruchowe. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 
 
10. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZ ĄCE. 
10.1. ROZLICZENIE  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem 
wykonania przekuć i bruzd. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
b) wykucie otworów i bruzd  w miejscach przebić instalacyjnych; 
c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia; 
d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Użytkownika. 
 

10.2. ROZLICZENIE  ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) zakup i dostawę materiałów; 
b) wykonanie instalacji technologicznej kotłowni i instalacji gazowej wraz z montażem armatury i 

przyborów; 
c) podejścia i przebicia przez ściany i stropy wraz z założeniem tulei osłonowych; 
d) łączenie przewodów, armatury i urządzeń;  
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e) podejścia do urządzeń; 
f) przyłączenie  urządzeń; 
g) montaż armatury, urządzeń; 
h) płukanie przewodów; 
i) wykonanie prób szczelności instalacji; 
j) rozruch instalacji; 
k) wykonanie pomiarów i testów; 
l) oczyszczenie przewodów oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem. 
 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. NORMY 
1.  PN-93/C-04607 Kotły grzewcze – nazwy i określenia 
2.  PN-91/B-02413  Woda w instalacjach ogrzewania – wymagania i badania 

dotyczące jakości wody 
3.  PN-ISO-97/4064-1 Pomiar objętości wody w przewodach – wodomierze do wody 

pitnej zimnej – wymagania 
4.  PN-91/M.-54910 Wodomierze – montaż 
5.  PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
6.  PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw  

Rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
7.  PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe  wymagania 
8.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
9.  PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
10.  PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
11.  PN-771M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania badania 
12.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
13.  PN-791H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne   

ogólne 
14.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
15.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
16.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
17.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
18.  PN-87/H-74710/01 Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie 

nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogólne 
19.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
20.  PN-89/H-74701 Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie 

nominalne do 40 [MPa]. Wymagania 
21.  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania – wymagania i badania 

dotyczące jakości wody 
22.  PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami przeponowymi – wymagania 
23.  PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
24.  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
25.  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie – oznaczenia na rysunkach 
26.  PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – wymagania 
27.  PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – izolacja cieplna rurociągów 

armatury i urządzeń – wymagania i badania 
28.  PN-91/M-75009 Armatura centralnego ogrzewania – wymagania ogólne i 

badania 
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29.  PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe – wymagania i badania 
30.  PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowanego obciążenia cieplnego 
 
11.2. INNE DOKUMENTY 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 
285, 287, 288); 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. 
w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych 
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami 
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 
470) w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac spawalniczych.  

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151, poz. 1256). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 
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18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. 
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych, tom  I  - 
Budownictwo ogólne. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 
 
 
 
Opracowała:     mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   


