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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

W ROZBUDOWYWANYM I PRZEBUDOWYWANYM 
 

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  
 

PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 4 W DYWITACH 
 

NA DZIAŁCE NR 837/1, OBRĘB 5 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Umowa na wykonanie prac projektowych. 
 
1.1. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ST  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
dotyczących budowy instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym 
budynku Zespołu Szkół w Dywitach. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji w/w robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym i przebudowywanym 
budynku Zespołu Szkół w Dywitach.  
 
1.3.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
A. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA NSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

Instalacja wykonana zostanie jako prefabrykowana z blachy ocynkowanej. Całość instalacji 
zostanie zaizolowana termicznie matami lamelowymi z wełny mineralnej z jednostronną folią 
aluminiową n grubości 40mm a kondygnacjach ogrzewanych i 100mm na nieogrzewanym 
poddaszu. Regulacja instalacji przepustnicami kanałowymi i przepustnicami w skrzynkach 
rozprężnych nawiewników. 
Jako elementy nawiewne i wywiewne w salach nauki i salach przedszkolnych i pozostałych 
pomieszczeniach ogólnych zaprojektowano anemostaty okrągłe sufitowe ze skrzynkami 
rozprężnymi typu KRK firmy Gryfit. W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych 
zaprojektowane anemostaty metalowe montowane bezpośrednio na kanałach.   
Dla wszystkich central w obiekcie zaprojektowano zdalne panele regulacyjne. Zaleca się ustalenie 
ich lokalizacji w konsultacji z użytkownikiem przed ułożeniem tynków. Lokalizacja paneli 
regulacyjnych i okablowanie naniesione są w projekcie elektrycznym. 
 
B. INSTALACJA SKROPLIN. 

Skropliny z syfonów central wentylacyjnych należy włączyć do najbliższego pionu 
kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu firmy Hutterer-Lechner HL136N z podłączeniem 
poziomym. Jest to syfon kondensacyjny DN40 poziomy z podłączeniem 5/4' lub DN 12-18 mm 
pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem 
przeciwzapachowym i czyszczakiem. 
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Całość instalacji wentylacji mechanicznej należy zaizolować termicznie i obudować osłonami 
budowlanymi w sposób zgodny ze standardami sanitarnymi odpowiednimi dla funkcji 
pomieszczeń.  
W przejściach kanałami przez przegrody stanowiące wydzielenia pożarowe należy zastosować 
klapy pożarowe odcinające o właściwej odporności ogniowej, z siłownikami elektrycznymi i 
sygnalizacją położenia klapy. Po wykonaniu montażu klapy w przegrodzie przestrzeń między klapą 
i przegrodą uzupełnić zaprawą ognioodporną np. firmy HILTI. Klapy pożarowe zastosowano na 
poddaszu przy przejściu przez osłonę p.pożarową zaprojektowaną dla umożliwienia tam central 
wentylacyjnych , przy przejściu przez strop poddasza na II piętro i w pokoju nauczycielskim , w 
którym zlokalizowana ma być dodatkowo szafa crossowa teletechniczna. 
 
C. DOBÓR CENTRAL WENTYLACYJNYCH. 
� SZKOŁA 
CENTRALA NR 2 
Do wentylacji sal nauki, komunikacji, pokoju nauczycielskiego i świetlico-czytelni zaprojektowano 
centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym stojącą typu Topvex SR 11 HW firmy 
Systemair zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 3400 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
− Napięcie zasilania 3x400 V 
− Moc wentylatorów  1 x 1,16kW + 1x 1,10kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 7,00 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 1866x1230x1330mm 
− Masa 435kg 

 

CENTRALA NR 3 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym stojącą firmy Systemair typu Topvex  S.C. HW zlokalizowaną na 
poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 660 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300     Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Całkowita moc pobierana  0,43kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 0,76 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego M5 
− Wymiary 1600x768x1140mm 
− Masa 280kg 

 
� PRZEDSZKOLE 
CENTRALA NR 1 
Do wentylacji zmywalni i rozdzielni zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem obrotowym podwieszaną  firmy Ventia typu Domekt Rego 250P zlokalizowaną pod 
stropem zmywalni następujących parametrach: 
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− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 220 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny 180 Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Moc wentylatorów  2 x 105W 
− Moc nagrzewnicy elektrycznej 1,0 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 310x550x790 mm 
− Masa 41 kg 

 

Centrala współpracuje z okapem odprowadzającym parę, przyściennym o wymiarach 
1200x700x500mm wykonanym ze stali nierdzewnej. Króciec przyłączeniowy odprowadzenia pary 
z okapu d125mm. Wyposażony w system odprowadzania skroplin – okap zaprojektowano jako 
wyrób warsztatowy.  
 

CENTRALA NR 4 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym stojącą firmy Systemair typu Topvex  SC 03 HW zlokalizowaną 
na poddaszu budynku następujących parametrach: 
Wydatek na nawiewie i wywiewie po 550 m3/h 
Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
Napięcie zasilania 230 V 
Moc całkowita pobierana wentylatorów  0,37kW 
Moc nagrzewnicy wodnej 0,75 kW 
Filtr powietrza nawiewanego F7 
Wymiary 1600x768x1140mm 
Masa 260kg 
 

CENTRALA NR 5 
Do wentylacji sal przedszkolnych, komunikacji, pokoju kierownika i pomieszczenia socjalnego 
zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z wymiennikiem obrotowym stojącą firmy 
Systemair typu Topvex SR 04 HW (27885) zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących 
parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 1400 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 350 Pa 
− Napięcie zasilania 230 V 
− Moc wentylatorów  2 x 0,5W 
− Moc nagrzewnicy wodnej 3,58 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego M5 
− Wymiary 1600x850x1140mm 
− Masa 260kg 

    
� SALA SPORTOWA 
Centrala nr 7 
Do wentylacji pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem przeciwprądowym podwieszaną  firmy Systemair typu Topvex  FC 02 EL 
zlokalizowaną na poddaszu budynku następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 700 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300 Pa 
− Napięcie zasilania wentylatory 230 V, nagrzewnica 3x400V 
− Moc całkowita pobierana wentylatorów z falownikami 0,5kW 
− Maksymalna moc pobierana nagrzewnicy elektrycznej 1,3 kW 
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− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 1669x1500x350mm 
− Masa 350kg 

 

CENTRALA NR 8 
Do wentylacji pozostałych pomieszczeń z przebywaniem ludzi zastosowano centralę nawiewno-
wywiewną z wymiennikiem obrotowym dachową  firmy Systemair zlokalizowaną na dachu 
zaplecza Sali sportowej zgodnie z graficzną częścią opracowania o następujących parametrach: 

− Wydatek na nawiewie i wywiewie po 2000 m3/h 
− Spręż dyspozycyjny  po 300 Pa 
− Napięcie zasilania 3x400V 
− Moc całkowita pobierana wentylatorów z falownikami 1,27kW 
− Moc nagrzewnicy wodnej 4,31 kW 
− Filtr powietrza nawiewanego F7 
− Wymiary 2147x1000x1514mm 
− Masa 294kg 

    
• KUCHNIA 
CENTRALA NR 6, to centrala dobrana dla pomieszczeń kuchni w szkole w odrębnym 
opracowaniu. 
 
Karty doborowe central stanowią załącznik do niniejszego opracowania. 
 
D. ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI CZYSZCZENIA INSTALACJI  . 

1. Na kanałach zamontować rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji podczas jej 
użytkowania. 

2. czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub przez demontaż elementu składowego instalacji; 

3. otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczanie wewnętrznych powierzchni przewodów, 
a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 
umożliwia ich czyszczenia w inny sposób; 

4. wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również właściwości cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych; 
elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów; 

5. elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju kołowym powinny mieć opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym; niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych 
lub innych elementów trudnych do czyszczenia; 

6. nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących; 

7. nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych; 

− pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo 
otwierać; 

− pomiędzy otworami rewizyjnymi nie mogą być zamontowane więcej niż dwa kolana 
lub łuki o kącie większym niż 45º, 

− w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10m 

Przy montażu instalacji należy stosować zabezpieczenia zapobiegające zanieczyszczeniu instalacji 
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  
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Wymagane wymiary otworów rewizyjnych: 
Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w 

przewodach 
o przekroju kołowym 

Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w 
przewodach 

o przekroju prostokątnym 
Średnica przewodu 

(mm) 
Minimalny wymiar 

otoworu rewizyjnego 
AxB (mm) 

Średnica przewodu 
(mm) 

Minimalny wymiar 
otoworu rewizyjnego 
AxB (mm) 

080 180x80 Do 200 300x100 
100 180x80 200-500 400x200 
125 180x80 Powyżej 500 500x400 
160 200x100 Wejście do przewodu 600x500 
200 200x100   
250 200x100   
315 200x100   
400 200x100   
500 300x200   
630 400x300   

Wejście do przewodu 600x500   
 
E. REGULACJA UKŁADÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

Po wykonaniu sieci przewodów należy poszczególne układy wentylacyjne wyregulować.  
Służą do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usuwanego przy centrali, przepustnice 
kanałowe znajdujące się na każdym głównym ciągu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz 
przepustnice regulacyjne znajdujące przy kratkach wyciągowych i nawiewnych.  
Przepustnice te należy ustawić w takim położeniu, aby ilość powietrza przepływająca przez 
nawiewniki i kratki wyciągowe zgodna była z ilościami podanymi (w opisie i na rysunkach). 
 
F. MONTAŻ INSTALACJI. 

Kanały wentylacyjne należy zamocować za pomocą uchwytów montażowych firmy Flamco, 
zgodnie z katalogiem systemu zamocowań wentylacji. 
 
G. IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Całość instalacji, łącznie ze skrzynkami rozprężnymi itp., należy zaizolować osłonami 
termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACELL POLAND typu AF/Armaflex o współczynniku 
przewodzenia ciepła ≤ 0,033 W/mK), spełniającymi wymagania , o grubości zgodnej z „Warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 
wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  
 
H. KANAŁY, KSZTAŁTKI I OSPRZĘT WENTYLACYJNY 

W skład instalacji wchodzą: 
− kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okrągłych (kanały 

zwijane z taśmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostokątnych;  
− nawiewniki - anemostaty; KRK ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą   firmy Gryfit 
− wywiewniki - anemostaty;KRK ze skrzynkami rozprężnymi z przepustnicą   firmy Gryfit  

 

lub dowolnego producenta pod warunkiem zachowania prawidłowych parametrów technicznych i 
uzgodnienia pod względem estetycznym z Inwestorem i Architektem. 
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I. WYKONANIE PRZEJŚĆ POŻAROWYCH RUROCIĄGÓW PRZEZ 

PRZEGRODY BUDOWLANE 
W przejściach przez przegrody budowlane na granicach stref pożarowych i w miejscach podanych 
w części graficznej, stosować klapy pożarowe z siłownikami, z wyzwalaczem termicznym z 
siłownikiem ze sprężyna zwrotną .   
Zaprojektowano klapy typu KTM-E i KWP-O-E firmy SMAY z siłownikami 230V.  
Parametry elektryczne siłownika dodatkowo uzgodnić przed zamówieniem klap, z wykonawcą 
instalacji elektrycznej.  
Rozmiary i miejsca przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane podano w części 
graficznej opracowania. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać zgodnie z technologią firmy HILTI. Każde 
wykonane przejście oznakować tabliczką z opisem jego parametrów i numerem.  
 
 
1.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
Demontaż wszystkich instalacji sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej – składowanie i wywóz 
materiałów i urządzeń z rozbiórki. 
Montaż instalacji wentylacji mechanicznej: 

• instalacyjne:  
− analiza dokumentacji;  
− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen. 

Wykonawcę; 
− wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji; 
− stawianie rusztowań niezbędnych do wykonania robót; 

• budowlane w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej: 
- przygotowujące front robót pod główne roboty instalacyjne: przekucia. 

 

Podstawową czynnością wstępną jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegów instalacji wentylacji 
mechanicznej i  przygotowanie przebić umożliwiających prowadzenie przewodów. Konieczne jest 
ustalenie kolejności i sposobu prowadzenia robót z Generalnym Wykonawcą obiektu w sposób 
zapewniający optymalne prowadzenie robót we wszystkich branżach. Wszystkie przebicia przegród 
zewnętrznych przed montażem przewodów i w trakcie montażu należy starannie zabezpieczyć w 
sposób uniemożliwiający przenikanie opadów i wilgoci do budynku. Gruz pochodzący z przebić 
przegród budowlanych należy na bieżąco usuwać z obiektu na zewnątrz i składować w miejscu 
wskazanym przez Generalnego Wykonawcę lub Inwestora.  
 

 
 
1.5. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ I KLINATYZACJI. 

GRUPA 
ROBÓT 

KLASA 
ROBÓT 

KATEGORIA 
ROBÓT 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne 

453 4532 45321 45321000-3 Izolacja cieplna 

453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

453 4533 45331 45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i 
konfekcjonowania powietrza 
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453 4533 45331 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

453 4533 45331 45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika 

 
 
1.6. WYBRANE OKRE ŚLENIA PODSTAWOWE 

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
dostosowania w budownictwie; 

2. odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 
zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu; 

3. odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 
być on wcześniej oddany do eksploatacji; 

4. wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części; 
5. wentylacja mechaniczna – wentylacja wywołana działaniem urządzeń mechanicznych 

wprawiających powietrze w ruch; 
6. przewód wentylacyjny – element do przepływu powietrza wentylacyjnego, okrągłe, 

prostokątne lub inne; 
7. kratka wentylacyjna – element zakańczający urządzenie wentylacyjne od strony 

pomieszczenia, osadzony w ściance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadający 
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek; 

8. czerpnia wentylacyjna – element przez który zasysane jest powietrze zewnętrzne; 
9. wyrzutnia wentylacyjna - element przez który usuwane jest powietrze na zewnątrz budynku; 
10. przepustnica – element do regulacji ilościowej powietrza; 
11. izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła lub chłodu do otoczenia; 
12. płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 

niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.); 
13. klimatyzacja – instalacja zapewniająca utrzymanie w pomieszczeniu określonej temperatury, 

niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych oraz zmiennych zysków ciepła w 
pomieszczeniu; 

14. nagrzewnica – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania przepływającego powietrza. 
15. chłodnica – przeponowy wymiennik ciepła do chłodzenia przepływającego powietrza. 

 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 
materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej 
wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych 
niż specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że 
będą one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych. 

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 
przez projektanta. 

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 
usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz 
zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia 
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane 
z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalności 

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 
budowie. 

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wyżywienie i dowóz. 

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż 
to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników 
i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 
wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 
szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie 
mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych i porządkowych. 

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu 
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. 
Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 
budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 
użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 
frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 
wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. 

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych 
z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 
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q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze dokumentacją 

techniczną, będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu 
właściwych urządzeń. 

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego. 

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 
pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna 
być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności 
powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca 
winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez 
firmy posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych 
odpadów i oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów. 

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności 
z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące 
przepisy. 

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również 
deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 
2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Generalny Wykonawca w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2.2. ZAPLECZE  BUDOWY  
Generalny Wykonawca wskaże Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i składowania 
materiałów. 
 
2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest 
włączony w cenę kontraktową.  
 
2.4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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2.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
2.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 
2.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  
 
2.8. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  
 
2.9. WYKOPALISKA 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważanie za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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3. MATERIAŁY 
3.1. WYMAGANIA 
Materiały użyte do budowy instalacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni oraz posiadać Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zakładu Certyfikacji 
ITB w Warszawie.  
Rodzaj rur i ich  średnice zostały określone w dokumentacji projektowej.  
 
3.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań lub obliczeń. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3.4. SKŁADANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 
możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami 
wytwórców, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem: 

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 
podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i 
ostatni element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się 
składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach;  
magazynowane rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
słońca (temp. nie wyższa niż 40oC): temperatury i promieni ultrafioletowych;  dłuższe 
składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.; 

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 
elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych; 

- kształtki   i złączki powinny być składowane  w sposób uporządkowany;  
- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w 
pryzmach; 

- płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach 
ogrzewanych o temperaturze powyżej +15oC i nie przekraczającej +30oC. 

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 
 

3.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie: 

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta; 

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora robót;  
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- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione 

przez własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 
obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji. 

 

 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zagwarantuje właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do użytkowania. 
Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do robót montażowych instalacyjnych można stosować: 

- piły elektryczne; 
- gwintownice do rur; 
- giętarki do gięcia rur; 
- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur; 
- spawarki; 
- zgrzewarki; 
- lutownice; 
- wiertarki; 
- rusztowania. 

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
 

 
5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 
bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
Wymagania dotyczące transportu: 
a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości; 
b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5oC do + 30oC, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych; 
c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych; 
d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami; 
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e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy 
 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z budową instalacji uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz 
w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót,  opracowanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy błąd okaże się skutkiem braku wystarczających 
danych do jego uniknięcia. 
 

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
W pierwszej kolejności należy wykonać: 

- główne roboty budowlane w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej: przekucia; 
- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiałów. 

 

6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 
Po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną należy przystąpić do wykonania robót 
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi montażu rurarzu i armatury 
oraz montażu urządzeń wraz z osprzętem: 
a) Dostarczone na budowę przewody i kształtki wentylacyjne powinny być proste, czyste od 

wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków, spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację przewodów pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju.  

b) Urządzenia wentylacyjne powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni. 
c) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na 

podporach należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową 
położenia przewodu. Połączenia przewodów powinny znajdować się w odległości 1/4 1/3 
długości przęsła od punktów podparcia. Połączenia kołnierzowe nie powinny znajdować się w 
środku przęsła.  

d) W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń.  
e) Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i 

rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. 

f) W przegrodach stanowiących granice stref pożarowych należy zamontować kanałowe klapy 
przeciwpożarowe. Klapy należy chronić przed wilgocią i nie narażać na wstrząsy i uderzenia 
mechaniczne, nie można składować więcej niż dwie klapy (lub trzy, w zależności od 
wielkości klapy) w układzie pionowym, w przypadku magazynowania klap na ziemi należy 
układać je na podkładkach zabezpieczających w celu ochrony korpusu przed 
zniekształceniem, uszkodzeniem lub wilgocią.  

g) Instalacja musi być oznakowana w sposób trwały. Kierunek przepływu oznaczyć strzałkami 
wzdłuż osi rurociągu.  
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6.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ   
Poszczególne fazy robót  powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.  
Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy instalacji wentylacji 
mechanicznej, powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez 
wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 
dokumentacji powykonawczej. 
 
 
7. PRÓBY I KONTROLE  
7.1. SZCZELNOŚĆ PRZEWODÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia 
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność. 
Kontrola działania urządzeń, zgodność parametrów pracy z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, 
dostarczaną z każdym urządzeniem. 
Należy dokonać pomiarów skuteczności wentylacji przy pracujących centralach wentylacyjnych. 
Pomiary muszą być wykonane anemometrem posiadającym atest. Pomiarów powinna dokonać 
firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawności działania układu 
powinien być pozytywny protokół skuteczności wentylacji. 
Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wszystkie badania 
dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru 
 

7.1.1. CZYSTOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO 
Czystość powietrza nawiewanego powinna być zgodna z projektem, Jeżeli projekt nie precyzuje 
założeń w tym zakresie, zawartość pyłów w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczać 
0,5 mg/m3. 
 

7.1.2. ILOŚĆ POWIETRZA ŚWIEŻEGO 
Ilość powietrza świeżego powinna być zgodna z projektem z tolerancją ±10%. 
 

7.2. BADANIA ODBIORCZE.  
Wykonywane badania odbiorcze: 

a) próby szczelności instalacji wentylacji mechanicznej; 
b) oznakowania instalacji;  
c) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury; 
d) regulacji instalacji; 
e) natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji; 
f) armatury odcinającej i regulacyjnej. 

 

Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 
zawierać: 
- datę sporządzenia protokółu; 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do próby; 
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- ciśnienie próby; 
- czas trwania próby; 
- spadek ciśnienia; 
- zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie trwania próby; 
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia; 
- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja i 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

7.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Kontrola związana powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót  zgodnie z 
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych 
etapów budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów. 
Wykonać kontrole podczas budowy instalacji wentylacji mechanicznej polegające na sprawdzeniu: 
− ułożenia przewodów; 
− urządzeń wentylacyjnych; 
− urządzeń klimatyzacyjnych; 
− wykonanie przejść przez przegrody budowlane; 
− zgodności z dokumentacją projektową. 
 

7.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie 
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.  
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 
8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej.  
Jednostką obmiarową jest: 

− montaż przewodów wentylacyjnych, izolacji kanałów, płaszczy ochronnych, obudów 
ogniochronnych – [m2]; 

− montaż kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorów, podstaw dachowych, 
nawilżaczy, nagrzewnic i innych urządzeń – [szt.]. 

Pomiary może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić z Inspektorem metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 
podać w dokumentach odbiorowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i 
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zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
napełnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania 
instalacji. 
 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 
inwestycja. 
Przy budowie instalacji wentylacji mechanicznej podczas realizacji inwestycji mogą być 
przeprowadzane odbiory częściowe (zgodnie z harmonogramem robót). 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego lub które stanowią 
odrębną całość.  
Podczas odbiorów częściowych instalacji wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić 
następujące badania:  
a. zgodności z dokumentacją projektową: należy wykonać oględziny zewnętrzne wszystkich 

elementów wykonanych instalacji i porównania wyników z dokumentacją oraz zapisami w 
dzienniku budowy lub z innymi równorzędnymi dowodami; 

b. materiałów: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując użyte materiały z normami 
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacją; 

c. urządzeń: należy wykonać oględziny zewnętrzne, porównując zamontowane urządzenia z 
zaprojektowanymi – producenta, typ i wielkość oraz posiadane atesty; 

d. przewodów: 
- badanie prowadzenia przewodów (m.in. przebiegu i mocowań zgodnego z dokumentacją 

techniczną i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajów i ich wymiarów przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar; 

- badanie połączeń przez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie miarką odległości połączenia od 
podpór; 

- badanie przejść przez przegrody; 
e. armatury: wyrywkowe porównanie z dokumentacją, normami, danymi katalogowymi a 

rodzajem, ciśnieniem i temperaturą czynnika działającego na armaturę oraz sprawdzenie 
prawidłowości rozmieszczenia armatury; 

f. izolacji: zgodności rodzaju z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi; 
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g. szczelności ; 
h. prawidłowości działania armatury i urządzeń wentylacyjnych. 
 

Przy odbiorach częściowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ; 
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm; 
- dziennik budowy; 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty); 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych. 

Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić projekt powykonawczy z dokładnym 
naniesieniem części instalacji, ulegających zakryciu, wraz z odległościami tej instalacji od przegród 
budowlanych - alternatywnie można wykonać dokumentację fotograficzną (obok instalacji należy 
położyć łatę mierniczą). 
 

9.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Podczas odbioru końcowego należy dokonać sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
elementów nieobjętych odbiorem częściowym (w razie odstępstw w dokumentacji należy nanieść 
zmiany lub uzupełnić ją). 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza (przy dużej liczbie zmian, 
powodującej brak czytelności dokumentacji podstawowej); 

b) Dziennik Budowy; 
c) atesty dopuszczające do stosowania i świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
d) protokoły wszystkich odbiorów częściowych; 
e) protokoły z przeprowadzonych badań. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
 

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać w 
szczególności: 
a) dokładny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilansami, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń; 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 
szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości 
(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.); 

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru 
wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym; 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 
pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz 
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników; 

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów regulacyjnych);  
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji; 
h) dokumentacje techniczno-ruchowe. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 
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10. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZ ĄCE. 
10.1. ROZLICZENIE  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem 
wykonania przekuć i bruzd. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
b) wykucie otworów i bruzd  w miejscach przebić instalacyjnych; 
c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia; 
d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Użytkownika. 
 
10.2. ROZLICZENIE  ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) zakup i dostawę materiałów; 
b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem armatury i przyborów; 
c) podejścia i przebicia przez ściany i stropy wraz z założeniem tulei osłonowych; 
d) łączenie przewodów, armatury i urządzeń;  
e) podejścia do urządzeń; 
f) przyłączenie  urządzeń; 
g) montaż armatury, urządzeń; 
h) płukanie przewodów; 
i) wykonanie prób szczelności instalacji; 
j) rozruch instalacji; 
k) wykonanie pomiarów i testów; 
l) oczyszczenie przewodów oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem. 
 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. NORMY 
1.  PN– 67/B–03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
2.  PN–67/B– 03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie 

przemysłowym. Wymagania techniczne. 
3.  PN–68/B–01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział,  nazwy i określenia. 
4.  PN–73/B– 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
5.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
6.  PN–76/B–03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
7.  PN-771M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania badania 
8.  PN–78/B–03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

9.  PN–78/B–10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.  PN-791H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne   
ogólne 

11.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

12.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
13.  PN–83/B–03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
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14.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
15.  PN–87/B–03433 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 
16.  PN–89/B–01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczenia 
17.  PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
18.  PN-89/H-74701 Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie 

nominalne do 40 [MPa]. Wymagania 
 
 
11.2. INNE DOKUMENTY 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu 
ciężarów. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 
285, 287, 288); 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. 
w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych 
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami 
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 
470) w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac spawalniczych.  

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych. 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi 
zmianami). 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. 
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych, tom  I  - 
Budownictwo ogólne. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 
 
 
 
Opracowała:     mgr in ż. Katarzyna Dominiczak   


