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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot S.T. 
Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót konstrukcyjnych i 
wykończeniowych Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz sale do nauki, 
przebudowa zaplecza sali gimnastycznej z utworzeniem trybun. 

 
1.2 Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w 
punkcie 1.1 

 
1.3 Zakres robót S.T. 

 
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót budowlanych i 
wykończeniowych: 
-roboty rozbiórkowe i demontażowe związane z przygotowaniem terenu pod budowę obiektu. Zakres robót 
obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych CPV 45100000-
8/ CPV 45110000-1 
-roboty ziemne, przygotowanie terenu pod budowę CPV  45111200-0/ CPV  45100000-8 
-roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8/ CPV 45262522-6   
-ściany działowe, zamurowania, obudowy pionów instalacyjnych CPV 45421152-4/ CPV 45262522-6    
-stolarka drzwiowa CPV 45421000-4/ CPV 45421111-5/ CPV 45421131-1 
-stolarka okienna CPV 45421000-4/ CPV 45421112-2/ CPV 45421132-8/ CPV 45421145-2 
-bramy zewnętrzne CPV 44221310-1  
-tynki CPV 45410000-4 
-okładziny ścienne CPV 45430000-0/ CPV 45431200-9/ CPV 45432111-5 
-sufity podwieszane CPV 45421146-9 
-izolacje CPV 45320000-6 
-warstwy podposadzkowe CPV 45320000-6/ CPV  45262321-7 
-posadzki CPV 45421120-1/ CPV 45431100-8/ CPV 45432110-8/ CPV 45432111-5 
-roboty malarskie CPV 45442100-8 
-klapy oddymiające CPV 45312100-8/ CPV 45343000-3 
-szyby windowe, dźwigi CPV 45313100-5 
-elewacje CPV45400000-1 /CPV 45324000-4, CPV 45450000-6 
-wykonanie obróbek blacharskich wraz z  rynnami i rurami spustowymi  

 -trybuny składane CPV 39110000-6/ CPV 45223100-7 

1.3.2 Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 
Wszystkie roboty towarzyszące niezbędne dla wykonania poszczególnych robót podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejsze Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00 – Wymagania Ogólne. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Rysunkami, ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY  

Materiały do wykonania robót stanu surowego i wykończeniowego budynków i budowli należy stosować zgodnie z ST 
i Rysunkami.  
Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania zawarte w przepisach i normach wymienionych w ST-00 
Materiałami do wykonania stanu surowego i wykończeniowego są: 
 
2.1 Materiały konstrukcyjne CPV 44000000-0/ CPV  44110000-4/ CPV 44111000-1 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów konstrukcyjnych w:: ST – 3K, ST – 4K, ST – 5K, ST – 6K, ST – 7K, 
ST – 8K. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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2.1.1 Konstrukcje żelbetowe 

STROPODACH 
- z płytek korytkowych zamkniętych wg KB1.31.6.3(14) opartych na ściankach ażurowych z cegły ceramicznej 
dziurawki gr. 12 cm na zaprawie cementowej M-10. 
Fragmenty wylewane z betonu B-20 zbrojone # 6 co 12 cm stalą A-III.  
STROPY 
- z płyt stropowych żelbetowych prefabrykowanych typu FILIGRAN o grubości  
18 cm , beton B-20 ( C 16/20 ) stal A-III oraz na fragmentach wylewany. 
W ramach projektów wykonawczych producent opracowuje dokładne projekty prefabrykacji stropu.  
 Oparcie na ścianach lub podciągach poprzez nieobetonowane w prefabrykacie zbrojenie płyty .  
Schematy statyczne stropu – płyty krzyżowo zbrojone częściowo zamocowane oraz jednokierunkowo zbrojone. 
Kierunki zbrojenia stropu pokazano na rzutach montażowych. 
Rozwiązania statyczne projektów wykonawczych wytwórni prefabrykatów muszą być zgodne z założonymi w 
obliczeniach projektu budowlanego.  
 
PODCIĄGI I SŁUPY 
-  podciągi projektuje się żelbetowe  z betonu zwykłego B-20 ( C 16/20) zbrojone stalą A-III  ( 34 GS lub RB 400 ) 
- słupy i rdzenie ścian pod oparcie podciągów żelbetowe wylewane z betonu żwirowego , zwykłego B-20 zbrojone 
stalą A-III ( 34GS lub RB 400). 
   Otulina zbrojenia prętów minimum 3.0 cm z uwagi na wymaganą klasę odporności ogniowej budynku. 
 
NADPROŻA 
-  nadproża ścian wewnętrznych prefabrykowane z beleczek typu "L-19 "  
wg KB1-31.3.4/1/-88  
- wylewane z betonu B-20 zbrojone stalą A-III  
Nadproża ścian zewnętrznych docieplone styropianem.   
 
WIEŃCE ŻELBETOWE 
-  wylewane z betonu B-20 (C 16/20 ) zbrojone podłużnie stalą A-III. 
Zbrojenie łączyć na pełen zakład na rozciąganie ld = 45xφ. Wieńce ścian zewnętrznych docieplić styropianem. W 
wieńcach W1  zabetonować ocynkowane kotwy murłat φ16 co 150 cm. 
 
KLATKI SCHODOWE  
-  żelbetowe z betonu B-20 (C 16/20 ) zbrojone stalą A-III wg detali rysunków konstrukcji 

SZYB WINDY 
-  wylewany, żelbetowy grubości 15 cm i 24 cm z betonu B-20 zbrojony stalą A-III . 
Szyb windowy należy wykonywać pod stałym nadzorem dostawcy urządzeń dźwigowych. W ścianach i płytach szybu 
zabetonować marki urządzeń dźwigowych 
 
FUNDAMENTY 
-  ławy fundamentowe z betonu żwirowego klasy B-20 wysokości 40 cm zbrojone podłużnie  stalą A-III, strzemiona φ 6 
stali A-0. Nadlewki ław grubości 24 cm 
z betonu B-20 lub bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-20 do poziomu izolacji posadzki.   
    W ławach i nadlewkach zabetonować pręty kotwiące słupów żelbetowych oraz rdzeni. Pod fundamentami " chudy" 
beton  gr. minimum 10 cm.   W ścianach fundamentowych zabetonować rury ochronne poziomów instalacji sanitarnych  
/ patrz projekt instalacyjne /. 
UWAGA: 
- wg projektu technicznego budynku szkoły ława istniejąca o szerokości 60 cm posadowiona na rzędnej 130,24 mnpm. 
Przed wykonaniem ławy nr 10 należy odkopać ławę istniejącą i sprawdzić jej zgodność wykonania z projektem 
technicznym budynku szkoły.  

Przyjęto dla płyt stropowych, belek, ścian oraz słupów (wszystkie elementy żelbetowe prócz fundamentów) - 
beton C30/37. 
Założono stal zbrojeniową klasy A-IIIN (B500-SP) lub RB500W 
jako zbrojenie główne oraz zbrojenie konstrukcyjne i strzemiona. 

           Przyjęto dla fundamentowów i ścian fundamentowych beton wodoszczelny C25/30 W4 
Beton C12/15- podłoże pod fundamentami 
Fundamenty pod schody zewnętrzne do klatki schodowej żelbetowe gr.24cm. 
 

WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
- warunki posadowienia przyjęto na podstawie Dokumentacji badań podłoża gruntowego do projektu budowy 
przedszkola Dywity ul. Spółdzielcza oprac. 
inż. A. Bartoszewicz. 
W poziomie posadowienia występują grunty wodnolodowcowe warstw II A,  
( piaski średnie JD = 0,50 ) oraz gliny lodowcowe warstwy III B w stanie plastycznym JL = 0,30. 
Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie występuje. 
 
Do obliczeń szerokości ław fundamentowych przyjęto parametry gruntowe warstwy III A jako najsłabszej. Ograniczono 
wartość naprężeń pod ławami do  
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qr  = 200,0 kPa. Ewentualne nasypy niekontrolowane do wymiany na pospółkę zagęszczona do JD = 0,50 . 

2.1.2 Konstrukcje stalowe 
Przyjęto wyszczególnione niżej gatunki stali konstrukcyjnej: 
• elementy konstrukcyjne: stal S235JRG2(St3S wg PN-88/H-84020)  
• elementy obudowy, balustrady: stalS235JRG2(St3S wg PN-88/H-84020). 

2.1.3 Konstrukcje murowe 
Ściany osłonowe zewnętrzne przyjęto murowane grubości 24cm, wznoszone z bloków wapienno-piaskowych 
SILKA, lub inny równoważny 
- wewnętrzne nośne kondygnacji nadziemnych budynku  gr. 24 cm z bloczków wapienno – piaskowych 
drążonych kl. M - 15 na  zaprawie M-10 z wypełnieniem spoin pionowych. 
- zewnętrzne nośne budynku  gr. 24 cm z bloczków wapienno – piaskowych drążonych kl. M-15 na zaprawie 
M-10 z wypełnieniem spoin pionowych docieplone styropianem. Detale patrz projekt architektury  
- ściany fundamentowe w gruncie gr. 24 cm wylewane z betonu  B-20 lub murowane z bloczków betonowych 
na zaprawie cementowej M-20..  
- ściany działowe wg opisu projektu architektury. Ściany działowe na stropach kondygnacji mieszkalnych o 
ciężarze z wyprawą do 1,25 kN/m2. 
Wymagania dla ścian z bloków wapienno-piaskowych: 
Odporność ogniowa co najmniej REI120, blok posiada odporność ogniową REI240, 
Λ = 0,55, izolacyjność akustyczna ścian  RA1 do   54 dB 
Silka E24 klasy 15  240x399x199 mm  
Zastosowane elementy murowe kwalifikować się powinny do grupy 2 wg PN-B-03002:1999, (objętość otworów 
25÷55%) i posiadać wytrzymałości fb=15 MPa.  
Zastosować należy zaprawę cementowo – wapienną o wytrzymałości fm=5 MPa. 
-Ściany oddzielenia pożarowego z bloków wapienno-piaskowych gr. 24cm, REI 120 
Słupki 24x24cm pod taras drewniany z bloczków betonowych, na stopach betonowych 30x30x30cm. Pod 
schody drewniane ścianki betonowe gr.24cm.  
Ścianki betonowe dla pochylni o gr. 20cm, na ławach betonowych 30x20cm.  

2.1.4 Schody 
Żelbetowe monolityczne, wsparte na ścianach szybu komunikacyjnego, wykonane z betonu C30/37, stal 
zbrojeniowa AIIIN. 

2.1.5 Ściany szybów windowych 
Żelbetowe monolityczne grubości 24cm oraz 15cm żelbetowe, zbrojone stalą AIIIN.  

2.1.6 Dach 
Zaprojektowano dach płatwiowo-krokwiowy z drewna klasy C30wg PN-EN 338, podparty na płatwiach 
drewnianych 16x20cm. Krokwie 8x20cm w maksymalnym rozstawie co 90cm. Murłaty 12x12cm mocowane do 
wieńca kotwami M16 ocynkowanymi co ~150cm. 
Słupy kotwione w stropach blachami ciesielskimi , ocynkowanymi DMX na śruby samo kotwiące. Belki stropu 
drewnianego nad poddaszem o przekroju 6,3/16 cm w rozstawie co krokiew dachu -  ( patrz przekroje projektu 
architektury ). Spadek połaci dachu wynosi 25⁰. 
Docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o ciężarze własnym 45-50 kg/m3. 
Pokrycie dachówka ceramiczna. Łaty 4x4cm, kontrłaty 3,8x2,5cm. 
Elementy drewniane zaimpregnować preparatami ognio- i grzybochronnymi. 
 
Dach dwuspadowy: 
-dachówka ceramiczna HERITAGE 
- kontrłaty 3,8x2,5cm 
- łaty 4x4cm 
- papa 
- poszycie z desek gr.2,2cm 
- krokwie gr. 22cm 
- przestrzeń wentylowana między krokwiami 4cm 
- wełna mineralna miedzy krokwiami Isover Uni-mata wg. Rigips gr.18cm 
- profile zimnogięte h=5cm  
- paroizolacja  
- płyta Fire-Line Plus typu DF (GKF) - REI60 2x1,5cm (system zabudowy poddasza Rigips Rigimetr 4.70.06 
 
Dach płaski części szkolnej: 

- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR 
- papa podkładowa Auriga V 3mm 
- środek gruntujący – Primer 
- gładź cementowa 
- płyta korytkowa gr.10 cm 
- styropian XPS gr. 14 cm o współczynniku lambda=0,029W/mK 
- paraizolacja – Alubar 
- strop żelbetowy wg konstrukcji 
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Dach płaski nad zapleczem sali gimnastycznej: 

- papa nawierzchniowa Gemini FC/GR 
- papa podkładowa Auriga V 3mm 
- środek gruntujący – Primer 
- gładź cementowa 
- płyta korytkowa gr.10 cm 
- wełna mineralna gr. 20 cm 
- paraizolacja – Alubar 
- strop żelbetowy wg konstrukcji 

 
2.1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stal owych 
Elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć powłokami malarskimi dobranymi tak jak dla pomieszczeń 
wewnętrznych oznaczonych wg. PN-ISO 12944 jako C2. 
Proponuje się wykonanie zabezpieczenia powłokami malarskimi epoksydowymi firmy Oliva: 
Oczyszczenie elementów do stopnia czystości St3 wg PN-ISO 8501-1,  
Pokrycie elementów warstwą podkładu z farby epoksydowej do gruntowania np. Epirustix  
(sucha warstwa nie mniej niż 100 µm). 
Naprawa ewentualnych uszkodzeń poprzez oczyszczenie mechaniczne szczotką drucianą i pokrycie farbą 
podkładową jak wyżej. Pokrycie pędzlem, grubość warstwy minimum 100 µm. 
Nałożenie końcowej warstwy farby epoksydowej nawierzchniowej, np. Epinox 54. Grubość warstwy suchej nie 
mniejsza niż 40 µm. Ostateczne końcowe malowanie powinno być wykonane w ciągu 48 godzin od nałożenia 
pierwszej warstwy. 
Ostateczne końcowe nałożenie warstwy farby epoksydowej nawierzchniowej. Grubość warstwy suchej nie 
mniejsza niż 40 µm. 
Całkowita grubość powłoki ochronnej powinna wynosić 180 µm. Przebudowa 
Z konstrukcyjnego punktu widzenia przebudowa części 2 –zaplecza sali gimnastycznej polegać będzie na: w 
ścianach nośnych wewnętrznych zaplecza hali projektuje się nowe otwory o szerokości w świetle od ~ 5,5 do 
6,20 cm. 
Przed wykonaniem otworu dla trybun wymagane będzie wzmocnienie fundamentów, które w takim przypadku 
zaczną pracować na zginanie i ścinanie od odporu gruntu. 
W celu wykonania otworu o rozpiętości ~620cm zaprojektowano podciągi składające się z dwóch ram 
stalowych ze stali S235JRG2.  
Kolejność postępowania przy wykonywaniu podciągu o konstrukcji stalowej: 
1. Wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych. 
2. W wywierconych otworach w przestrzeni pod stropem osadzić blachy co 50cm. Należy sukcesywnie 
wykonywać otwory i osadzać blachy z użyciem zapraw montażowych. 
3. Zmontować ramy stalowe. Pasy górne i dolne dźwigarów połączyć z wcześniej osadzonymi blachami 
poprzez spawanie. 
4. Po zmontowaniu konstrukcji stalowej można przystąpić do wykonania otworu. 
Szczegóły rozwiązań według Dokumentacji Projektowej - Branży Konstrukcyjnej 

 
2.2 Ściany działowe, zamurowania, obudowy pionów instala cyjnych CPV  44112310-4 
- Wszystkie ścianki działowe grubości 12cm,10cm, 5cm przyjęto murowane z cegły silikatowej 12cm odporność 
ogniowa EI120, R’A = 47dB 
- Piony instalacyjne oraz kanały, które schodzą poniżej poziomu sufitów podwieszanych obudować płytami gipsowo – 
kartonowymi wg Rigips lub inne równoważne. 
 
2.3 Stolarka drzwiowa CPV 45421000-4 

2.3.1 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna  

2.3.1.1 Drzwi PCV wewn ętrzne pełne jednoskrzydłowe 90/200 
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Klamki standardowe. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy  
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 
2.3.1.2 Drzwi wewn ętrzne PCV przeszklone jednoskrzydłowe 90/200  
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-klamki standardowe 
-Drzwi szklone szkłem bezpiecznym. Szklenie od wys. 110 cm. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
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-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

2.3.1.3 Drzwi PCV wewn ętrzne przeszklone z kratk ą wentylacyjna jednoskrzydłowe 80/200, 90/200 
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Klamki standardowe. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy  
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 

 
2.3.1.4 Drzwi PCV wewn ętrzne z kratk ą wentylacyjna jednoskrzydłowe 90/200 
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Klamki standardowe. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy  
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie 
 
2.3.1.4 Drzwi systemowe do kabin WC z płyt LPW wewn ętrzne z prze świtem nad podłog ą 
min.15cm jednoskrzydłowe 80/200 
-zawiasy z aluminium 
-zamkopochwyt z aluminium i poliamidu lub klamki standardowe. 
-krawędzie płyt oprawione profilami aluminiowymi 
-wspornik z aluminium montowany przez profil ościeżnicowy drzwi, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń 
stalowy 
-wysokość całkowita ok.2030mm 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie 
 
2.3.1.5 Drzwi wewn ętrzne PCV dwuskrzydłowe 140/210, 120/200  
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Klamki standardowe 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

2.3.1.6 Drzwi wewn ętrzne aluminiowe pełne dwuskrzydłowe 120/200  
- Drzwi w klasie EI 30 (na klatkę schodową) oraz EI 60 (w ścianie oddzielenia pożarowego)  
- o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Klamki standardowe 
-Zamki i okucia dostosować do systemu kontroli dostępu. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 
2.3.1.7 Drzwi wewn ętrzne PCV przesuwne 90/200  
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
-Prowadnica umieszczona od strony komunikacji 

-Zamki i okucia dostosować do systemu kontroli dostępu. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

2.3.1.8 Drzwi D8 wewn ętrzne PCV lub z płyt TRESPA do pom. na sprz ęt porz ądkowy pełne 
dwuskrzydłowe 90/200  
- pochwyty 
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-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 
2.3.1.9 Drzwi PCV wewn ętrzne pełne jednoskrzydłowe 100/200 
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
-Klamki standardowe. 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy  
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

2.3.1.10 Drzwi wewn ętrzne aluminiowe pełne jednoskrzydłowe 90/200  
- Drzwi w klasie EI 30  
- o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Klamki standardowe 
-Przy drzwiach w zależności od potrzeb zamontować odbijaki. 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

2.3.1.11 Furtki wewn ętrzne jedno (120/87,5) i dwuskrzydłowe (194/87,5) d rewniane  
- pochwyty 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 
2.3.1.12 Drzwi wewn ętrzne jednoskrzydłowe 90/185, aluminiowe 
- Drzwi w klasie EI 30  
- o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Klamki standardowe 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 
2.3.1.13 Właz techniczny jednoskrzydłowy 90/85(127)  
- Drzwi w klasie EI 30  
- o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Klamki standardowe 
-W progach drzwi i w miejscach styku różnych posadzek należy montować odpowiednie listwy 
łączeniowe. 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie; 
 

 
2.3.2 Stolarka drzwiowa zewn ętrzna 

2.3.2.1 Drzwi aluminiowe zewn ętrzne przeszklone dwuskrzydłowe 90+50/235,  
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej 
-Zamki i okucia dostosować do systemu kontroli dostępu. 
-Współczynnik przenikania ciepła dla profilu U<2,0 [W/m2K] 
-Szklone szkłem bezpiecznym bezbarwnym 
-Współczynnik przenikania ciepła dla szyb U≤1,0 [W/m2K] 
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,7 [W/m2K] 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 
 

2.3.2.2 Drzwi aluminiowe zewn ętrzne przeszklone dwuskrzydłowe 90+30/200,  
-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Drzwi wyposażone w klamki standardowe 
-Zamki i okucia dostosować do systemu kontroli dostępu. 
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-Współczynnik przenikania ciepła dla profilu U<2,0 [W/m2K] 
-Szklone szkłem bezpiecznym bezbarwnym 
-Współczynnik przenikania ciepła dla szyb U≤1,0 [W/m2K] 
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,7 [W/m2K] 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 
 
2.3.2.3 Drzwi aluminiowe zewn ętrzne dwuskrzydłowe pełne, ocieplone 90+30/200,  

-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Drzwi wyposażone w klamki standardowe 
-Współczynnik przenikania ciepła dla profilu U<2,0 [W/m2K] 
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,7 [W/m2K] 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 
 
2.3.2.4 Drzwi aluminiowe zewn ętrzne dwuskrzydłowe pełne 90+40/210,  

-o współczynniku izolacji akustycznej R’A1>25dB. 
- Drzwi wyposażone w klamki standardowe 
-Współczynnik przenikania ciepła dla profilu U<2,0 [W/m2K] 
- Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,7 [W/m2K] 
Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 
 
2.3.2.5 Furtka aluminiowa przy tarasie zewn ętrznym 90/110 

- Wyposażona w klamki standardowe 
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 

 
Szczegóły rozwiązania i zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.4 Stolarka okienna CPV 45421000-4/ CPV 39515410-2 

2.4.1 Stolarka okienna zewn ętrzna 

2.4.1.1 Zestawy okienno-drzwiowe uchylno-stałe 400/ 240 o zró żnicowanym rzucie 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności umożliwiające wykonywanie skrzydeł rozwiernych i rozwierno -uchylnych o 
szerokości do 150 cm, potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
-wartość U[W/m2K] dla drzwi: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla drzwi z Ug=0,5 
wynosi U=0,88 
- głębokość ramy: dla okna=77mm, dla drzwi=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm, dla drzwi=77mm 
-grubość szklenia:  
dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
dla drzwi-13,5 do 58,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001, dla drzwi= klasa 3, PN-EN 
12207;2001 
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001, dla drzwi= klasa 5A(200Pa), PN-EN 
12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72, dla drzwi Uf=1,22 
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001, dla drzwi= klasa C1/B2, 
PN-EN 12210;2001 
-W oknie należy przewidzieć roletę wewnętrzną sterowaną ręcznie. 
- w części dolnej panele nieprzezierne 

Zastosowane drzwi powinny mieć:  
-Ważny Certyfikat CE; 
-Ważną Ocenę Higieniczną dopuszczającą wyrób do stosowania w budownictwie, 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 
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2.4.1.2 Zestawy okienne rozwierno-uchylne 300/240, 300/200, 400/200 o zró żnicowanym rzucie 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności umożliwiające wykonywanie skrzydeł rozwiernych i rozwierno -uchylnych o 
szerokości do 150 cm, potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
-W oknie należy przewidzieć roletę wewnętrzną sterowaną ręcznie. 
- w części dolnej panele nieprzezierne wg projektu 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.1.3 Zestawy okienne stałe 700/85, 469x469  
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.1.4 Zestawy okienne naro żne 100/554, 100/731 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.1.5 Zestawy okienne naro żne 100/554, 100/731 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
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- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
- panele nieprzezierne w miejscu wg projektu 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.1.6 Okna rozwierno-uchylne 150/150, 140/240, 20 0/200 (dwudzielne), 165/85 (dwudzielne) 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności umożliwiające wykonywanie skrzydeł rozwiernych i rozwierno -uchylnych o 
szerokości do 150 cm, potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
-W oknie należy przewidzieć roletę wewnętrzną sterowaną ręcznie. 
- w części dolnej panele nieprzezierne wg projektu 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.1.7 Zestawy okienne uchylno-stałe 300/200 (150+ 50), 400/281,5 (116+165,5), 300/282 
(206,5+75,5) o zró żnicowanej geometrii 
-Szklenie bezpieczną, bezbarwną szybą zespoloną o izolacyjność termicznej minimum U=1,0 W/m2K 
- Profile systemowe w kolorze RAL 2008 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od zewnątrz- profile 
wysunięte) oraz w kolorze RAL 7024 (profile, które licują ze ścianą zewnętrzną od wewnątrz budynku-
profile cofnięte). 
- przegrody wewnętrzne ramy i skrzydła gwarantujące występowanie minimum trzech komór w układzie 
poprzecznym, z wkładkami termicznymi, izolacyjność termiczna minimum U=1,3 W/m2K.  
- parametry sztywności umożliwiające wykonywanie skrzydeł rozwiernych i rozwierno -uchylnych o 
szerokości do 150 cm, potwierdzone Aprobatą Techniczną  
-wartość Uw[W/m2K] dla profilu okna: z szyba z ramką Chromatech Ultra dwukomorowa dla okna 
stałego z Ug=0,5 wynosi Uw=0,72 a dla okna uchylnego Uw=0,80 
- głębokość ramy: dla okna=77mm 
- głębokość skrzydła: dla okna=86mm 
-grubość szklenia: dla okna-ościeżnica: 13.5 do 58,5, skrzydło:21 do 67,5mm 
- przepuszczalność powietrza: dla okna= klasa 4, PN-EN 12207;2001,  
- wodoszczelność: dla okna= klasa E 1500, PN-EN 12208;2001 
- izolacyjność termiczna: dla okna Uf= 0,92, Uw=0,72,  
- odporność na obciążenie wiatrem: dla okna= klasa C5, PN-EN 12210;2001 
-W oknie należy przewidzieć roletę wewnętrzną sterowaną ręcznie. 
Okna powinny posiadać: 
-ważna Ocena Higieniczna dopuszczająca wyrób do stosowania w budownictwie 
-Certyfikat CE. 

 
2.4.2 Podokienniki wewn ętrzne  
Podokienniki wewnętrzne  wykonać jako gładkie i łatwo zmywalne z konglomeratu o minimalnej ziarnistości np. 
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marmurowego, nie wystające poza lico ściany więcej niż 3 cm. Krawędzie fazowane, narożniki zaokrąglone.  
 

2.5 Bramy zewn ętrzne i furtki CPV 44221310-1  
Brama zewnętrzna o szer 4m dwuskrzydłowa i 3 furtki o szer 1m, jednoskrzydłowe. 

 
2.6 Tynki CPV 44921100-3/ CPV 44212500-4 
-Preparat gruntujący 
-Tynki cementowo –wapienne  
-Kątowniki metalowe do ochrony narożników 

 
2.7 Okładziny ścienne CPV 44111300-4/ CPV 44111400-5/ CPV 44111900-0 
-Środek gruntujący pod powłoki hydroizolacyjne 
-Folia płynna uszczelniająca w pom. mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną, pow. pionowe 
-Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych – taśma dylatacyjna uszczelniająca 
-Klej cienkowarstwowy, elastyczny do płytek 
- Kątowniki metalowe 
- Listwy narożnikowe 
 

2.7.1 Glazura   
Ceramiczne płytki muszą odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom 
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Płytki i kształtki powinny mieć czerep drobnoporowaty, 
gładką powierzchnie licowa a stronę montażową – nieszkliwiona, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie 
powinna być większa niż 14%. W pomieszczeniach mokrych ściany do wysokości 2,2m wykończone płytkami 
ceramicznymi, powyżej farba lateksowa odporna na szorowanie. 
 

2.8 Sufity podwieszane CPV 45421146-9  

2.8.1 Sufity podwieszane typu Rigips CASOPRANO  lub inne równoważne: parametry: sufit podwieszany 
kasetonowy z płyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcja nośna T24. Wymiary 600x600x8. Klasa palności A2. 
Pochłanianie dźwięku 0,10. Izolacyjność dźwiękowa 38dB. Odporność na wilgoć RH 85-90%.  
 
2.8.2 Sufity podwieszane  na poddaszu nieużytkowym typu Rigips Rigimetr 4.10.18 – (REI60)  lub inny 
równoważny, parametry: sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych Rigips Rigimetr. Konstrukcja 
krzyżowa jednopoziomowa z profili CD 60. Płyta Fire-Line Plus typu DF (GKF) 2x1,5cm. Wymiary 400x1200. 
Izolacyjność dźwiękowa 30dB.   

 
-Do każdego z systemów - akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, taśmy 
uszczelniające, 
-Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowić kompletne rozwiązanie, nie zaleca się stosowania 
rozwiązań kilku producentów. 
- Zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
2.9 Izolacje CPV 45321000-3/ 
 2.9.1 Izolacje cieplne  

2.9.1.1 stropy: 
- Ocieplenie podłogi na gruncie stanowi styropian EPS 100 gr. 6cm lub inny równoważny oraz polistyren 
ekstrudowany gr.6cm 
-Ocieplenie stropu międzykondygnacyjnego (nad parterem, nad I piętrem) stanowi warstwa styropianu 
EPS 100 gr. 4cm lub inny równoważny 
-Ocieplenie ostatniego stropu pod poddaszem nieużytkowym stanowi wełna mineralna ISOVER 
gr.14cm lub inna równoważna o współczynniku lambda =0,030W/mK 
-Ocieplenie dachu płaskiego stanowi wełna mineralna ISOVER lambda=0,03W/mK gr.14cm lub inna 
równoważna lub Styrodur XPS o współczynniku lambda≤0,030W/mK gr.14cm 
 
2.9.1.2 ściany: 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych stanowi styropian EPS 70 gr. 15cm 
-Ocieplenie ścian zewnętrznych wokół klatki schodowej stanowi wełna mineralna gr.15cm 
- Ocieplenie ścian (cokół + 100 cm poniżej poziomu terenu) stanowi styrodur 10cm 
- Ocieplenie Ściany oddzielenia pożarowego między istniejącą szkołą a budynkiem projektowanym 
stanowi wełna mineralna gr. 10cm 
 

2.9.2 Izolacje przeciwwilgociowe  
2.9.2.1  Izolacje poziome fundamentów i podłóg: 
-Ława fundamentowa: papa termozgrzewalna x 2, papa podkładowa.  
- izolacja stropu miedzykondygnacyjnego nad parterem: folia, paroizolacja z foli na zakłady wywinięta w 
narożach 

 
2.9.2.2  Izolacje pionowe ścian: 
-ściana zewnętrzna (cokół + 100 cm poniżej poziomu terenu) – izolacja przeciwwilgociowa, folia 
kubełkowa 
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2.9.2.2  Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach mo krych: 
W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje się izolacje na warstwie betonowej wyrównującej, wg 
systemu Mapei lub innego równoważnego 
W łazienkach i pomieszczeniach „mokrych” izolacja – Mapelastic lub inna równoważna. 
Ściany łazienek i pomieszczeń „mokrych: gruntowane grunt Primer G oraz pokryte dwiema warstwami 
płynnej folii Mapegum lub inną równoważną 
na stykach ściana-ściana przyklejona taśma uszczelniająca Mapeband przy pomocy materiału 
Mapegum.W przypadku połączenia ściana-podłoga taśma uszczelniająca Mapeband przyklejona w 
Mapelastic do posadzki i Mapegum do ściany lub inną równoważną 
przejścia rurowe ścian uszczelnione mankietami uszczelniający 10x10  przyklejonych tym samym 
materiałem co izolacja, tak samo w przypadku  mankiet uszczelniający 20x20. 
bezpośrednio na wyschniętej izolacji przyklejamy glazurę klejem Adesilex P9 lub inny równoważny 
Przyklejona glazura spoinowana materiałem Ultracolor, spoiny krawędziowe uszczelnione silikonem 
Mapesil AC z zagruntowaniem boków spoin Primer FD lub inny równoważny. Glazurę należy wyłożyć 
do 2,0m powyżej farba lateksowa odporna na szorowanie. Ścianę przy brodziku należy szczelnie 
zaizolować do wys. 2,0m. 

 
 
2.9.3  Izolacja dachu  
-Ocieplenie dachu stanowi wełna mineralna miedzy krokwiami Isover Uni-mata wg. Rigips gr.18cm 
-Ocieplenie stropu nad 2 piętrem stanowi wełna mineralna ISOVER gr.14cm o współczynniku 
lambda=0,03W/mK 
-Ocieplenie dachu płaskiego stanowi styrodur XPS o współczynniku lambda=0,029W/mK 
 lub wełna mineralna ISOVER gr.14cm o podobnym współczynniku 

 
 
2.10 Warstwy podposadzkowe CPV 45321000-3 

 
2.10.1 Podłoga na gruncie  

- tarkett na posadzce 
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei 
- szlichta cementowa 4 cm 
- folia PE 
- styropian EPS 100 gr. 6 cm 
- paraizolacja z folii na zakłady 30 cm wywinięta w narożach 
- warstwa wyrównawcza 
- hydroizolacja 2x papa 
- płyta żelbetowa gr. 12 cm  
- polistyren ekstrudowany 6 cm 
- folia PE 
- chudy beton 10cm 
- podsypka piaskowa 
- grunt rodzimy 

 
2.10.2 Podłoga na gruncie – pomieszczenia mokre 

− płytki Tubądzin, antypoślizgowe 

− zaprawa klejowa 

− izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei 

− szlichta cementowa 3 cm 

− folia PE 

− styropian EPS 100 gr. 6 cm 

− paraizolacja z folii na zakłady 30 cm wywinięta w narożach 

− warstwa wyrównawcza 

− hydroizolacja 2x papa 

− płyta żelbetowa gr. 12 cm  

− polistyren ekstrudowany 6 cm 

− folia PE 

− chudy beton 10 cm 

− podsypka piaskowa 

− grunt rodzimy 
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2.10.3 Podłoga na gruncie-klatka schodowa 

- gres na kleju gr. 2,5cm, antypoślizgowy 
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei 
- szlichta cementowa gr.2cm 
- folia PE 
- styropian XPS gr.3cm 
- paroizolacja z folii na zakłady 30cm, wywinięta w narożach 
- warstwa wyrównawcza gr.0,5cm 
- hydroizolacja 2x papa 
- płyta żelbetowa gr.12cm 
- polistyren ekstrudowany gr. 6cm 
- folia PE 
- chudy beton 10cm 
- podsypka piaskowa 
- grunt rodzimy 

 
2.10.4 Strop mi ędzykondygnacyjny 

− tarkett na posadzce 
− beton gr. 4 cm 
− folia PE 
− styropian EPS 100 gr. 4 cm 
− paraizolacja z folii na zakłady 30 cm wywinięta w narożach 
− strop żelbetowy gr. 18 cm 

 
2.10.5 Strop - pomieszczenia mokre 

- płytki Tubądzin, antypoślizgowe 
- zaprawa klejowa 
- izolacja wodoszczelna typu Mapelastic wg Mapei 
- beton gr. 3 cm 
- folia PE 
- styropian EPS 100 gr. 4 cm 
- paraizolacja z folii na zakłady 30 cm wywinięta w narożach 
- strop żelbetowy gr. 18 cm  

 
2.10.6 Strop nad ostatni ą kondygnacj ą 

- płyta Fire-Line Plus typu DF (GKF)-REI60 2x1,5cm lub równoważny 
- wełna mineralna na stropie gr. 14 cm 
- paraizolacja 
- strop żelbetowy gr. 18 cm 

 
2.10.7 Strop przy klatce schodowej 
 

- gres na kleju gr.2,5cm, antypoślizgowy 
- beton gr.2cm 
- folia PE 
- styropian EPS100 gr.4cm 
- paroizolacja z folii na zakłady 30cm wywinięta w narożach 
- strop żelbetowy gr.18cm 

 
2.10.8 Spocznik klatki schodowej 

 
- gres na kleju gr 2,5cm, antypoślizgowy 
- szlichta cementowa gr.3cm 
- warstwa wyrównawcza gr. 0,5cm 
- płyta spocznikowa gr.12cm 

 
Zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.11 Posadzki CPV 44111900-0/ CPV 44112200-0/ CPV 39534000-4 
 

2.11.1 Deskowanie z drewna egzotycznego BANGKIRAI na tarasie zewnętrznym, wymiary deski:2,1x 
14,5cmx długość dostosować do rozstawów legarów. Legary Bangkirai 4,2x7cm. Legary drewniane 10x14cm.  
 
2.11.2 Wykładzina PCV  (Tarkett Granit lub inna równoważna). Wykładzina podłogową, elastyczna, 
homogeniczna, posiadająca wzór bezkierunkowy, antypoślizgowa  Wykładzina musi być przeznaczona do 
stosowania w obiektach służby zdrowia, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu 
ruchu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Klasa ścieralności wymagana bardzo 
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duża, odporna na kółka foteli, antypoślizgowość R10, klasa odporności ogniowej Bfls1. Wykładzinę PCV 
należy wywinąć w narożnikach na wys. 7cm z zastosowaniem w tych narożnikach półokrągłych podkładek. 

 
2.11.3 Płytki i cokoły z gresu technicznego 
-w pomieszczeniach, w których nie przewidziano płytek na ścianach należy wykonać cokoły o wys. 10 cm.  
-gatunek I 
-antypoślizgowe – R10 
-nieszkliwione 
-nasiąkliwoąć wodna Eb≤0,5 
- odporne na ścieranie i zarysowania 
 
2.11.4 Gres na schodach zewn ętrznych do klatki schodowej oraz na schodach zewn ętrznych na 
zaplecze sali gimnastyczne j 
-gatunek I 
-mrozoodporne 
-antypoślizgowe – R10 
-nieszkliwione 
-nasiąkliwość wodna Eb≤0,5 
- odporne na ścieranie i zarysowania 

 
Zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
2.12 Farby CPV 44810000-1 

2.12.1 Farba lateksowa odporna na szorowanie. 
2.12.2 Farba olejoodporna do szybów windowych 

 
Zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
2.13 Klapy oddymiaj ące CPV 31625200-5/ CPV 44482000-2 
 

2.13.1 Klatka schodowa 
Przyjęta Powierzchnia czynna oddymiania [m2]:  dla klatki schodowej: 1,461m2  

Dla klatki schodowej klapa oddymiająca Mercor mcr Prolight E120/150 H=min.50cm, sterowanie w klasie 
SL250 za pomocą siłownika 4A, 24V, o powierzchni czynnej oddymiania równej 1,69 m2 
 
Oddymiane oraz wentylowane grawitacyjnie. 
Napowietrzanie drzwiami ewakuacyjnymi. 

 
Szczegóły rozwiązania i zastosowanie według Dokumentacji Projektowej. 
 
Ponadto na klatce schodowej znajduje si ę klapa wyłazowa o wymiarach 90x90cm, do której prow adzi drabinka 
metalowa przymocowana do ściany. 

 
2.14 Dźwigi, szyby d źwigowe CPV 42416100-6/ CPV 42416120-2/ CPV 42417000-2 
Ściana szybu dźwigowego żelbetowa monolityczna grubości 24cm  z betonu C30/37, zbrojone stalą AIIIN, do której 
będzie zamontowana winda z napędem hydraulicznym oraz ściany żelbetowe gr.15cm. 
 
  

2.14.1 Dźwig  – osobowy 4 przystanków 
 

- Dźwig kątowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
- Drzwi kabinowe automatyczne EI30 
- Drzwi szybowe półautomatyczne wychylne (otwierane ręcznie, zamykane automatycznie) 
- Drzwi szybowe o wymiarach 1100mm x 2000 mm, EI30, nierdzewne, malowane proszkowo 
- Wymiary kabiny 1,40x1,40 m 
- Wymiary szybu 1,50x1,78 m 
- Udźwig max 500 kg 
- Zasilanie główne 400 V 
- Prędkość podnoszenia 0,15 m/s 
- Pobór mocy nominalnej 2,2 kW  

 
Szczegóły rozwiązania według Dokumentacji Projektowej. 
 

Otwór wentylacji grawitacyjnej w stropie ponad szybem windowym Ø20cm, zakończony wywietrznikiem 
grawitacyjnym. 

 

2.15 Elewacja CPV 45321000-3, CPV 44111400-5, CPV 44812400-9 
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2.15.1 
-listwa początkowa aluminiowa gr. 0,7mm szerokość 12cm, dł. 200cm 
-zaprawa klejowa do styropianu 
-płyty styropianowe o grubości 15 cm, niepalne dwugęstościowa płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej w 
bezspoinowych systemach ociepleń, Ro = 3,3 m2xK/W,  współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,036 W/mK  
-płyty z wełny mineralnej o gr. 3cm na ościeżach 
-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gęstości 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty żywicami 
akrylowymi z domieszką kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykająca się z murem jest porowata co zwiększa 
przyczepność kleju montażowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy użyciu farby elewacyjnej. Nie należy 
stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu. 
-siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 
-zaprawa klejowa mrozoodporna 
-płytki ceramiczne w kolorze Red firmy Heritage 
-cokół - ściany zewnętrzne wykończone płytkami ceramicznymi w kolorze Red firmy Heritage, na zaprawie klejowej 
mrozoodpornej zatopionej w siatce (styrodur dla cokołu gr.10cm) 
 
2.15.2 
-ruszt aluminiowy gr. 17Cm/ płyty z wełny mineralnej o grubości 15 cm, niepalne dwugęstościowa płyta 
termoizolacyjna z wełny mineralnej w bezspoinowych systemach ociepleń, Ro = 3,3 m2xK/W,  współczynnik 
przewodzenia ciepła λ D = 0,036 W/mK  
-płyty z wełny mineralnej o gr. 3cm na ościeżach 
-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gęstości 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty żywicami 
akrylowymi z domieszką kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykająca się z murem jest porowata co zwiększa 
przyczepność kleju montażowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy użyciu farby elewacyjnej. Nie należy 
stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu. 
-płyta OSB wodoodporna 
-siatka zbrojeniowa z włókna szklanego 
-zaprawa klejowa mrozoodporna do wodoodpornej płyty OSB 
-płytki ceramiczne w kolorze Red firmy Heritage 
-cokół - ściany zewnętrzne wykończone płytkami ceramicznymi w kolorze Red firmy Heritage, na zaprawie klejowej 
mrozoodpornej zatopionej w siatce 
 
2.15.3 
-listwa początkowa aluminiowa gr. 0,7mm szerokość 12cm, dł. 200cm 
-zaprawa klejowa do styropianu 
-płyty styropianowe o grubości 15 cm, niepalne dwugęstościowa płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej w 
bezspoinowych systemach ociepleń, Ro = 3,3 m2xK/W,  współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,036 W/mK  
-płyty z wełny mineralnej o gr. 3cm na ościeżach 
-opaski z polistyrenu ekspandowanego (styropianu) o gęstości 30kg/m3. Profil styropianowy pokryty żywicami 
akrylowymi z domieszką kruszywa kwarcowego. Powierzchnia stykająca się z murem jest porowata co zwiększa 
przyczepność kleju montażowego. Profile malowane w kolorze elewacji przy użyciu farby elewacyjnej. Nie należy 
stosować farb rozpuszczalnikowych ze względu na możliwość uszkodzenia styropianowego rdzenia profilu. 
-grunt uniwersalny 
-tynk cienkowarstwowy elewacyjny silikonowo-silikatowy Baumit StellaporTop, w kolorze jak w istniejącej części 
budynku 
-cokół - tynk cokołowy Baumit Mosaik Top na podkładzie uniwersalnym Baumit Uniprimer, w kolorze jak w istniejącej 
części budynku 
 
2.16 Dach CPV 44112400-2/ 
Dach z dachówki ceramicznej ręcznie formowanej Heritage w kolorze czerwonym Harvest blend. 
Dach wyposażony jest w płotki śniegowe. 
 
Dach płaski z płyt korytkowych kryty papą. W dachu płaskim nad klatką schodową znajduje się klapa oddymiająca np. 
MCR PROLIGHT PLUS E120/150 z owiewkami i dyszą kierującą. Jest tam również zlokalizowana klapa wyłazowa 
90x90cm, do której prowadzi metalowa drabinka zamontowana do ściany. Nad windą w stropie jest otwór wentylacji 
grawitacyjnej Ø20cm zakończony wywietrznikiem grawitacyjnym dachowym. 
 
Odwodnienie zewnętrzne dachu płaskiego części szkolnej za pomocą korytek z papy. Doprowadzone do kosza 
spustowego z blachy przez przepust w ściance attykowej. 
Odwodnienie wewnętrzne dachu płaskiego zaplecza Sali gimnastycznej za pomocą korytka z papy. Doprowadzone do 
wpustów dachowych systemowych z kołnierzem, ogrzewany elektrycznie. 
 
 
2.17 Obróbki blacharskie  

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej/ tytan cynk w kolorze RAL 3009  
gr. 0,55mm 
- Zastosowanie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.18 Trybuny składane CPV 39110000-6/ CPV 45223100-7 
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Projektowane są dwie trybuny składane w systemie teleskopowym. Suma miejsc siedzących wynosi 84. 
Większa trybuna posiada 4 rzędy zawierające ilość siedzisk: 
1rząd: 16 miejsc 
2rząd:16 miejsc 
3rząd:16 miejsc 
4rząd: 22 miejsca  
oraz po zewnętrznych bokach schodki szer.120cm i barierki montowane po rozłożeniu trybuny. 
Mniejsza trybuna posiada 4 rzędy zawierające ilość siedzisk: 
1rząd: 3 miejsca 
2rząd: 3 miejsca 
3rząd: 3 miejsca 
4rząd: 5 miejsc 
oraz po jednym boku schodki szer.120cm 
 
Trybuny składane będą wyposażone w siedziska PCV. Trybuny posiadają rzędy ruchome, ostatni rząd stały (bez kół) 
oraz hamulec trybuny. 
Głębokość po złożeniu: 1185 mm 
Głębokość po rozłożeniu: 2825 mm 
Wysokość trybuny z barierką: 2000 mm (wysokość do ostatniego podestu:900 mm) 
Wysokość oparcia ostatniego rzędu: 1540mm 
Szerokość wejść na trybunę 1200 mm 
Szerokość przejść między rzędami 450 mm 
Elementy stalowe malowane tradycyjnie w kolorze - /do uzgodnienia/ 
Elementy siedzisk, desek czołowych i desek tylnych trybuny wykonane z blatów sosnowych w kolorze naturalnym 
malowanych lakierami 
Ciągi komunikacyjne 
- wykonane ze sklejki antypoślizgowej 
Krawędzie brzegowe podłóg wykończone profilami aluminiowymi 
Układ jezdny na kołach z oponkami bezpiecznymi dla nawierzchni syntetycznych twardych i drewnianych 
Trybuny powinny posiadać certyfikat zgodności spełniający wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 13200-
1;2005, PN-EN 13200-3;2006 
 
Układ trybuny I rozkład siedzisk zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.19 Balustrady i por ęcze. 

Balustrada zewn ętrzna 
Balustrada zewnętrzna wykonana z płyt szklanych gr. 10 mm. Płyty zamocowane do słupków za pomocą klamer ze 
stali nierdzewnej. Słupki 50x50mm zakotwione śrubami do drewnianych legarów. Poręcz ze stali nierdzewnej  Ø50 
mm. 
 
Balustrady wewn ętrzne na klatkach schodowych 
Balustrady wewnętrzne wykonać ze stali malowanej proszkowo. Poręcz na wysokości 1,10m Ø50 gr. 0,4mm, słupki 
pionowe Ø40 gr. 0,4mm, między słupami zamocować szklane płyty gr. 10mm. 
 
Pochylnia dla niepełnosprawnych. 
Układ warstw: 
-płyty granitowe mrozoodporne gr.2,5cm na kleju mrozoodpornym 
-szlichta gr.4cm 
-kable grzejne w warstwie piasku 
-warstwa piasku gr.5cm  
-folia-izolacja przeciwwodna 
-styrodur gr.4cm 
-papa termozgrzewalna 0,5cm 
-płyta betonowa gr.15cm 
-chudy beton gr.10cm 
-warstwa ubitego piasku gr. 25cm 
Poręcze pochylni ze stali nierdzewnej BALARDO na wysokości 75 oraz 90cm. 
 
2.10 Zadaszenie głównych wej ść. 
Zadaszenie głównego wejścia do klatki schodowej- konstrukcja stalowa, do której od góry przymocowano szkło 
bezpieczne hartowane o gr.15mm. Odwodnienie zadaszenia jest doprowadzone rynną do rury spustowej. 
Zadaszenie głównego wejścia do przedszkola w postaci konstrukcji murowanej grubości 20cm. Daszek betonowy 
wypuszczony z nadproża szerokości 1m ze spadkiem izolowanym blachą. Odwodnienie zadaszenia jest 
doprowadzone bezpośrednio do rury spustowej. 
 
3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące maszyn podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 3 

3.1 Sprzęt - roboty rozbiórkowe 
Szczegółowe wymagania opisano w ST – 2K. 
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-Wyburzenie obiektów przeprowadzić w miarę możliwości w sposób mechaniczny, przy użyciu sprzętu 
wyburzeniowego. Wyburzeniu ulega część ścian wewnętrznych na zapleczu sali gimnastycznej oraz na zapleczu 
kuchennym. 
Do wyburzenia należy zastosować między innymi koparkę z wysięgnikiem i nożycami do cięcia żelbetu i stali, 
zamiennie wyposażoną w młot hydrauliczny. Zastosować także dźwigi samojezdne (na podwoziu samochodowym) 
oraz palniki acetylenowe do cięcia stali. 
 
3.2 Roboty ziemne 
Szczegółowe wymagania opisano w ST – 1K. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko oraz jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być zgodny z Wymaganiami ogólnymi ST-00, projektem organizacji robót 
oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
-piły mechaniczne, 
-spycharki, 
-ładowarki, 
-zagęszczarki wibracyjne, 
-zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

 
 

3.3 Sprzęt – roboty konstrukcyjne 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętów: ST – 3K, ST – 4K, ST – 5K, ST – 6K, ST – 7K, ST – 8K  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.3.1 Konstrukcje stalowe 
Wytwórca konstrukcji i Wykonawca obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia, 
czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w 
celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
3.3.2 Wykonanie betonu konstrukcyjnego 
-Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
-Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
-Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
-Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej. 
-Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

 
3.3.3 Roboty zbrojeniowe  
Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 
-giętarki, 
-prostowarki, 
-nożyce do cięcia prętów, 
-lekki żuraw samochodowy, 
-sprzęt do transportu pomocniczego. 
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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3.4 Sprzęt- Ściany działowe, zamurowania, obudowy pionów instala cyjnych 
Do wykonania ścianek działowych należy użyć następującego sprzętu: 
− rusztowanie, 
− piła tarczowa, piła płatnica, otwornica, 
− nóż do płyt,  
− łata do przycięcia, 
− papier ścierny, 
− tarnik, 
− wiadra, 
− kielnie, 
− packi, 
− młotek murarski, 
− przecinak murarski. 
− wkrętaki 
 
3.5 Sprzęt- stolarka drzwiowa 
Do montażu drzwi należy użyć następującego sprzętu: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowane przez Inspektora Nadzór. Montaż  
drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.  
Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:  
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,  
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach,  
c) transportu technologicznego wyrobów,  
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.  
 
3.6 Sprzęt- stolarka okienna 
Do montażu okien należy użyć następującego sprzętu: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowane przez Inspektora Nadzór Montaż okien  
nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.  
Sprzęt do wykonywania robót  
- wiertarki, 
- dłuta, 
- wkrętaki, 
Przy montażu okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:  
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,  
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien ościeżach,  
c) transportu technologicznego wyrobów,  
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

 
3.7 Sprzęt - Bramy zewn ętrzne i furtki 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
3.8 Sprzęt- roboty tynkarskie 
Do wykonania robót tynkarskich należy użyć następującego sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich: 
− szczotki do czyszczenia podłoża 
− kielnie 
− szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
− pace 
− pędzle 
− mieszarki mechaniczne 
− mieszadła 
− pojemniki na zaprawę 
− pojemniki na wodę 
− drabiny 

 
3.9 Sprzęt- okładziny ścian  
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 
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− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 
 

3.10 Sprzęt- sufity podwieszane 
Do wykonania sufitów podwieszanych należy stosować sprzęty: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wkładanie płyt w przygotowaną konstrukcję powinno odbywać się w 
czystych bawełnianych rękawiczkach.  

 
3.11 Sprzęt- izolacje 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętów: 
-Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe) stosowane do mieszania mas, zapraw i  
 klejów budowlanych.  
-Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne.  
-Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty).  
-Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne,  
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).  
-Do mocowanie płyt – wiertarki zwykłe i udarowe  
-Do kształtowania powierzchni tynków –pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni.  
-Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp 

 
3.12 Sprzęt - warstwy podposadzkowe 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy zastosowaniu różnego typu elektronarzędzi. 

 
3.13 Sprzęt - posadzki 
Roboty powinno się wykonać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
3.14 Sprzęt - roboty malarskie 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pędzle i wałki, 
-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
-agregaty malarskie ze sprężarkami, 
-drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
3.15 Sprzęt- klapy oddymiaj ące 
Do wykonywania monta żu klap oddymiaj ących nale ży stosowa ć: 
Roboty wykonać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 
 
3.16 Sprzęt- dźwigi 
Do wykonywania d źwigu nale ży stosowa ć: 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
 
3.17 Sprzęt- elewacja 
Sprzęt do wykonywania bezspoinowego systemu ocieplenia 
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do 
robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i 
klejów budowlanych, 
Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big 
bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, 
frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i 
krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni, 
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Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 

3.18 Sprzęt- obróbki blacharskie 
Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich: 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Nożyce do cięcia blach płaskich i profilowanych 
 
3.19 Sprzęt- Trybuny składane . 
Roboty wykonać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 
 
3.20 Sprzęt- Balustrady i por ęcze. 
Roboty wykonać przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta wyrobu. 
 
3.21 Sprzęt- Zadaszenie głównych wej ść. 
Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
-Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
-Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
-Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
-Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 
Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 4. 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych (deszcz, mróz). 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów  na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania dotyczące wykonania Robót Budowlanych podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 5. 
 
5.1 Roboty rozbiórkowe CPV 45110000-1 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót - w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji ST – 2K branży 
konstrukcyjnej. 
 
Całość robót rozbiórkowych wykonać zgodnie z projektem rozbiórki. Przestrzegać warunków zawartych w projekcie 
rozbiórki, w razie potrzeby, wątpliwości, sposób postępowania konsultować z autorem opracowania lub zlecającym 
rozbiórkę. 
Ogrodzenie terenu rozbiórki winno skutecznie oddzielać teren robót od użytkowanych terenów sąsiednich (ciągów 
komunikacyjnych o wzmożonym ruchu pojazdów i pieszych) i chronić ich użytkowników. 
Przed rozbiórką obiektu obowiązkowo uzgodnić sposób wykorzystania materiałów z odzysku z inwestorem. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej (kierownika budowy – rozbiórki). 
 

5.1.1 Zakres i sposób rozbiórki 
-Przed przystąpieniem obiekty przeznaczone do rozbiórki należy wyłączyć z użytkowania. 
-Rozbiórkę poprzedzić zawiadomieniem (odpowiednio wcześniej) zarządców przyległych nieruchomości oraz 
dysponentów urządzeń podziemnych. 
-Wszystkie elementy z rozbiórki należy na bieżąco sortować i odwozić z terenu rozbiórki na wskazany plac 
składowy. 
Elementy betonowe, żelbetowe, stalowe, drewniane poprzecinać i rozkruszyć elektronarzędziami lub 
zdemontować w całości za pomocą dźwigu. 
-Materiały powstałe z rozbiórki winny być obowiązkowo selekcjonowane. Materiały nadające się do ponownego 
wykorzystania należy zmagazynować i wykorzystać. Gruz i inne nieprzydatne pozostałości systematycznie 
wywozić na wysypisko odpadów stałych. 
-Gruz nie może być gromadzony na stropach, ciągach pieszych, komunikacyjnych itp. 
-Roboty (w szczególności prace dźwigu) należy wstrzymać, jeżeli prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
 
5.1.2 Roboty przygotowawcze 
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-Należy wydzielić, ogrodzić i oznakować teren rozbiórki. 
-Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, nie może ona wynosić mniej niż 6,0m od obiektu. 
-Strefę należy wyznaczyć taśmą dwubarwną – biało czerwoną oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o treści 
„Prace rozbiórkowe, wstęp osobom postronnym wzbroniony”. 
-Należy zlikwidować istniejące przyłącze elektryczne, zgodnie z projektem elektrycznym w porozumieniu z 
właściwym Rejonem Energetycznym i zdemontować urządzenia elektryczne. 
-Należy odłączyć i zdemontować urządzenia powiązane z instalacją wodną. 
-Należy zdemontować inne urządzenia i wyposażenie budynku. 
-Oznakować trasę przebiegu w pobliżu obiektu czynnych instalacji energetyczny i wodnych. 
-Przygotować trasę dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzętu ciężkiego. 
-Wyznaczyć miejsce składowania elementów złomowych pochodzących z rozbiórki oraz gruzu. 
-Generalny Wykonawca przekaże Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robót rozbiórkowych, po 
zatwierdzeniu technologii likwidacji obiektu. 

 
5.1.2 Etapy rozbiórki 
-Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 
-Rozbiórka ścian. Rozbiórki ścian nie można wykonywać przez przewracanie ich, ponieważ może to 
spowodować niekontrolowane zniszczenie i uszkodzenie konstrukcji budynku. 
-Miejsca budzące wątpliwości, co do stanu technicznego i stateczności należy podstemplować (zabezpieczyć) 
zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem kierownika budowy. 
 
 

5.2 Roboty ziemne CPV   45111200-0 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji ST – 1K branży 
konstrukcyjnej. 
 
 

5.2.1  Zakres Robót  
Roboty przygotowawcze: 
-prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
 
Zasadnicze roboty ziemne 
-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
-wykopy w gruncie kat. I – IV dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz fundamentów, 
-zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub ukopu, 
-wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
-wykonanie nasypów, 
-plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
-humusowanie terenu. 

 
Roboty końcowe 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
 

5.2.1 Przygotowanie robót ziemnych 
Należy wykonać wykop dla posadowienia płyty fundamentowej będącej fundamentem dla całego budynku. W 
tym celu: 
-przy prowadzeniu wykopów ostatnie warstwy gruntu należy wybrać tak, by nie nastąpiło rozluźnienie gruntu 
zalegającego w poziomie posadowienia. 
- przed zakończeniem głębienia wykopu należy zapewnić odpompowanie wody poniżejmin.1,0m od 
docelowego poziomu posadowienia. 
-ze względu na charakter inwestycji znaczną część gruntu z wykopów należy wywieźć z terenu budowy. 
 
Zabezpieczenie wykopu 
Zabezpieczenie wykopu w okresie realizacji części podziemnej budynku projektuje się w postaci ścian 
szczelinowych.  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
-zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
-wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i 
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami – węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 
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-przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa 
terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
 
Zdjęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy 
zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem 
ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową w 
zakresie: 
-powierzchni zdjęcia humusu, 
-grubości zdjętej warstwy humusu, 
-prawidłowości spryzmowania humusu. 
Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót. 

 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dop ływem wód 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 

 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami 
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi klina odłamu. 

 
 
 

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody grunt owej 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą 
stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym 
projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 
obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m (w 
zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

 
Umocnienie wykopów 
Pale szalunkowe i wypraski 
Umocnienie wykopów obejmuje: 
-Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych 
wymiarów. 
-Wyrównanie ścian wykopu. 
-Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
-Przykrycie wykopu balami. 
-Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
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-Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 
5.3 Wykonanie robót- roboty konstrukcyjne CPV 4526230 0-4, CPV 45111200-0, CPV 45262670-8,  
CPV 45262500-6 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót w specyfikacji: ST – 3K, ST – 4K, ST – 5K, ST – 6K, ST – 7K, 
ST – 8K i dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.3.1 Betonowanie CPV 45262300-4 
Zakres Robót objętych ST 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
-roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
-wytworzenie mieszanki betonowej, 
-podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
-pielęgnację betonu, 
-rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
-wykańczanie powierzchni betonu, 
-roboty wykończeniowe. 
 
5.3.2 Roboty zbrojarskie 
 
5.3.3 Żelbetowe ściany szczelinowe CPV 45111200-0 
Zakres Robót objętych ST 
-wytyczenie i wykonanie ścianek prowadzących, 
-przygotowanie i stosowanie zawiesiny, 
-wykonanie wykopu w zawiesinie bentonitowej pod ściankę szczelinową, 
-montaż szkieletu zbrojeniowego w szczelinie, 
-przygotowanie mieszanki betonowej, 
-betonowanie ścianki, 
-roboty wykończeniowe, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.3.4 Konstrukcje stalowe CPV 45262670-8 
Zakres Robót objętych ST 
Wykonanie konstrukcji stalowych: 
-roboty związane z obróbką elementów i ich połączeniem. 
 
5.3.5 Roboty murowe CPV 45262500-6 
Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn.: 
-Ściany z cegły pełnej oraz bloczków ceramicznych drążonych. 
-Ścianki działowe. 
 
 
5.3.6 Konstrukcje drewniane 
Zakres Robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
ST-8K-1 Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 
ST-8K-3 Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 
 
 

  
5.4 Wykonanie robót- ścianki działowe CPV 45421152-4/  CPV 45262500-6 
-Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązana i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkami dokumentacji projektowej co do otworów. 
-Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
-Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
-W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Mury z cegły pełnej: 
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Spoiny w murach ceglanych: 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15 mm, a minimalna - 5 mm. 
-Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm 
 
Ścianki działowe : 
-wyznaczyć przebieg ściany. W przypadku wysokości >3m do wyznaczenia pionu użyć niwelatora laserowego z 
kompensatorem lub pionu murarskiego.   

 
5.5 Wykonanie robót- monta ż stolarki drzwiowej CPV 45421000-4/ CPV 45421111-5/ CPV 45421131-1 
Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakończeniu 
większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 

– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowo wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej.  
 
Ogólne zasady montażu drzwi 
Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej 
na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 
– luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów drzwi pod wpływem 
temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności drzwi, 
– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
 Zamocowanie drzwi przy użyciu tylko klocków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, 
jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Do mocowania drzwi w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu 
mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Śruby mogą być stosowane do mocowania 
ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. należy stosować 
śruby dostosowane do materiału ościeży. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania, a wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny między drzwiami, a ścianą. 
 
5.6 Wykonanie robót- monta ż stolarki okiennej CPV 45421000-4/ CPV 45421112-2/ CPV 45421132-8/ CPV 
45421145 
Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub „w” ościeżu bez węgarków. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu. 
- w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub listwach. 
- w zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy obsadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach; 
- uszczelnienie okna w ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić kitem trwale plastycznym; a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym; 
- ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie 
od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 
długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do l m, 3mm- do 2m; 
4mm-powyżej 2m długości przekątnej; 
- po ustawieniu okna  należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu; 
- okna powinny być mocowane w otworzę na dyble, kołki rozporowe lub specjalne kotwy; 
- mocowanie przy użyciu pianki poliuretanowej, która całkowicie wypełnia szczelinę między murem a ościeżnicą jest 
niewłaściwe; 
- mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione; 
- osadzanie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu należy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z 
małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego.  
- po osadzeniu okna należy wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. 
 
5.7 Wykonanie robót - bramy zewn ętrzne i furtki CPV 45223100-7  
 
Szczegóły wg wskazań producenta. 
 
 
5.8 Wykonanie robót- roboty tynkarskie CPV 45410000-4 
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- Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu 
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 
bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
 
- Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 
 
- W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, przygotowanie 
podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku 
zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować 
np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć 
wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
 
- Podłoża gipsowe wymagają przesuszenia do zawartości 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podłoża powinna być 
przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i oczyszczona z kurzu na sucho miękką 
szczotką oraz lekko zwilżona. Wszystkie części metalowe przylegające do tworzywa gipsowego powinny być 
zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. 
 
- Szpachlówkę gipsową należy kłaść na suchym, czystym i zagruntowanym podłożu (tynku cem.-wap.). Masę należy 
położyć na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrzeć packą metalową.  
 
5.9 Wykonanie robót- okładziny ścienne, glazura CPV 45430000-0/ CPV 45431200-9/ CPV 45432111-5 

5.9.1 Glazura 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
-zakończeniu robót tynkarskich, 
- stolarka okienna i ościeżnice drzwiowe winny być osadzone w otworach,  
- podłoża pod posadzki winne być zakończone łącznie z izolacją i warstwami wyrównawczymi, 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem urządzeń sanitarnych oraz montażem 
armatury oświetleniowej. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C.  
1. Zaprawę klejową równo nałożoną na ścianę rozprowadza się pacą zębatą. Przyklejanie płytek zaczyna się 
od dołu w dowolnym narożniku, jeśli z rozplanowania wynika, że winna znaleźć się tam cała płytka . Jeżeli 
pierwsza płytka musi być docięta to układanie zaczyna się od drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu.  
Płytki o większych rozmiarach oprócz dociśnięcia dobija sie młotkiem gumowym. W narożnikach mocuje sie 
listwy wykończeniowe do glazury o dobranym profilu wewnętrznym.  
2. Zaprawy klejowe winny mieć odpowiednie konsystencje i być dokładnie wymieszane wiertarką z mieszadłem  
wolnoobrotowym. Klej po dociśnięciu powinien przylegać do całej powierzchni płytki. Jako ostatnie dokleja sie 
płytki  
docinane w narożach i przy ościeżach. Docięcie płytek powinno być bardzo dokładnie wymierzone. Do cięcia 
płytek stosuje się wiertła diamentowe .  
3. Glazurę wykańcza się w narożach, przy ościeżach , otworach itp. listwami flizówkami o profilu zewnętrznym, 
które  
stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. System kładzenia glazury bezspionowy. Po zakończeniu 
robót glazurniczych należy je zgłosić do odbioru.  
 

 
5.10 Wykonanie robót- sufity podwieszane CPV 4542114 6-9 
Wymagania ogólne :  
a)Montaż sufitów podwieszonych poprzedza przygotowanie podłoża do montażu.  
b)Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw  oświetleniowych [rastrów 
oświetleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na projekcie instalacji 
elektrycznych. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów  
podwieszonych. 
c) Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 
d) Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji elektrycznych 
 

5.10.1 Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne.  

 

 5.10.2 Monta ż sufitów  
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-montaż profili teowych za pomocą wieszaków o odpowiedniej wysokości uzależnionej od poziomu sufitu 
podwieszanego;  
-montaż wieszaków regulowanych do stropu, w rozstawie wskazanym przez producenta w każdym kierunku, z 
użyciem kołków rozporowych metalowych; 
-jeżeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obciążeń (lamp okrągłych, głośników) 
elementy podwieszać indywidualnie; 
-sprawdzenie poziomu profili głównych za pomocą poziomicy laserowej;  
-płyty brzegowe docinać za pomocą noża dostarczonego przez producenta dostosowanego do danej krawędzi 
płyty.  

 
 
5.11 Wykonanie robót- izolacje CPV 45320000-6 
Zasady ogólne wykonania robót 
Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych: 
 
W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje się izolacje na warstwie betonowej wyrównującej, wg systemu Mapei lub 
innego równoważnego 
W łazienkach i pomieszczeniach „mokrych” izolacja – Mapelastic lub inna równoważna. 
Ściany łazienek i pomieszczeń „mokrych: gruntowane grunt Primer G oraz pokryte dwiema warstwami płynnej folii 
Mapegum lub inną równoważną 
na stykach ściana-ściana przyklejona taśma uszczelniająca Mapeband przy pomocy materiału Mapegum.W 
przypadku połączenia ściana-podłoga taśma uszczelniająca Mapeband przyklejona w Mapelastic do posadzki i 
Mapegum do ściany lub inną równoważną 
przejścia rurowe ścian uszczelnione mankietami uszczelniający 10x10  przyklejonych tym samym materiałem co 
izolacja, tak samo w przypadku  mankiet uszczelniający 20x20. 
bezpośrednio na wyschniętej izolacji przyklejamy glazurę klejem Adesilex P9 lub inny równoważny 
Przyklejona glazura spoinowana materiałem Ultracolor, spoiny krawędziowe uszczelnione silikonem Mapesil AC z 
zagruntowaniem boków spoin Primer FD lub inny równoważny. Glazurę należy wyłożyć do 2m, powyżej farba 
lateksowa . Ścianę przy brodziku należy szczelnie zaizolować do wys. 2,0m  klejem 

 
Ściany w pomieszczeniach „mokrych” glazura na całej wysokości ścian, spoiny zero. 

 
Izolacje poziome podłóg: 
Posadzka na gruncie: papa termozgrzewalna x 2, papa podkładowa.  
Strop pod płytą jezdną: izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE, papa termozgrzewalna, papa podkładowa, warstwa 
separacyjno drenażowa DELTA GEO DRAIN Quattro lub inna równoważna – geowłóknina. 

 
 
5.12 Wykonanie robót- warstwy podposadzkowe CPV 45320000-6/ CPV  45262321-7 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem zaprawy na gładko.  
Wymagania podstawowe: 
-podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową, która określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość; 
-Wytrzymałość podkładu badana wg PN-85/B-04500. 
-podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń; 
-zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego; 
 - ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
być większa niż 400 kg/m3. 
- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem; 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę; 
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu , nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 
5.13 Wykonanie robót- posadzki  CPV 45421120-1/ CPV 45431100-8/ CPV 45432110-8/ CPV 45432111-5 

5.13.1Posadzki z wykładziny homogenicznej PCV 
Do wykonania posadzek z wykładziny homogenicznej PCV można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych. Przygotowanie podłoży: 
- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową, 
- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane, 
- wykładzina rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, przycięta 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby tworzyła zakłady szerokości 
2-3 cm, 
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-wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych, 
-wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża, 
-nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów, 
- wykładzinę należy wywinąć na ścianę do 10cm. 

 

5.13.2 Posadzki- gres, płytki ceramiczne 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Wykonanie wykładzin  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.  
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami dosunąć- system układania bezspoiny.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 
 
 
 
5.14 Wykonanie robót- roboty malarskie CPV 45442100-8 
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- usunięciu usterek na tynkach, powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 
jednakową. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
- podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone.  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu, 
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
 
 
5.15 Wykonanie robót- klapy oddymiaj ące CPV 45312100-8/ CPV 45343000-3 
Klamy dymowe jak i całą instalację niezbędna do prawidłowego ich funkcjonowania wykonać z materiałów 
posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju. Klapy 
oddymiające i drzwi służące do napowietrzania nie mogą posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie ich 
za pomocą siłownika.  
roboty obejmują: 
- wykonanie otworu w stropodachu 
- wykonanie konstrukcji nośnej pod klapy 
- montaż klapy dymowej 
- naprawa pokryć dachowych  
 
 
5.16 Wykonanie robót- szyby windowe i d źwigi CPV 45313100-5 
Szyby wylewane, żelbetowe monolityczne, grubości 15cm wg opracowania konstrukcji.  
W ścianach i płytach szybu zabetonować marki urządzeń dźwigowych.  
Roboty obejmują: 
-wykonanie pod płytą denną warstwę betonu niekonstrukcyjnego C12/15 grubości 100mm oraz izolację przeciwwodną 
(wodoszczelną) poziomą z dwóch warstw papy termozgrzewalnej,  
-wykonanie posadowienia płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C25/30 (B-30) 
-wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych szybu 
-malowanie płyty dolnej farba olejnoodporna, 
-montaż rury wywiewnej  
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5.17 Wykonanie robót – elewacja CPV45400000-1 /CPV 45324000-4, CPV 45450000-6 

5.17.1 Ocieplanie elewacji 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy, 
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
– wykonać cały zakres robót dekarskich (odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania 
BSO, 
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki wewnętrzne i 
jastrychy, 
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  
Przygotowanie podłoża 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
 – wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu, 
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza  i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).   
Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na 
całą jego powierzchnię. 
Montaż płyt izolacji termicznej 
-montaż listwy początkowej- listwę cokołową  
- zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami 
elewacji  
- nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, 
- Płyty z wełny mineralnej naklejać  w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 
uszczelniającą.  
-Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni.  
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w 
nią siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową.  
 
W przypadku elewacji wykończonej płytkami ceramicznymi dobrać odpowiednią zaprawę klejową, 
mrozoodporną, na siatce. O obrębie klatki schodowej płytki ceramiczne na zaprawie klejowej, a siatce, na 
wodoodpornej płycie OSB, przymocowanej do rusztu aluminiowego, pustka powietrzna 2cm między wełną 
mineralną a płytą OSB. 
 

 5.17.2 Monta ż profili elewacyjnych – opaski okienne  
Przy wykonywaniu prac związanych z montażem profili dekoracyjnych należy przestrzegać instrukcji 
producenta stosowania klejów i mas wypełniających oraz wykazać dbałość o szczelne i estetyczne wykonanie 
wszelkich połączeń elementów ze sobą oraz ze ścianą. Do przyklejania profili elewacyjnych do ściany należy 
stosować typowe kleje do klejenia styropianu, do łączenia profilu z profilem – trwałe elastyczne kleje. 
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1. Sprawdzić jakość i stan podłoża zgodnie z instrukcją używanego kleju. W razie potrzeby odkurzyć. Podłoże 
powinno być czyste, nośne, odtłuszczone, suche, higroskopijne i równe. Zaleca się montaż elementów 
dekoracyjnych przed położeniem struktury budynku 
2. Zmierzyć światło otworu okna. Można zaznaczyć miejsca montażu.  
3. Docinamy listwy elewacyjne na wymiar (należy pamiętać, aby zawsze miejsca łączeń listew były przycięte 
przed klejeniem). Nie należy kleić listew nie dociętych (bezpośrednio od producenta), gdyż miejsca łączeń 
mogą nie mieć kąta prostego oraz mogą być zabrudzone.  
4. Przy montażu opasek okiennych i drzwiowych należy wysunąć profil lekko poza krawędź do 
wnętrza otworu (2-3 mm) a potem wyszpachlować wewnętrzne ścianki otworu na równo z krawę- 
dziami opasek. Uzyskuje się w ten sposób gładkie płaszczyzny wewnętrzne otworów okiennych 
i drzwiowych. 
5. Przed przyklejeniem listwy gruntujemy jej tylną powierzchnie poprzez wtarcie kleju gładką pacą. Następnie 
klej nanosimy w sposób ciągły przy pomocy pacy zębatej na elewację, we wcześniej zaznaczonym miejscu. 
Przy klejeniu listew do elewacji zaleca się stosowanie klejów stosowanych w systemach dociepleń 
elastycznych, mrozo- i wodoodpornych rozrabianych ze specjalną żywicą akrylową. Klej przygotować zgodnie z 
instrukcją producenta. Temperatura pracy kleju mieści się w przedziale od +5 °C do +35 °C. Przy łączeniu 
listew między sobą można stosować kleje elastyczne do użytku zewnętrznego. 
6. Element dekoracyjny należy dokładnie oraz szczelnie docisnąć do podłoża. 
7. Niezbędnym warunkiem uzyskania trwałej spoiny jest wykonanie klejenia w sposób szczelny, tak aby 
zapobiec przenikaniu wody, dlatego też należy bardzo starannie wypełnić wszystkie szczeliny na styku profil  
syropianowy - profil styropianowy i ściana - profil styropianowy.  Klej po nałożeniu w szczeliny powoduje 
powstanie trwale - elastycznego uszczelnienia o długotrwałej odporności na wodę. 
8. Nadmiar kleju usuwamy za pomocą drobnej szpachelki, bądź za pomocą gąbki namoczonej w roztworze 
wody. 
9. Ewentualne szczeliny wypełnić klejem a następnie modelować szpachelką. Można użyć również akrylu z 
dodatkiem kwarcu do użytku zewnętrznego. 
10. Sztukaterię należy pomalować niezwłocznie po przyklejeniu do elewacji. Elementy od producenta są 
elastyczne w celu ułatwienia montażu. Jednak swoje docelowe właściwości i strukturę  osiągają dopiero po 
pomalowaniu farbą lub zagruntowaniu impregnatem. Zastosowanie sie do zaleceń producenta gwarantuje 
trwałość i niezmienność materiału pod wpływem deszczu i innych warunków atmosferycznych. 

 
 
 
5.18 Wykonanie robót- obróbki blacharskie CPV 45261320-3 
Obróbki można wykonywać w temperaturze powyżej – 15°C . Robót nie można wykonywać na oblodzonych  
powierzchniach .  
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej/ tytan cynk w kolorze naturalnym gr. 0,55mm 
 
Rynny  powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających składane w elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach poziomych za pomocą złącza na uszczelkę. 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

- rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych. 

 
5.19 Wykonanie robót – trybuny składane. 
Wykonanie montażu trybun składanych wg. wymagań producenta. 
 
5.20 Wykonanie robót – balustrady i por ęcze. 
Poręcze ze stali nierdzewnej BALARDO na wysokości 75 oraz 90cm- pochylnia dla niepełnosprawnych. 
 
Balustrady wewnętrzne przy klatce schodowej wykonać ze stali malowanej proszkowo. Poręcz na wysokości 1,10m 
Ø50 gr. 0,4mm, słupki pionowe Ø40 gr. 0,4mm, między słupkami zamocować szklane płyty gr. 10mm. 
 
Balustrada zewnętrzna wykonana z płyt szklanych gr. 10 mm. Płyty zamocowane do słupków za pomocą klamer ze 
stali nierdzewnej. Słupki 50x50mm zakotwione śrubami do drewnianych legarów. Poręcz ze stali nierdzewnej  Ø50 
mm. 
 
 
5.21 Wykonanie robót – zadaszenia głównych wej ść. 
Zadaszenie głównego wejścia do klatki schodowej- konstrukcja stalowa, do której od góry przymocowano szkło 
bezpieczne hartowane o gr.15mm. Odwodnienie zadaszenia jest doprowadzone rynną do rury spustowej. 
 
Zadaszenie głównego wejścia do przedszkola w postaci konstrukcji murowanej grubości 20cm. Daszek betonowy 
wypuszczony z nadproża szerokości 1m ze spadkiem izolowanym blachą. Odwodnienie zadaszenia jest 
doprowadzone bezpośrednio do rury spustowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  
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Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót   podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 6. 
 
6.1 Kontrola jako ści robót- roboty rozbiórkowe: 
Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 
- Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 
- Uporządkowanie terenu, 
- Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 
sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 
 

 

6.2 Kontrola wykonanie robót ziemnych 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

− sprawdzenie jakości umocnienia, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− dokładność wykonania wykopów, 

− wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki. 
 
6.3 Kontrola jako ści robót- roboty konstrukcyjne: 
- Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu    z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 
tzw. badań doraźnych. 
- W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 
wymaganym normom lub . świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a 
w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z 
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. 
- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. 
- Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.4 Kontrola jako ści robót- ścianki działowe 
Ściany z cegły pełnej: 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
6. wymiarów i kształtu cegły, 
7. liczby szczerb i pęknięć, 
8. odporności na uderzenia, 
9. przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy: 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 

 

 

I. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 
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Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
6.5 Kontrola jako ści robót- stolarka drzwiowa 
Ocena jakości powinna obejmować:  
-sprawdzenie zgodności wymiarów;  
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych; 
-sprawdzenie ustawienia ościeżnicy; 
-sprawdzenie prawidłowości zamocowania i uszczelnienia drzwi;  
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania;  
-sprawdzenie szczelności na wody opadowe. 

 
6.6 Kontrola jako ści robót- stolarka okienna 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
-sprawdzenie wymiarów stolarki okiennej i części składowych.  
-Prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie pionowej i poziomej.  
-Prawidłowości osadzenia parapetów 
-Dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  
-Dokładności wykonania obróbek - szpachlowanie i roboty malarskie.  
-Prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  
 
6.7 Kontrola jako ści robót- bramy zewn ętrzne i furtki 

6.7.1 Bramy zewn ętrzne 
Sprawdzenie: 
-zgodności wymiarów bram 
-prawidłowości montażu bram 

 
6.8 Kontrola jako ści robót- tynki 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Badania kontrolne tynków zwykłych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
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odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów. 
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według obrysu 
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do 
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków 
kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku 
budowy przez nadzór techniczny. 
Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności 
użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 

 
6.9 Kontrola jako ści robót- okładziny  
Sprawdzenie podłoży:  
Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót  
Kontrola wykonanych okładzin z płytek ceramicznych powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem przez oględziny i 
pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.), sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień 
(należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem płytek), 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów przedłożonych przez 
dostawców. 
Kontrola wykonanych okładzin ściennych powinna obejmować: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub umową, porównując zgodność z projektem przez oględziny i 
pomiary, ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
wzorcem 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności, atestów przedłożonych przez 
dostawców. 

 
6.10 Kontrola jako ści robót-  – sufity podwieszane 
- sprawdzenie zgodności zastosowanego produktu z projektem, oraz sprawdzenie ułożenia profili względem siebie, ich 
równoległości, stanu połączeń profili oraz poprawności ułożonych płyt; 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,; 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
 
 
6.11 Kontrola jako ści robót- izolacje 
Kontrola jakości odbioru robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 
-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania; 

-Przygotowanie podłoża do ułożenia izolacji 
-Prawidłowości przygotowania podłoży, 
-Prawidłowości i szczelności wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 

-Prawidłowości wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
-Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót. 

 
6.12 Kontrola jako ści robót- warstwy podposadzkowe  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot; 
-jakości zastosowanych materiałów; 

-należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych);  
-sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji;  
-zgodności zakresu robot  z przedmiarem robót. 

 
6.13 Kontrola jako ści robót- warstwy posadzki 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych. 

-jakości zastosowanych materiałów. 
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-zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 

 
6.14 Kontrola jako ści - roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%.  
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

-równomierności rozłożenia farby, 
-jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
-braku prześwitów, 
-braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, smug, zacieków, 
widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Kontrola jako ści robót powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.15 Kontrola jako ści robót- klapy oddymiaj ące 
Kontrola obejmuje: 
- sprawdzenie wymiarów i kształtu klapy dostarczonej przez producenta z wykonanym otworem w dachu wg projektu; 
- po montażu niezawodność działania klapy, odporność na wysoką temperaturę. 
 
6.16 Kontrola jako ści robót- szyb windowy i d źwigi 
Kontrola obejmuje: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów; 
- sprawdzenie wymiarów wykonanego szybu zgodnie z projektem; 
-sprawdzenie parametrów dźwigu dostarczonego przez Producenta, zgodnie z wytycznymi przedstawianymi w ofercie. 
-sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania dźwigu 

 
6.17 Kontrola jako ści robót- ocieplenie elewacji 
Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane 
do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami. 
Ocena podłoża 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i 
krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – 
dylatacji, styków i połączeń, 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, położenia 
talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów 
siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, 
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. 
pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku 
systemowego wymagania), 
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Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
-tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 
Kontrola jakości wykonania profili dekoracyjnych – opasek okiennych: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych 
-sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża do ułożenia profili 
-sprawdzenie  prawidłowości i szczelności wykonania 
 
 
6.18 Kontrola jako ści robót- obróbki blacharskie 
Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiązani są wyznaczyć do kierowania pracami osobę posiadającą uprawnienia  
wymagane przepisami prawa, zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad 
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.  
 
 
6.19 Kontrola jako ści robót- trybuny składane 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu  prawidłowości i skuteczności funkcjonowania trybuny składanej. 
 
6.19 Kontrola jako ści robót- balustrady i por ęcze 
Kontrola obejmuje: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów; 
- sprawdzenie wymiarów elementów zgodnie z projektem; 
 
6.20 Kontrola jako ści robót- zadaszenie głównych wej ść 
Kontrola obejmuje: 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów; 
- sprawdzenie wymiarów elementów zgodnie z projektem; 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót   podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 7 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót   podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 8 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące Podstawy Płatności   podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 9 

 
10. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
Wymagania dotyczące Wykazu Aktów Prawnych podano w specyfikacji ST - 00 „Wymagania ogólne” w pkt. 10 

10.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

POLSKIE NORMY 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

 
-PN-EN 13162:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
-PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
-PN-EN 13813:2003 (U) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały – Właściwości 
-PN-EN 934-2+A1:2012E  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
-PN-EN 934-4:2002/A1:2005P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do 
zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
-PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
-PN-B02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
-PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
-PN-EN 13501-1:2004P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków                           
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
-PN-B-02877-4:2001/Az1:2006P Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania 
-PN-EN 13964:2005P. Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
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-PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
-PN-EN 206-1: 2003/A1:2005P Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
-PN-B-06265:2004P  Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
-PN-70/B – 10100 Tynki  
-PN-EN 13658-1:2009P Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i 
metody badań. Część 1: Tynki wewnętrzne 

 
USTAWY 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
-Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ) z 16 kwietnia 2004r. 
-Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz.1386 ) z 12 września 2002r. 
-Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2003 nr 80 poz 717)  z 27 marca 2003r. wraz 
z poźn. zmianami.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (DU. 2002 nr 175 poz. 690 z poźn. zmianami) 
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654, z późn. zm.2) ) 


