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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W ROZBUDOWYWANYM | PRZEBUDOWYWANYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOE
PRZY UL. SPOLDZIELCZEJ 4 W DYWITACH

NA DZIALCE NR 837/1, OBREB 5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBBTYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SB/vgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dotyczcych budowy instalacji wentylacji mechanicznej velvadowywanym i przebudowywanym
budynku Zespotu Szkoét w Dywitach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w pll

1.3. ZAKRES ROBOT OBETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanyi przebudowywanym
budynku Zespotu Szkot w Dywitach.

1.3.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

A. ZAt OZENIA PROJEKTOWE DLA NSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
Instalacja wykonana zostanie jako prefabrykowandlachy ocynkowanej. Cadé instalacji
zostanie zaizolowana termicznie matami lamelowymivetny mineralnej z jednostroarfoliag
aluminiong n grubdci 40mm a kondygnacjach ogrzewanych i 100mm na gniEswvanym
poddaszu. Regulacja instalacji przepustnicami kamahi | przepustnicami w skrzynkach
rozpreznych nawiewnikow.

Jako elementy nawiewne i wywiewne w salach naukialach przedszkolnych i pozostatych
pomieszczeniach o0go6lnych zaprojektowano anemosiaityagte sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymi typu KRK firmy Gryfit. W pomieszczeniach saaribych i pomocniczych
zaprojektowane anemostaty metalowe montowane Bexphao na kanatach.

Dla wszystkich central w obiekcie zaprojektowanalnd panele regulacyjne. Zaleca sstalenie
ich lokalizacji w konsultacji z zytkownikiem przed utgeniem tynkéw. Lokalizacja paneli
regulacyjnych i okablowanie naniesiorsgevs projekcie elektrycznym.

B. INSTALACJA SKROPLIN.

Skropliny z syfonéw central wentylacyjnych nale wiagczy¢ do najbliszego pionu
kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu firmy Hettérechner HL136N z pogézeniem

poziomym. Jest to syfon kondensacyjny DN40 poziamnyodhczeniem 5/4' lub DN 12-18 mm
pionowym lub poziomym, zasyfonowanie wodne 2z meddmym zamkngciem

przeciwzapachowym i czyszczakiem.
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Calas¢ instalacji wentylacji mechanicznej naje zaizolowa& termicznie i obudowa ostonami
budowlanymi w sposob zgodny ze standardami samgit@rnodpowiednimi dla funkcji
pomieszcze.

W przepciach kanatami przez przegrody stangoei wydzielenia pzarowe naley zastosowa
klapy paarowe odcinajce o widciwej odporndci ogniowej, z sitownikami elektrycznymi i
sygnalizacj potazenia klapy. Po wykonaniu momaklapy w przegrodzie przestrzenigdzy klap

I przegrod uzupeiné zaprawg ognioodporg np. firmy HILTI. Klapy poarowe zastosowano na
poddaszu przy prz&jiu przez ostog p.paarowy zaprojektowas dla umaliwienia tam central
wentylacyjnych , przy prz&giu przez strop poddasza na Iktpd i w pokoju nauczycielskim , w
ktorym zlokalizowana ma léydodatkowo szafa crossowa teletechniczna.

C. DOBOR CENTRAL WENTYLACYJNYCH.
. SZKOLA
CENTRALA NR 2
Do wentylacji sal nauki, komunikacji, pokoju naucejskiego iswietlico-czytelni zaprojektowano
centrat nawiewno-wywiewg z wymiennikiem obrotowym stgga typu Topvex SR 11 HW firmy
Systemair zlokalizowanna poddaszu budynku ngstijagcych parametrach:

— Wydatek na nawiewie i wywiewie po 3400 m3/h
- Sprz dyspozycyjny po 350 Pa

— Napkcie zasilania 3x400 V

- Moc wentylatoréw 1 x 1,16kW + 1x 1,10kW

— Moc nagrzewnicy wodnej 7,00 kW

— Filtr powietrza nawiewanego F7

— Wymiary 1866x1230x1330mm

- Masa 435kg

CENTRALANR 3

Do wentylacji pomieszcze sanitarnych zaprojektowano cengralnawiewno-wywiewn z
wymiennikiem przeciwgirdowym stogca firmy Systemair typu Topvex S.C. HW zlokalizovgara
poddaszu budynku nggujacych parametrach:

— Wydatek na nawiewie i wywiewie po 660 m3/h
- Sprz dyspozycyjny po 300 Pa

- Napkcie zasilania 230 V

— Catkowita moc pobierana 0,43kW

— Moc nagrzewnicy wodnej 0,76 kW

— Filtr powietrza nawiewanego M5

— Wymiary 1600x768x1140mm

- Masa 280kg

. PRZEDSZKOLE

CENTRALANR 1

Do wentylacji zmywalni i rozdzielni zaprojektowan@entrat nawiewno-wywiewn z
wymiennikiem obrotowym podwieszanfirmy Ventia typu Domekt Rego 250P zlokalizowagrod
stropem zmywalni nagbujacych parametrach:
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- Wydatek na nawiewie i wywiewie po 220 m3/h
— Sprz dyspozycyjny 180 Pa

- Napkcie zasilania 230 V

— Moc wentylatoréw 2 x 105W

— Moc nagrzewnicy elektrycznej 1,0 kW

— Filtr powietrza nawiewanego F7

- Wymiary 310x550x790 mm

- Masa 41 kg

Centrala wspotpracuje z okapem odprowagtaan pae, przyciennym o wymiarach
1200x700x500mm wykonanym ze stali nierdzewnej. io@rzyhczeniowy odprowadzenia pary
z okapu d125mm. Wypogany w system odprowadzania skroplin — okap zaptoye&no jako
wyrob warsztatowy.

CENTRALANR 4

Do wentylacji pomieszcze sanitarnych zaprojektowano cengralnawiewno-wywiewn z
wymiennikiem przeciwgdowym stogca firmy Systemair typu Topvex SC 03 HW zlokalizowan
na poddaszu budynku nggtijacych parametrach:

Wydatek na nawiewie i wywiewie po 550 m3/h

Sprz dyspozycyjny po 350 Pa

Napicie zasilania 230 V

Moc catkowita pobierana wentylatorow 0,37kW

Moc nagrzewnicy wodnej 0,75 kW

Filtr powietrza nawiewanego F7

Wymiary 1600x768x1140mm

Masa 260kg

CENTRALA NR 5
Do wentylacji sal przedszkolnych, komunikacji, ppkdierownika i pomieszczenia socjalnego
zaprojektowano central nawiewno-wywiewn z wymiennikiem obrotowym stggg firmy
Systemair typu Topvex SR 04 HW (27885) zlokalizogvawa poddaszu budynku ngstijgcych
parametrach:

- Wydatek na nawiewie i wywiewie po 1400 m3/h

- Sprz dyspozycyjny po 350 Pa

— Napkcie zasilania 230 V

- Moc wentylatorow 2 x 0,5W

— Moc nagrzewnicy wodnej 3,58 kW

- Filtr powietrza nawiewanego M5

— Wymiary 1600x850x1140mm

- Masa 260kg

. SALA SPORTOWA

Centrala nr 7

Do wentylacji pomieszcze sanitarnych zaprojektowano cengralnawiewno-wywiewn z
wymiennikiem przeciwgdowym podwieszan firmy Systemair typu Topvex FC 02 EL
zlokalizowary na poddaszu budynku ngstijgcych parametrach:

— Wydatek na nawiewie i wywiewie po 700 m3/h

- Sprz dyspozycyjny po 300 Pa

— Napkcie zasilania wentylatory 230 V, nagrzewnica 3x400V
— Moc catkowita pobierana wentylatorow z falownikadbk\W

— Maksymalna moc pobierana nagrzewnicy elektryczrgkW
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— Filtr powietrza nawiewanego F7
— Wymiary 1669x1500x350mm
- Masa 350kg

CENTRALA NR 8
Do wentylacji pozostatych pomieszdéze przebywaniem ludzi zastosowano cewtmawiewno-
wywiewng z wymiennikiem obrotowym dachaw firmy Systemair zlokalizowan na dachu
zaplecza Sali sportowej zgodnie z graficzmesciag opracowania o nagiujacych parametrach:

- Wydatek na nawiewie i wywiewie po 2000 m3/h

- Sprz dyspozycyjny po 300 Pa

— Napkcie zasilania 3x400V

- Moc catkowita pobierana wentylatoréw z falownikaty2 7kW

— Moc nagrzewnicy wodnej 4,31 kW

— Filtr powietrza nawiewanego F7

— Wymiary 2147x1000x1514mm

- Masa 294kg

. KUCHNIA
CENTRALA NR 6, to centrala dobrana dla pomiesicaaichni w szkole w odbnym
opracowaniu.

Karty doborowe central stanayzahcznik do niniejszego opracowania.

D. ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .
1. Na kanatach zamontowarewizje umadliwiajace czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.

2. czyszczenie instalacji powinno byapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
przewodach instalacji lub przez demongédéementu sktadowego instalaciji;

3. otwory rewizyjne powinny umdiwiaé¢ oczyszczanie wewtrznych powierzchni przewodow,
a take urazdzen i elementdéw instalacji, # konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie
umazliwia ich czyszczenia w inny Sposob;

4. wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymatdgci i szczelnéci
przewodow, jak rowniewtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;
elementy usztywnigge i inne elementy wypogenia przewodow powinny By tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwod

5. elementy usztywniage wewntrz przewoddéw o przekroju kotowym powinny raieptywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuzaaine jest stosowaniesta perforowanych
lub innych elementéw trudnych do czyszczenia;

6. nie naley stosowa wewrgtrz przewodow ostro zakozonychsrub lub innych elementéw,
ktére mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie goizen czyszcacych;

7. nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordow i diach
rewizyjnych;

— pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzen powinny s¢ fatwo
otwiera:;

— pomiedzy otworami rewizyjnymi nie megby¢ zamontowane wcej nz dwa kolana
lub tuki o kacie wickszym ni 45°,

- w przewodach poziomych odlegéomicdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wigksza nk 10m

Przy montau instalacji naley stosowé zabezpieczenia zapobiegag zanieczyszczeniu instalacji

w trakcie prowadzonych prac budowlanych.
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Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych\ | Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych \
przewodach przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym
Srednica przewod Minimalny wymiar | Srednica przewod | Minimalny  wymiar
(mm) otoworu rewizyjnego | (mm) otoworu rewizyjnega
AxB (mm) AxB (mm)
08C 180x8( Do 20( 300x10(
10C 180x8( 20C-50C 400x20(
12t 180x8( Powyzej 50( 500x40(
16C 200x10( Wejscie do przewod 600x50(
20C 200x1.0(
25C 200x10(
31E 200x1.0(
40C 200x10(
50C 300x20(
63C 400x30(
Wejscie do przewod 600x50(
E. REGULACJA UKt ADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE],

Po wykonaniu sieci przewoddw najeposzczegdbine uktady wentylacyjne wyreguldéwa

Stuizg do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usag@ przy centrali, przepustnice
kanalowe znajdype s¢ na kadym gidbwnym cagu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajglcg przy kratkach wyggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustawt w takim potaeniu, aby ilé¢ powietrza przeptywapa przez
nawiewniki i kratki wycggowe zgodna byta z ifgiami podanymi (w opisie i na rysunkach).

F. MONTAZ INSTALACJI.
Kanaly wentylacyjne naky zamocowd& za pomog uchwytow montaowych firmy Flamco,
zgodnie z katalogiem systemu zamocowaentylacji.

G. IZOLACJA INSTALACJII WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Calas¢ instalacji, hcznie ze skrzynkami rozgmymi itp., naley zaizolow& ostonami
termoizolacyjnymi (np. matami firmy ARMACELL POLANBypu AF/Armaflex o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,033 W/mK), spetnigcymi wymagania , o gruoi zgodnej z ,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.1080
wprowadzona Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury.

H. KANALY, KSZTALTKI | OSPRZET WENTYLACYJNY
W skiad instalacji wchodgz
— kanaly i ksztattki wentylacyjne z blachy staloweyokowanej o przekrojach algtych (kanaty
zwijane z tdmy stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prositk/ch;

— nawiewniki - anemostaty; KRK ze skrzynkami roggmymi z przepustnig firmy Gryfit
- wywiewniki - anemostaty;KRK ze skrzynkami rozpmnymi z przepustnic firmy Gryfit

lub dowolnego producenta pod warunkiem zachowaraaviptowych parametréw technicznych i
uzgodnienia pod wzgtlem estetycznym z Inwestorem i Architektem.
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l. WYKONANIE PRZEBC POPZAROWYCH RUROCAGOW PRZEZ
PRZEGRODY BUDOWLANE

W przegciach przez przegrody budowlane na granicach ptiggrowych i w miejscach podanych
w czsci graficznej, stosowa klapy paarowe z sitownikami, z wyzwalaczem termicznym z
sitownikiem ze spyzyna zwrotn .
Zaprojektowano klapy typu KTM-E i KWP-O-E firmy SMAz sitownikami 230V.
Parametry elektryczne sitownika dodatkowo uzgédmized zamowieniem Kklap, z wykonaywc
instalacji elektrycznej.
Rozmiary i miejsca prz&§ przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlao@ano w cgci
graficznej opracowania.
Przefcia przez przegrody budowlane wykonywagodnie z technologifirmy HILTI. Kazde
wykonane przégie oznakowatabliczlky z opisem jego parametrow i numerem.

1.4. PRACE TOWARZYSZ ACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Demonta wszystkich instalacji sanitarnych na zapleczu gafinastycznej — sktadowanie i wywo6z
materiatdw i uradzen z rozbidrki.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej:
* instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
- kompletacja materiatow i sktadowanie ich w miejsaskazanym przez Gen.
Wykonawe;
— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowaniezlzdnych do wykonania robot;
* budowlane w zakresie budowy instalacji wentylaggamanicznej:
- przygotowujce front robot pod gtowne roboty instalacyjne: jpuasa.

Podstawow czynndgcig wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegéw instalaentylacii
mechanicznej i przygotowanie przéhimazliwiajgcych prowadzenie przewodow. Konieczne jest
ustalenie kolejn&i i sposobu prowadzenia robot z Generalnym Wykagagbiektu w sposob
zapewniajcy optymalne prowadzenie robot we wszystkich baah. Wszystkie przebicia przegréd
zewretrznych przed mont&m przewodow i w trakcie moria naley starannie zabezpieczyw
sposOb uniemdiwiajacy przenikanie opadow i wilgoci do budynku. Gruzlpodzcy z przehi
przegrod budowlanych nalg na bigaco usuwé z obiektu na zewgtrz i skladowa w miejscu
wskazanym przez Generalnego Wykonevub Inwestora.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLINATYZACJI.

GRUPA KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBO
ROBOT ROBOT ROBOT
452 453( 4530( 4530000-0 Roboty w zakresie instalaciji
budowlanych
452 4532 4532( 4532000-6 = Roboty izolacyjne
452 4532 45321 4532100-3  lzolacja cieplng
45% 453: 4533( 4533000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45% 453: 45331 45331006 Instalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
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452 453: 45331 4533121+-1  Instalowanie wentylaciji

45% 453: 45331 45331237 | Instalowanie sprztu chtodzacegc
452 452¢ 4526: 4526212-8 | Wznoszenie rusztowa

453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika

1.6. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczrrabmy stwierdzajca jego przydatrid
dostosowania w budownictwie;

2. odbiér techniczny ggciowy - odbior techniczny poszczegolnych faz ropdtllegagcych
zakryciu przed catkowitym zakozeniem montau;

3. odbiér techniczny kiacowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu pkat@zeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lunrddcprzewodu w przypadku, gdy &
by¢ on wczéniej oddany do eksploatacji;

4. wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniujégp czsci;

5. wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dpiala urzdzex mechanicznych
wprawiapcych powietrze w ruch;

6. przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powigtrwentylacyjnego, okgte,
prostokgtne lub inne;

7. kratka wentylacyjna — element zaékaapcy urzmdzenie wentylacyjne od strony
pomieszczenia, osadzony §giance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nmgaj
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kieel;

8. czerpnia wentylacyjna — element przez ktéry zasygast powietrze zewitrzne;

9. wyrzutnia wentylacyjna - element przez ktory usugv/gest powietrze na zewinz budynku;

10. przepustnica — element do regulacjsdimwej powietrza;

11. izolacja cieplna — ostona powierzchni rueg@w, armatury i urgdzen ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtedotoczenia;

12. ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoai izolacg wiasciwa przed
niekorzystnymi wptywami zew;nlrznyml (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig;itp.

13. klimatyzacja — instalacja zapewrjef utrzymanie w pomieszczeniu olomej temperatury,
niezalenie od zewstrznych warunkéw klimatycznych oraz zmiennych zyskéiepta w
pomieszczeniu;

14. nagrzewnica — przeponowy wymiennik ciepta do oger@e przeptywajcego powietrza.

15. chiodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodagmzeptywajcego powietrza.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, prébkami
materiatéw, prototypy wyrobdw, zarowncetych jak i nie ugtych, w dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymiwiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

b) Przed wykonaniem daz zamoOwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca imus
sprawdzé ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propestozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej maténiai technologii, pod warunkienze
beda one rownorzdne pod wzgidem jakdci i parametréw technicznych.

c) Wszystkie ewentualne odggstwa od dokumentacji i specyfikacji mygszost& uzgodnione
przez projektanta.

d) Wykonawca ma obowzek wykon& roboty i uruchomi urzagdzenia oraz usug wszelkie
usterki i defekty z nalgta starannécia 1 pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
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Wykonawca ma obowkek dostarczy wszystkie materialy, ugzlzenia, sprg oraz
zatrudné kierownictwo i sit robocz niezledne do wykonania, uruchomienia i usaid
usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymiem@dab mae by logicznie wywnioskowane
Z umowy.

e) Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementoéw instalacji sanigah wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdbw i urzdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienth petnej
funkcjonalndci

f) Wykonawca bierze pedn odpowiedzialné¢ za odpowiednie wykonanie, stabifdo i
bezpieczéstwo wszelkich czynri@i na placu budowy oraz za metody i technajagiyte przy
budowie.

g) Wykonawca ma obowrek zorganizowa we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot i robotnikdw, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowodz.

h) Wykonawca winien wykortawszelkie czynn¢ci niezlzdne dla realizacji rob6t w taki sposob,
aby w granicach wynikagych z koniecznei zobowizan umownych nie zaklocabardziej nk
to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow
I placéw publicznych i prywatnych oraz i na terdmatalezgcych do Zamawiagego przed
wszelkimi roszczeniami, pagiowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moigyc¢
nastpstwem nieprzestrzegania pavsgego postanowienia.

i) Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonalnesrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przezh rawgzany z dziatalnécia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobigrdrasy i uywajac pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwkany z transportem materiatow, guzen i sprztu Wykonawcy na plac
budowy ogranicz§ do minimum oraz aby nie spowodatuaszkodzenia tych drég.

) Wykonawca winien zabezpieazy powetow& Zamawiagcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwizku z tym bezp@ednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod§
negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wyniknna skutek zaistniatych szkod.

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jadspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazamente do aytkowania. Odpowiedzialr$d
powyzsza dotyczy w szczegolém obowihzkow wynikapcych z  przepisow BHP,
przeciwpaarowych i porzdkowych.

[) Wykonawca winien ubezpieczyoboty, materialy i urgdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zmanych z wymiaf lub naprawa spetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelketk nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winhgigzy¢ Wykonawe.

m) Wykonawca zobowizany jest spoutdzi¢ przed rozpocgxiem budowy plan bezpieazstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtiniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpgaizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie etapy, w jakichetzie realizowana budowa.

0) Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji rob6t z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych posgpowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukiaczenia obiektu, umiiwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspétpraca milzy wykonawcami &dzie polegé na wzajemnym udogbnieniu
frontu rob6t pod dalsze prace budowlane wraz zerskmowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogolnego harmonogramu roboét akceptowanegezgravestora.

p) Wszelkie zmiany mont@we wynikagce z braku koordynacji wykonania instalacji samyah
Z innymi brazami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt.

SPECYFIKACJA Instalacje wentylacji mechanicznej i Rlimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach -

FA/12/15 11



q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje agdenia niezgodne ze dokumengac
technicza, bedzie obcgzony kosztami demonta tego urzdzenia, zakupu i monta
wiasciwych uradzen.

r) Do obowihzkéw Wykonawcy naley prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowaniazo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednyneegdarzu do Zamawiggego.

s) Do obowihzkéw Wykonawcy nakey zagospodarowanie elementdéwdipcych nadmiarem lub
pochodacych z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpieadny nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gdape odpadami. Czynéwm
powyzsze Wykonawca winien zrealizowavtasnym staraniem i na swoéj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzage zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajce stosowne zezwolenia a w szczegéthalokumenty ildci utylizowanych
odpadow i éwiadczenie podwykonawcéw o wykonaniu i utylizadgjipadow.

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magenanny odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci
Z normami zharmonizowanymi oraz posiadgeezledne atesty tak, aby spetdiabowizujace
przepisy.

u) Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg proby uradzen i instalacji wag.
obowigzujagcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior weohdci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykate winien zajczy¢ rownie
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwb z projektem i niniejszspecyfikag.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okienym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokaliza¢ji wspo6trzdne reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaa ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzore Zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wska Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i skladosvani
materiatéw.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgddzenia zabezpieczme takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dziea i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen kontraktovg.

2.4. OCHRONA PRZECIWPJQAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej i kgdzie utrzymywa,

wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw spyapnzt przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne dxg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

SPECYFIKACJA Instalacje wentylacji mechanicznej i Rlimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach -

FA/12/15 12



2.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

2.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot | za wszelkie materialy i wydzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robo6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej el@méyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.7. STOSOWANIE SE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczktére g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i ¢dzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcstanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgirz, materiatdw lub urdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robot i w sposéb agty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Inspektora Nadzoru.

2.8. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid mag materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowizywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
s3 paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mydgy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegiwierdzenia przez Inspektora. Rice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przedi@one Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.9. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddowe, budowle oraz inne pozost&dd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrgte terenie budowy ¢ola uwazanie za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora i pogpowa
zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu Wykonawcustali wydhizenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkg kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere kontraktowy.
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3. MATERIALY

3.1. WYMAGANIA

Materiaty wyte do budowy instalacji powinny spettiavarunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku norngwipny odpowiadé warunkom
technicznym wytworni oraz posiad@test Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu Gilkacii

ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ichsrednice zostaty okééone w dokumentacji projektowe;.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzié przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zmdaym, jgli be¢dzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych haula obliczé.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.4. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materiatbw na placu budowy ma odhkywe na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materiaty lub wyroby powinny ¢bysktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytwaércow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszsmeni

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, piegvs/arstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegedjnkami umocowanymi do podkladéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z utaeniem réwnolegle; zaleca ¢si
skladowanie rur na paletach w opakowaniu producentg miedziane i stalowe powinny
by¢ skladowane na rownym podio na podkiadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztaltki powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza nk 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dkre
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;

- materialy do pajczer elementow (ksztattki i zkzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny ¢byprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych;

- ksztaltki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upedkowany;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg sktadowg& w
magazynie zamkgiym; kruszywo tj. pospokk i piasek do zaprawy nafg skladowg w
pryzmach;

- ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nale przechowywad w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze paey+15C i nie przekraczagej +30C.

Za przetrzymywanie materialdw odpowiedzialny jestkdhawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materiatdw na budowie:
- materiaty nalgy dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;
- dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta;
- nalery przeprowads ogledziny dostarczonych materiatdw; w razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;
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- producent ma obowtek do kadego zamowienia dgtzy zgwiadczenie, wystawione
przez witasg kontrok techniczi, w ktorej stwierdza gizgodna¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi produkciji.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i zagwarantuje \étawa jakos¢ robot.
Sprzt uzywany do robot powinien ktyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rothéczba i wydajnéc¢
sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowe,.
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
Nalezy stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniamidadkowania.
Wykonawca dostarczy nazadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montaowych instalacyjnych mama stosowa

- pity elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gietarki do gkcia rur;

- pity reczne lub mechaniczne da:cia rur;

- spawarki;

- zgrzewarki;

- lutownice;

- wiertarki;

- rusztowania.
Sprzt montaowy i srodki transportu maj by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robddz sprzt zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztg@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot do ktérych jest przeznaczonyszkp transportu speu nie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takiélodkow transportu, ktore pozwplnikmé

uszkodze i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkdéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robo6t zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, @jsiej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznychlrodki transportu majposiadé powierzchnie gtadkie

bez gwaddzi lub innych ostrych kragdzi.

Wymagania dotycgce transportu:

a) przewo6z rur mee odbyw& sic wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniegj
diugcici;

b) transport powinien odbywasie w zakresie temperatur °G do + 30C, przy czym nalgy
zachowa szczegOlp ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy Spio@ji sciany boczne skrzyni
tektur falistg i deskami;
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e) ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.
Wykonawca zobowzany jest usuw@ana biegco i na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkib organizacji i harmonogram roboét
zwigzanych z budowinstalacji uwzgidniajgcy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigénie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da Zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot, opwaanym przez Wykonawc

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczeinivyznaczenie wysokoi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z watkiem, kiedy bad okaze st skutkiem braku wystarczagych
danych do jego unikacia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejnéci nalery wykon&:
- gtéwne roboty budowlane w zakresie budowy instalaentylacji mechanicznej: przekucia;
- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacjaeriatow.

6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udosipnieniu frontu robot przez ekjpbudowlam nalery przysgpi¢c do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegotowgmllyczcymi montau rurarzu i armatury

oraz montau urzdzen wraz z osprgem:

a) Dostarczone na bud@wprzewody i ksztaltki wentylacyjne powinny dyroste, czyste od
wewngtrz i zewntrz, bez widocznych weréw i ubytkéw, spowodowanych korgzjub
uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie talacg przewodow pknietych lub w
inny sposdb uszkodzonych oraz rur o zmienionynezhibksztatconym przekroju.

b)  Urzadzenia wentylacyjne powinny bygzyste, bez uszkodag@owierzchni.

c) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymyaaprzewodow ukladanych na
podporach nalyy wykonywa& w sposob umdiwiajacy regulacs poziony i pionowg
potozenia przewodu. Pgézenia przewodow powinny znajdoévaic w odlegtéci 1/4 111/3
diugcici przesta od punktoéw podparcia. Bokenia kotnierzowe nie powinny znajdaizgic w
srodku przsta.

d) W miejscach przeé§ przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpalgczen.

e) Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinieodopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drg& Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekradza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

f) W przegrodach stanowaych granice stref parowych naley zamontowé kanatowe klapy
przeciwpaarowe. Klapy nalgy chront przed wilgocs i nie naraa¢ na wstrasy i uderzenia
mechaniczne, nie moa sktadowa wiecej niz dwie klapy (lub trzy, w zalaosci od
wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazyaoia klap na ziemi natg
uklad& je na podktadkach zabezpiecgdjch w celu ochrony korpusu przed
znieksztatceniem, uszkodzeniem lub wilgoci

g) Instalacja musi by oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywuagzit strzatkami
wzdtuz osi rurocigu.
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6.3. ZGODNGOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegolne fazy robot powinnychyykonane zgodnie z prayp dokumentag techniczg.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi organami.
Wszelkie odsfpstwa od przyjtej dokumentacji, wynikle w trakcie budowy instglamentylacji
mechanicznej, powinny byudokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i patiwene przez
wpis nadzoru technicznego lub innym rownahzym dokumentem.

Wszelkie odsipstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy many by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

7. PROBY | KONTROLE

7.1. SZCZELNGSC PRZEWODOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
Przewody wentylacyjne oraz ich potenia mgdzy soly i z innymi elementami ugzlzenia
wentylacyjnego powinny liywykonane w sposob zapewnigy szczelnéc.

Kontrola dziatania urtzen, zgodndé parametréw pracy z Dokumentacjechniczno-Ruchouy
dostarczas z kazdym urzdzeniem.

Nalezy dokon& pomiarow skuteczrsi wentylacji przy pracucych centralach wentylacyjnych.
Pomiary musz by¢ wykonane anemometrem posiaggm atest. Pomiaréw powinna dokéna
firma posiadajca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprdeinaziatania uktadu
powinien by pozytywny protokot skuteczidoi wentylaciji.

Roboty powinny by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadiemli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne, wykonane roboty najeuzna za zgodne z wymaganiami.zéé chocia
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotleiyvauzna za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jesbbowgzany doprowadzi roboty do
zgodndci z norny i Dokumentacj Projektovs, przedstawiajc je do ponownego odbioru

7.1.1. CZYSTOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO

Czysta¢ powietrza nawiewanego powinnacbygodna z prOJektem Jei prolekt nie precyzuje
zatazen r\r/?v tym zakresie, zawaré pytdbw w powietrzu nawiewanym nie powinna przekegcz
0,5 mg/

7.1.2. ILOSC POWIETRZASWIEZEGO
llo$¢ powietrzaswiezego powinna by zgodna z projektem z toleranaj10%.

7.2. BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) préby szczelngi instalacji wentylacji mechanicznej;
b) oznakowania instalacj;
Cc) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemiggaych wartgci cisnien i temperatury;
d) regulacji instalaciji;
e) nhatzenia hatasu wywotanego przez pracstalacji;
f)  armatury odcinagej i regulacyjnej.
Nalezy sporadzi¢ protokét komisyjnego przeprowadzenia badadbiorczych, ktory powinien
zawierd:
- dak sporadzenia protokotu;
- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;
- nazw obiektu;
- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;
- nazw Inwestora,
- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika zytego do préby;
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- cisnienie proby;

- czas trwania préby;

- spadek dinienia;

- zapisy liczbowe @énien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczeloiooraz sposoby ich usutia;

- wynik préby i klauzu¢ dopuszczars do odbioru kécowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktorym instalacja i

armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

7.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Kontrola zwhzana powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot migod
odpowiednimi normami i przepisami. Potwierdzenierawidtowasci wykonania poszczegdélinych
etapow budowy &xlg protokoty odbiorow cgsciowych tych etapow.

Wykona kontrole podczas budowy instalacji wentylacji metleznej polegage na sprawdzeniu:
— utozenia przewodow;

— urzgdzen wentylacyjnych;

— urzgdzen klimatyzacyjnych;

— wykonanie przeag przez przegrody budowlane;

— zgodndci z dokumentagj projektows.

7.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTRSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrob6t przedstawionego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawignikow
dostarczonych przez Wykonagvdezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcysasnie
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomstch lub dodatkowych bada

W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub ddawych badéa poniesione zostanprzez
Wykonawe.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru paniesi
Wykonawca.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem eldnej dokumentacji kosztowej.
Jednostlk obmiarowy jest:
- monta przewodow wentylacyjnych, izolacji kanatdéw, ptasgcochronnych, obudow
ogniochronnych — [m2];
- monta kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatoréwgodstaw dachowych,
nawilzaczy, nagrzewnic i innych wdzer — [szt.].
Pomiary mae wykonywd tylko osoba posiadgta odpowiedry wiedz i doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nalg okreli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodné z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj pragaw pomiarowych, a informacje te
pod& w dokumentach odbiorowych.
W wycenie rob6t naley uwzgkdnic wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworglementach budynku, przeja i przepusty
instalacyjne, kompensatory, pokenia roziczne, materialy | elementy montave i
uszczelnigjce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpiegeaj zabezpieczenia na czas budowy i
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zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementgate i dostosowupe, osprzt, filtry,
atestowane przgjia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju uradzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materidtgplatacyjne potrzebne do
napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) omagzelkie zabiegi i czynrici konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stronchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.

Przy wycenie robot natg zwrdci uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moget
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiangtalacji. Obmiar roboét dulzie okréla¢
faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokuiaem projektowy i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigéaiu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru Ilgda wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgmpoprawione wg. ustateinspektora Nadzoru nagpnie.

Zasady okréania ilcsci robot podanegsw KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitstzvaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestordo akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblzie realizowana przedmiotowa

inwestycja.

Przy budowie instalacji wentylacji mechanicznej qmamk realizacji inwestycji mag by¢

przeprowadzane odbiory griowe (zgodnie z harmonogramem roboét).

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy, ktore zanikajw wyniku posg¢pu robot,

ktorych sprawdzenie jest nieadve lub utrudnione w fazie odbioru koowego lub ktore stanowi

odrebng catasé.

Podczas odbioréw e¢gciowych instalacji wentylacji mechanicznej nale przeprowadzi

nastpujace badania:

a. zgodndci z dokumentagj projektows: nalezy wykona& ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i porownania wynika dokumentagj oraz zapisami w
dzienniku budowy lub z innymi rownagdnymi dowodami;

b. materiatdow: nalgy wykona ogledziny zewrtrzne, poréwnuyjc wyte materialy z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentagj

C. urzadzer: naley wykona& ogledziny zewntrzne, porownuyjc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;

d. przewodéw:

- badanie prowadzenia przewoddéw (m.in. przebiegu cawan zgodnego z dokumentac
technicza i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajowch wymiarow przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie pajczen przez ogidziny zewrtrzne i sprawdzenie miagkodlegitaci pofgczenia od
podpor;

- badanie przéf przez przegrody;

e. armatury: wyrywkowe porownanie z dokumengacnormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, dinieniem i temperatgr czynnika dziatagjcego na armatgr oraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia armatury;

f. izolacji: zgodndci rodzaju z zatwierdzandokumentag techniczi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;
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g. szczelnéci ;
h. prawidtowaci dziatania armatury i ugglzen wentylacyjnych.

Przy odbiorach egciowych powinny by przedstawione nagiujgce dokumenty:

- pozwolenie na budoywvydane przez wkgiwy organ;

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm

- dziennik budowy;

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw (atesty);

- protokoty poprzednich odbiorow ezxiowych.
Po wykonaniu odbioru egZciowego naley sporadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym
naniesieniem e#ci instalacji, ulegajcych zakryciu, wraz z odlegioiami tej instalacji od przegrod
budowlanych - alternatywnie mioa wykon& dokumentagj fotograficzry (obok instalacji natey
potozy¢ tate miernicz).

9.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru kmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowg

elementow nieobjych odbiorem cgciowym (w razie odspstw w dokumentacji naty naniec

zmiany lub uzupetija).

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi asadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykeoza (przy duej liczbie zmian,
powodupcej brak czytelnéci dokumentacji podstawowe));

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczgie do stosowaniasiviadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow;

d) protokoty wszystkich odbiorow eciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych bada

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négelgp

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozonmieg Wykonawg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

9.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowgzany jest dostarczydokumentagj powykonawcz, ktéra powinna zawietav

szczegolnéci:

a) dokiadny opis instalacji wraz z odpowiednimi bilans,

b) szczegdbtowe specyfikacje zastosowanych materialdneydzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutbwchematéw) przedstawigje rzeczywiste
rozmieszczenie ughdzeh oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie agdprz(w
szczegolnéci elementéw odcinagych i regulacyjnych), a tak aktualne wielkeci
(przeptyw, moc, typ ugdzenia, etc.);

d) korekk obliczer hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw welatyyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnygudnie ze stanem faktycznym,;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazaagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegolgoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanataskentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomdgymi przeptywami czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np.aréw regulacyjnych);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezeetc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowgizany jest dostarczywersg elektroniczg dokumentacji powykonawcze,.

SPECYFIKACJA Instalacje wentylacji mechanicznej i Rlimatyzacji w rozbudowywanym i przebudowywanym strona
TECHNICZNA budynku Zespotu Szkét przy ul. Spétdzielczej 4 w Dywitach -

FAN2/15 20



10. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.

10.1.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH.

W przedmiarze nie uwzgiinia s¢ robét tymczasowych i prac towarzysych z wyhczeniem
wykonania przekéi bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgédniad wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworow i bruzd w miejscach przélmstalacyjnych;

c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod gadzenia;

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazamezplnspektora Nadzoru lubzigkownika.

10.2.ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

a) zakup i dostaw materiatéw;

b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wramantaem armatury i przyborow;
C) podegcia i przebicia przegciany i stropy wraz z zai@niem tulei ostonowych;
d) taczenie przewodow, armatury i gozen;

e) podefcia do uradzen;

f) przylaczenie urzdze;

g) monta armatury, urzdzen;

h) ptukanie przewodow;

i) wykonanie prob szczelda instalacji;

j) rozruch instalaciji;

K) wykonanie pomiarow i testow;

[) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji ng@d projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1.NORMY

1. PN-67/B-0341( Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylaggh

2. PN-67/B-0343: Wentylacja. @ Wentylacja naturalna w  bwnictwie
przemystowym. Wymagania techniczne.

3. PN-68/B-0141: Wentylacja. Urzdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych
Podziatl, nazwy i okidenia.

4. PN-73/B- 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymag:

5. PN-74/H-7420( Rury stalowe ze szwenwintowane
6. PN-76/B-0342( Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowametrza
zewretrznego.

7. PN-771M-3403( Izolacja cieplna urdzen energetycznych. Wymagania bad:

8. PN-78/B-0342! Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowametrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
przebywania ludzi

9. PN-78/B-1044( Wentylacja  mechaniczna. Uidzenia  wentylacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.  PN-791F-9707( Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczn
0gllne

11. PN-80/H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogoélnegc
zastosowania.

12, PN-83/H-0265! Armatura rurocigi. Srednice nominalr

13.  PN-83/B-0343( Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszk
zbiorowego i uyteczndgci publicznej. Wymagania.
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14.
15.

16.

17.
18.

PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelnige kotnierzy. Wymiary

PN-87/B-0343: Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej wgmnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

PN-89/B-0141( Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Z£hg
wykonywania i oznaczenia

PN-89/H-0265( Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur

PN-89/H-7470! Armatura rurociggi. Koinierze stalowe na @iienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

11.2. INNE DOKUMENTY

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz POO06 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia kivietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych prwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®wdowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dMamaja 1990 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tiekinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p@niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2Znaja 1996r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistea i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobéw, ktére nie medpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 pd).

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rsprawie warunkéw sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkafjirociesrodkami spaywczymi, uzywkami

i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20q@z. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogolnych przepisow dotycgch bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sypea rodzajow urgdzen
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz.1L@2&niejszymi
Zmianami).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajéw rob6t budowlanych stwageggh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlani@hU. Nr 47/03  poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& Bierpnia 2003r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zZéjszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songjlz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fdejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogdlne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Opracowata: mgr in z. Katarzyna Dominiczak
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