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1.1 Tabela dziatek, na ktorych bedzie realizowana inwestycja
Dziatki przeznaczne do podziatu i wigczenia do pasa drogowego drogi gminnej w m. Spregcowo
nr istn. dziatki nr dziatki po podziale . | ..
Nr Wiadanie (przed podziatem) obreb wiagczonej do pasadr. oznaczenie celuzajecia zajecie m2
1 prywatna 18-250/30 SPRECOWO 18 250/69 Podzial (wigczenie do pasa drogowego) 144
2 | gmina Dywity 18-292 SPRECOWO 18 292/1 Podzial (wiqczenie do pasa drogowego) 271
3 prywatna 18-293/8 SPRECOWO 18 293/19 Podziat (wlgczenie do pasa drogowego) 106
a4 prywatna 18-286/46 SPRECOWO 18 286/66 A  Podziaf (wigczenie do pasa drogowego) 134
5 prywatna 18-250/14 SPRECOWO 18 250/6% Podziat (wigczenie do pasa drogowego) 1084
6 prywatna 18-273/1 SPRECOWO 18 273/13 Podziaf (wigczenie do pasa drogowego) 183
7 prywatna 18-273/9 SPRECOWO 18 273/15 Podziat (wigczenie do pasa drogowego) 97
8 prywatna 18-286/23 SPRECOWO 18 286/60 Podziat (wigczenie do pasa drogowego) 275
9 prywatna 18-286/8 SPRECOWO 18 286/58 Podziat (wiaczenie do pasa drogowego) 153
10| prywatna 18-286/17 SPRECOWO 18 286/56 Podziat (wigczenie do pasa drogowego) 59
11| prywatna 18-286/52 SPRECOWO 18 286/64 Podziat (Wigczenie do pasa drogowego) 68
12| prywatna 18-286/9 SPRECOWO 18 286/62 Podziat (wlgczenie do pasa drogowego) 93
13| prywatna 18-286/19 | SPRECOWO 18 286/68 Podziat (wigczenie do pasa drogowego) 27
Istniejgce dziatki w catosci przeznaczone do wigczenia do pasa drogowego drogi gminnej w m. Sprgcowo
nr istn. dziatki nr dziatki po podziale R " ..
Nr Wiadanie (przed podziatem) obreb wigczonej do pasadr. oznaccene celuzajgcia zajecie m2
14 prywatna 18-286/47 SPRECOWO 18 X bez podziatu (wigczenie do pasa drogowego) 275
15| prywatna 18-250/29 SPRECOWO 18 x bez podziatu (wlaczenie do pasa drogowego) 66
Istniejgce dziatki stanowigce pas drogowy drogi gminnej w m. Sprecowo
16 3 | sprecowo 15 x istniejgcy pas drogowy | 7302

Istniejace dziatki przeznaczone do CZASOWEGO zajecia podczas rozbudowy drogi gminnej w m. Sprgcowo

nr istn. dziatki nr dziatki po podziale ; L.
Nr Wtiadanie (przed podziatem) obreb wigczonej do pasa dr. eznaczenle celuzajgcla zajecie m2
17| prywatna 270 SPRECOWO 18 X rozbudowa kanalizacji deszczowej 255
18 | Gmina Dywity 271 SPRECOWO 18 x rozbudowa kanalizacji deszczowej 1367
- rozbudowa oéwietlenia ulicznego dostep do
19| prywatna 267/1 SPRECOWO 18 X stupaen 80
po rozbudowa oswietlenia ulicznego dostep do
20| prywatna podziale(286/69) | SPRECOWO 18 % stupaen 80
rozbudowa oswietlenia ulicznego dostep do
21| prywatna 267/2 SPRECOWO 18 x stupaen 80
22 droga 170/13 > SPRECOWO 18 X przebudowa drogi innej kategorii 100
23| prywatna 414/2 SPRECOWO 19 x budowa muru oporowego 100
24| prywatna 414/10. SPRECOWO 18 x budowa muru oporowego 40
25 droga 275 SPRECOWO 18 X przebudowa kolizji telekomunikacyjnych 15
26| prywatna 250/48 SPRECOWO 18 x przebudowa kolizji telekomunikacyjnych 15
Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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{ OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Otlsztyn Plac Konsulatu Polskiego I

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13ust. 1 pkt 1i2 i art 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4a ust. 1, § 5 ust. 3¢ i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zmJ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zen./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI SEAWOMIROWI SIELUKOWI
inzynierowi budownictwa
ur. 27 kwietnia 1971 r. w Dobrym Miescie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0149/PWOD/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYM}
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
w zakresie
wszystkich drég kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych,
Igcznie 2z typowymi lub powtarzalnymi mostami o dlugosci ealkowitej do 10 m i przepustami.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

L

Otrzymuje:
1.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg.

. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa, za podrednictwem Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okrggowej
Jzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
’ Skiad orzekajgey OKK

1.Janusz Palmowski
2.Elzbieta Lasmanowic
3. Andrzej Rawluszko

Pan Dariusz Slawomir Sieluk R0
10-691 Olsztyn, ul. Turkowskiego 6/ IN_/'}

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl
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I. Na podstawie art.1Z ust.l pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3, 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia, Pan Dariusz Slawomir Sieluk upewainiony jest
w specjalnodci drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.

0. Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowia podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziakki i terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIL. Na podstawie § 5 ust. 3 ¢ (w zwigzku z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2) powolanego na wstgpie rozporzadzenia,
uprawnienia ninigjsze upowazniaja réwniez w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do :

1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m’ , takich jak domy jednorodzinne,

obickty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub ustugowe :

a) mie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych
w odniesienin do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabiloym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigto$ci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokesci dla jednej
kondygnaciji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla keérej jest wlasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo, >

€) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kKN/m®, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazeft zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszezen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gémiczej,

g) drég wewnetrznych.

2) kierowania robotami budowlanymi w obiektach :

a) o kubaturze mniejszej niz 5000 m®

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu Iub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkéw,

¢) zaglebionych nie wigeej niz 4 m poniZej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noSnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysckosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

) majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjoych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu piz 8 KN/m® | a takze nie wymagajacych nwzglednienia obciaZen zmiennych ruchomych,
parcia gruntéw, materiatéw sypkich lub cieczy,

£) nie zawierajacych elemeniéw wstgpnie sprezanych na budowie,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywn eksploatacji gérniczej,

) drog wewnetrznych.

Ograniczenia uprawnief, o ktérych mowa w pkt 111.2) nie dotycza obicktéw budowlanych gospodarki
waodnej i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.

IV. Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie obejmuja dzialalnosci
zawodowe} w zakresie projektowania i budowy :

1) instafacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
2) urzadzefi transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznego przewozu 0s6b
w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWOD ZACY
Okrggowe} Komi alffikacyjnej

inz. Jen almowshi

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl
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Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 11 ust. 1 1art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.1. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.}. art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Pani Katarzynie Gurak
magister inzynier
urodzonej dnia 17 listopada 1982 roku w Zyrardowie, cérce Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0340/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdélowy zakres uprawnieni

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnofeig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

t/ projeklowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

fi. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, ninicjszc uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie wyze] wymienionej specjalnosei.

IfLl. Na mocy § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity -
STAROSTA OLSZTYNSKI
‘ Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
=5-

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania sirony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samod=ielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru. prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby sumorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej dec sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek s S

2/ mgr inZ. Irena Churska
£-3

3/ mgr inz. Krzysztof Booss T A S

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Gurak
ul. Podlesna 46 m. 41
01-673 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3

. afa

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl




Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity
'SrAnOSTA OLSZTYNSKI

iJ!\_AR J&l!‘lu
10-516 Olsztyn

5=

‘—-\\-:-r.--.

LClszdTn o doin Te12. 10279

(plec"gc)

N 124/70/01

. DECYZJA-O STWIERDZENIU PRZYGOTOWAVIA ZAWODOWEGO

du pe}mema samodzielngch funkcp techmcznych w budoumictwle

.ha podstavm.e § 5 ust. 1A ;§ 7 - ) . 1§13 ust lpkt_il'_._‘ hj: -

e Te 3 Nmeeme- S am et T ave-
s e _'-V«,.--... G ey

~
a - S

rbzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenbweji Ochrony_Sro@_wiska z dnia 20 lutego 1973 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

{

Tan LW AI.'I TCYUSTI

Q
Obywatel &) - EA

imig i nazwisko)
ingynisr budownictwma lgdowego

(rtel naukawy — zawadowy}

urodzony @) dnia 24 CZ2IwCa 19 47 w O;I...z..yme

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji oo

projektanta oraz kierownika budowy i rotdt

(rodzaj funkcii)

instalacy jno-ingynieryjnej

w specjalnosei
(rodzaj specialnosci techaiczno-budowlane])

w zakresie ..._....8ieeci sanitarnych. ...

(specjalizacia zawodowa)
MA-BUANSL
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-7§ WDA zam, 218-K! 30.000 piSm. 7ig

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 8



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity ,
STAKGETA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
5.

P an Stefan Lewandowsxi Jest upoweznliony €O @
1/ instalacii gazowych 1 3iscli gazowych

ierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
erowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

E
w zakresie instalacji gezowych 1 sieci gazowych uzbrojenia teresnu,

Od decyzji niniejszej siuzy odwoianie do Ministra Gospodarki
Przsstrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwam Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano Z
opzate skarbowg
W wys.>0 tys.zi.

em

ki
oL
[l

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 9



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity
STAROSTA OLBZTYRNEKI
' Plac Bem
10-516 0
-5

EAL Lt O1SZEYD .., ante 82062 1994,
{Dlecredy

e 110/94/0L

.

DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnin samodzielnych funkeji fechnicznych w budoivnictwie

Na podstawie § 2 . ust:1plgt1,§§35t:1, §? { § 13 ust. 1 pkt. h‘. 1t b

rozporzadzema Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975+ w spra-

wie samodzielnych funkeji technieznych w hudownichwie (6:2 &R NF 'g.i%gi.&ﬁ) stwlerdza sle, 2e

Stefan L ewandowski

Ohywateltka) -
{imig | nezwisko)
~_inzynier budownictwa lgdowego . :
ttytisl navkowy — zawodowy)
urodzony.ay dnia .24 czerwead ... . 190 4% w Qlsztynie

posiada przygotowanie rawodowe upmiminiajqr:e do wykonywania samodzielnej funkcefi

projektanta oraz kierownika budowy i robét
I, ol oo
__instalacyjno - inzynieryjnej

{rodza] specininodcl techniczno-budowlanef)

w specjalnosei

w zakresie ...instalacji wodociagowych, kanalizacvinych, cieplnych,
klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

{2pecializacia rawadows)

JFoligrafika™ B-ce. 2. 2930, n. 1000

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 10



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

‘STAROSTA OLSZrYNSKI
Plac | 5

Pan Stefan Lewandowski jest upowazniony do :

1/
2/

sporzadzania projekitdéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyza -
cyjno-wentylacyjnych.

0d decyzji niniejszej sfuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za podrednictwem WoJjewody Olsztyriskiegoe.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W WyS.30 tys.zi.

I

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 11
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fateorady

mr 123/94/CL

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOT.OWANIA ZAWODOWEGO

do pelzicnia samodzielnyeh funkeji {echnicznych w hudnswnlctwie
Na podstawie § 2. ust.l.pkit 1.1._§5JA§'§.-~11 §.7. 18§ 13 ust. 1 pkt. .__.i_ 1t _2,b

rozporradzenta Minisfra Gospodarki Terenowe} 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samadzielnyeh funkeji technieznych w budownictwie (672 83@{-1'“1?’8}%%5. 48) stwlerdzs sle, 2e
Ohywatelrkay Stefan Le wand QWS ki
‘Imim | naxwisrs) - - >

inzyaisr budownictwa ladowego

{iytid nankowy — sawedowy)

ursdzony.a) dnig 29.C2Z2TWCE | .19 47,- w Qlsztynis
posiada przygntowanie zawodows L:PO'-;'.T."'.."'-!-.'TJ--‘]"E dn wykonyswwanma samodzielnef funke}l -
o v . PTOJektanta. oraz. kisrownika budowy i _robdx

(endznf Punkeil)
instalecyjno = inzynisryjnej
rr;;i.;;.]”tp-rjalnnk‘l lechn!c:n.u-bumwhneh

instalacji gazowych 1 sieci gazowych uzbrojenia tsrenu.

w specinlnogei

w zakresie ...

txpecsaiizacin 2awengwn

JFoligratixa™ H-ce. 2. 2120, n. 100

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str.12




Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

STAROSTA OLSZTYNSKT
Plac Ben
|

g

1
sztyn

10-516 Ol
n Stafan Lewandowski Jj2st upowazniony €0 :
sporzadzania projextdw instelacdi gazowych L sieci gazowych
uzsrojenia tersny,
kierowznia, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,

kiserowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz ocenizania i badania stanu tachnicznegd
Ww zakresie instalacji gezzowych i sieci gazowych uzbrojsnia tarenu.

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennsj i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za poSrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrzno 1 skasowano Z
opzats skarbowg
W wWys.>30 tys.zi.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 13



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywi
W / . WW@MR&F’W OLSZTYNSKI

UI‘.Dan_ngh i Architekiury : C -
w Olszrynie - »

.Nr zmid. sprawa. 56 /65

UPRAWNIENIA, BUDOWLANE-

Na podstawie are. 13, ar 10 ust. I ,5‘ Iiare 20 ust 1 ustawy z dria 31 sycznia 1961 ¢
- oraum budowlaae (Dz. U. Nt 7, pa:. 4§) orez § 29 1§ 8, us¥.1, k% '1 iz2

rozporzadzenia Przawodaiczacego Homiret: dx_doumctue Urbaniscyki 1 Architekiury
z dnia [0 wrzesnia 1962 e w- sprawie kwalifikacji {achewych osob wg.(onu;a;gc:\ funsgie
techniczzne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)

0b. ZOWALALS XI BEyszerd
insynier pudewniciwze Izdawege

erodzong duiz 30 wrzedmiz 1935 Toka w Dzbeninie, pow.Ostmoigks

otrzymuaoje’ -

W specjelnosct  instalacji i urzadzed sanitarmych

uprawzieniz budowiape do :

ji. i urzadzer sazitermyclh,

N

{piee=gé akragial

it

2500 s ' » ing. mﬁgwluk
5% - - - - w "%

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 14



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

‘SEAROETA ULSZTYNSKI
Plac Bema 5
WARMiNskc-xz;.zuzasr-;; . GO e
U.RZAD "(""--‘-:E'\’V_'ODZKI 5 C
} ol "Gisz‘tyanYN |
Alj‘:\%a? :}aP.t(sDuL_oi’pZego 7/¢ ol 9 stycznia 2001 1.

GPBK.I1.7131/1/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt S ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ekt jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126/ oraz § 4 ust.2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic samodzielnych funkeji
techniczmych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.3%/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
Wwymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan KRZYSZTOF KONRAD NAKONIECZNY
magister inZynier elektryk
ur. 10 listopada 1956 r. w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 08/01/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEI‘I

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczedr stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

Qd_ cbcyzp minicjszej shwzy odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadroru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirsko — Mazurskiego.

1.  Pan Kizysztof Konrad Nakonieczny

10-675 Olsztyn
ul. Wengris 9

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3. aha

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl




Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

"STAROSTA OLSZTYRSKY
' Plac Bema 5
s : T oy e e 10-516 Olsztyn
WARMINSKO-MAZURSKA s
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1232 Olsztyn, Plac Koasulate Pelskiego 1

WAMOKK/ U208 Olsztyn, dma 4 czerwca 2008 1

DECYZJA

sodstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach za \mdomdl
architchiow, *".nz‘icm\\ budownictwa oraz urbanistow /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./. art. 12 usL
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst |~dnolu\
» U 720061 Nr 136 poz 1118 ze zm/, § 6 phkt 11 2. § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
finistra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia ’(Mh r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Boguslawowi Karowiec
magistrowl inzynicrowi elektrvkowi
ur. dnia 24 lipca 1956 r. w Gizycku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/PWOE/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROI}()T.-\MI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku # uwzglednicniem w calosci 7adania strony. na podstawic art. 107 §4 Kp.a odstepuje sie
od nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decy Zji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodziclnveh funkgji
technicznyvch w budomnu\xk stanowi wpis. w drodze decyzji. do centralnego rejestrn Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
saswiadczeniem wydanym przez i€ izbe. z okreslonym w nim ferminem waznosci.

2

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej lzby [nZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko- Mazurskigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie. w terminic 14 dni od dnia j¢j dorgezenia

Skiad orzekajacy OKK:
|. mer inz. Andrzej Stasiorowski |~ |
2. inz. Janusz Palmowski L/

4

3. mgr inz. Sylwester Raczkie“jc:/

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 16
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina D%

<5<

o Rrrzysztof Boguslaw Karowiec upowazniony jest:

%2 podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
specialnodei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen elektrvcznvch
ktroenergetycznych, bez ograniczen do:

B
(14

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy.

Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budowmctwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tvm kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakeyjne wiaz z urzgdzeniami do zasilania 1 sterowania

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Pan Krzysstol Boguslaw Karowice
10-693 Olsztyn. ul. Gen. Sosnkowskicgo 66

Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl

OYTA OLSZYYNSIKT
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
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_STAROSTA OLSZTYNSKY
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
Warezawa. dmy 20075096 v, -5-

s me -

Pagstwowa Inspelcia
Telekounnikacyjna § Pocztowa

(dwny Iaspelitor 2
L ¢z GLDBL B 196

DECYZJA w ooszosm

Pin gy inZ. Antont Lawiryviandee
urodzroy drsa DL HLGEMS o ow Bhlonpes

“Mapodsiewie art 104 ustawy z dria 14 ererwea 19605 - kodsks posiepowaniz adeunisioyj
eoge (Dg. T, 2 1980r. Nr @, pez, 201 Nr 27, paz 101 z piériejsavme zmianainil & swiszkuz € 12
ruerorzadvaiua Ministra Eacsavsici zdma 10 paalricroiks 1963, sprawie samadzizloved Sonkei
kchniezayeh w downicnwie elekommikacyingm
g0 mzpatezeniu wiioskn, z doia 15011986 r., w sprwsc nadania upcawnicd baderarbanyh w
elekumuaneacti orer. precprowadzesic poslgpowania kwalifihacyinegn ¢ epsaming

nadaje Panu
aprawnienia budowlane w telekomunibucji

o prajeklnwit §iaerowanta vohotami hodowlanymi
w spesintnodcisch festalacyinych
w Itlekumunikacii przewodows] wrae v infrastrokisry tawarzrsraes

wr Ak laniiy imstulacii | uraadecd liniowyeh

L Ry LS P EK TR
NI R 'jl-?g. ﬂ;_/ﬁ i .‘?ﬁ

23 s pep sy 20 e vowemane S0 Miski. - 4 3o - r}
. 5 2 .
Caivmepn Ui Filie. wogemor s "4 fin o e e R o :‘:\"-%-ll:‘_".1
Az de chmdemnna 3§02 me T E 62 et ~ s i )

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 18
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Wanzawa, dnia MiBAMeSTA OLSZTYNSK]

Panstwowa Inspekcja ~ PlacBema$5
Telekomunikacyjna i Pocztowa 10-516 Olsztyn
Glowny Inspektor o

L dz GIDRL: 5106

DECYZJA ~xr 01081960
Pen Aavtowi Bedoges
wrodzoary Jodn 041.06. 1949 r. w Tarnagrodzie pow, Bitgoraj

Na podstawie vl 104 ustawy = dnia 14 czerwea 1960z.- kodcks postepowania aiministoacyi-
nepn (D217, 2 1980r. I ¥, poz. 26 Nr 27, poz, 111 z pdéniciszymi ximdanami) w zwigzku z § 11
rozporzydoenia Ministra Egcznadei z dnia 10 podabzicrnika 19951, w sprawie samaod Jeloych fieokc]i
techniczaveh % budownicraie tolokomunikasyjnym
po revpalrzeniy wiioghu. z doia 1901 19494 ., w sprawic nadania uprawnieil budewlanyeh w
lelekamunikaujl oraz przcprowedseniu poelepowania kwalifikacyjregn 1 eyzsminu

nadaje Panu
npravnienia budowlane w Lelekomunikacji
do projekfowania i kicrowania rubotami budowl anymi -
: w specjiainasciach instalacyjoych
% lelekomunilacji przewadowej wraz z mfrasteukiary Wowarsyszaca

w zakresie linii, instalacji i vreadzed Liniowych

Posiaemic
Od odmizjrze deerall shidy dlue s siwslaniv to Memistrs Eocrnndsl
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

3 Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby budowlangj, . quva oyezvynexi

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn
5

St INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarze we ryfikacyymy m:

WaM-BIT-EX4-0HO *

Pan Dariusz Sieluk o numerze ewidencyjnym WaM/BD/O028/05

adres zamieszkania m. Roznowo 57e, 11-001 Dhwity

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady Warmmihsko-Mazurskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

|1zgodinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnld LB wr2adnil 2001 1. o podpiske e kktronkznym [D2. U, 2001 N 130 poz. 1450] dane w postacl
elaktronizna) opatrzone bazplecanym podpisam elaktranicany m waryfikowany m pray pomocy waznago kwalfikowanago cartyfikatu sy
dwenowazng podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony ™ pod pisamiwlasnorgeanymi.|

* waryfikaze poprawnadzl danye hw ninlegeym zawiadoe mu mozna sprawdzid 2a pomacy numer uweryfikatyl nego 2aswiadozeania na
stronie Polskie) by inzynierdw Budow nictwa wwew. ptib arg.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wlasewa) Okagowe) by inzy nierdw
Budow nictwa.

w%m 1,‘ ¥2) Z
e e —
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. Plac Bema 5

10-516 Olsztyn
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‘STANOETA OLSLTYNSKL

i & FOLSKA
| s B A

sty INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& NUMar2e wangIkacyny r:

MAZ-NND-ADD-MB2 *

Pani KATARZYNA GURAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BDVD175/13

adres zamieszkania ul. PODLESNA 4641, 01-673 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waéne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-03-05 roku przez:

Mieczystaw Grod 2ki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2ednia 2001 . o podpisi € kkironkanym [Da. U. 2001 Rr 130 poz. 1450] dana w pastaci
alaktronkine) opatizane bezpecamm podpisem elektronkiny m weryfikowany m pray pomacy waznego kwvalfikowanago cetyfikatu =3
idwnowazne podwigledam skutkdw prawnych dokumentom opatizony m pod piamivdasnorge anymi.|

* waryfikacys poprawnodal damehw ninlejszym 2adwiadoze niu mazna sprawelzid 2a pomocy numeruweryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskie] by Inzynierdw Budow nictwa e pliboig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wladonee) Ok gowe] by In2ynierdw
Budkow Nictaa.

Fonph Ity

EATEEETL

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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£ oA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nuMaza wangfIkacyiny m:

WAM-3IM-MEN-UIG *

Pan Krzysztof Nakonieczrny o numerze ewidencyjnym WaMAES1801/01

adres zamieszkania ul.Wengris 3, 10-675 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynier dw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-14 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodn iczgey Rady Warmitsko-Mazurskie] Okrggowe] lzby In 2ynierdw Budownictwa.

|2godnia art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraednia 2001 . o podpisi @ kktronkanym |Da. U. 2001 Wr 130 pos. 1450] dana w pastac)
alektronkine) opatizone bezplecanym podpisem akektioniczny m waryfikowany m przy pomocy waznego kwalfikowwanego catyfikatu s3
idwnowazne podwigledam skutkdw prawnyeh dokumentom opatizony m pod psamiviasnorgenym.|

* waryfikacyy poprawnod damychwe niniesaym 2adwiadoze niu mazna sprawdzid 2a pomocy numeruweryfikatyinego 2aswiadczena na
stronie Polskie) by Inzyniardw Budow nictwa wiww. piib.oig.pl lub kontaktupe s 2 biurem wiadcnwa) Okragowe) by naynerdw
B NI Te .

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 24
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Plac Bema 5
10-516 Olszty

i ® P OLSKA

S KTV R o AR
¥ INZYNEIEEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
O numaize wandikacyny m:

WAM-KTM-GZ5-PIF *

Pan Krzysztof Karowiec o numerze ewidencyjnym WAM/IES1031/mM

adres zamieszkania ul.5osnkowskiego 66, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zasdwiadczenie jest waine do dnia 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-01-28 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmihsko-Mazurskie] Okregowej lzby In 2ynierdw Budowhictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wizadna 2001 . o podpisie @ kktronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 pas. 1450| dane w postai
ekektronkine) opatizone bazpecamym podpisem ekektronizmy m weryfikowanym pray pomaocy waznego kealfi boweanago cartyfikatu s3
idwnowazng podwagladam skutkdw prawnyeh dokumentom opatizony m pod psamiwlasnorge anymi.|

* waryfikacs poprawnodar dame hw miniesaym 2adwiadoze niu mazna spraselzd 2a pomocy numeruweryfikacy nego 2aswiadczenia na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budownictwa wiw. piib.ag.pl lub kontaktuge sie 2 biurem wiadcmee) Okiegowe] by Inzymardw
BLkn NI Teea .
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! Bema b

TR INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numarza wanfikacyy o

WaAM-1YY-AED-DH3 *

Pan Antoni kawrywianiec o numerze ewidency]nym WAM/IE/1515/01

adres zamieszkania ul. Barczewskiego 76, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadtwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfikatu w dniv 2015-12-17 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmitsko-Mazurskiej Okregowe] lzby In zynierdw Budownictwa.

l2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnl LB wraednia 2001 . o podpisi alakironkanym | Da. U, 2000 Nr 130 pox. 1450] dana w pastact
alektronkine) opatizona bazpecamym podpisem alektronicamy m waryfikawany m pray pomocy waznego kwalfikowanego catyfikatu s3
idwnowazna podwegladam skutkdw prawnych dokumentam opatizony m pod pisamiwdasnorgeanymi.|

* waryfikacje poprawnodal danychw niniesaym 2adwiadae niu mozna spawdzd 2a pomocy numeruweryfikacynego 2aswiadczena na
stronie Polskig) by Inzynierdw Budow nictwa www. piiboig.pl lub kontaktuge sie 2 biurem wiascwwa) Okeggowe) by Inzy nierdw
Bk NI T .
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Zaswiadczenie
a nuMa e wa ndikatyjny m:

WAM-CFY-WS5-156 *

Pan Antoni Bednarz o numerze ewidency]rym WaM/IED113/01

adres zamieszkania ul. Burskiego 12,26, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-18 roku przez:

Marivsz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmihsko-Mazurskie] Okregowej lzby In iynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 1 adnia L8 wizednia 2001 i. o podpisia @ kktronkanym |D2. U. 2001 Wr 130 poz. 1450] dane w postaZl
akektronkaing) opatizone bazpecamym podpisem elaktronkzmy m waryfikowany m przy pomocy wainego kwalfikoveanego cartyfikatu 53
rdwnowazna padwgladam skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podpisamiwlasnorge znymi.)

* waryfikagje poprawnodal damychw nimesaym 2adwiadoe mu mozna sprawedz i 2a pomocy numeruweryfikacyinego zaswiadczenia na
strone Polskie) by Inaynerdw Budow nitteva wiwwi. pitb.odg.pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiascnve) Okregowe) by Inzy mierdw
Bk M Tea.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 27
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4 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego
rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Sprecowo, gmina Dywity.

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Sprecowo
na terenie gminy Dywity.

4.2 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych -
GDDP/IBDiM, 1997 r.

3. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i poisztywnych -
GDDP/IBDiM, 2010 r.

4. Pomiary i wizja w terenie.

5 Stan istniejacy

5.1 Opis stanu istniejacego

Inwestycja jest zlokalizowana w istniejacym i poszerzanym pasie drogowym drogi gminnej o
nawierzchni betonowej (destrukt bitumiczny) ograniczonej kraweznikami na odcinku od ul.
Olsztyniskiej do szkoty podstawowej. Na pozostaty odcinku nawierzchnie stanowi podtoze gruntowe
(nawierzchnia zwirowa) stabilizowane gruzem i destruktem asfaltowym. Podstawowa szeroko$¢
pasa drogowego wynosi 8-12m
Nawierzchnia istniejaca w miejscu projektowanej drogi stanowi gruntowe podtoze, skarpy i rowy
poro$niete trawg, krzakami i drzewami.

Uzbrojenie podziemne wystepuje w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz, sieci wodociggowej, biegnacej w granicach pasa
drogowego objetego opracowaniem.

Powierzchnie drogi charakteryzujq rzedne na poziomie 109,0m.n.p.m. do 130,0m. n.p.m.
Odwodnienie terenu odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejacych
zastoisk wodnych, oraz na odcinku od ul. Olsztynskiej na wysokosci szkoty podstawowej za
pomocg istniejacej kanalizacji deszczowej.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 28
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Foto nr 3 stan istniejacy drogi gminnej widok w kierunku Sprecowa
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Foto nr 6 stan istniejacy drogi gminnej widok w kierunku Braswatdu wigczenie do ul. Olsztynskiej
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6 Stan projektowany o fv na5

6.1 Opis przyjetych parametrow technicznych

- droga klasy L

- predkosc¢ projektowa 30km/h

- kategoria obcigzenia ruchem KR2 dla odcinka o nawierzchni bitumicznej

- kategoria obcigzenia ruchem KR1 dla odcinka o nawierzchni szutrowej

- podtoze gruntowe — G1-G2

- szerokosc jezdni 5,5-6,0m (nawierzchnia bitumiczna) km 0+545,92 -1+240,
- szerokoé¢ jezdni 5,0-5,5m (nawierzchnia szutrowa) km 0+4326%-0+545,92
- szerokos¢ chodnika 2,0m

- szeroko$¢ pobocza gruntowego-0,5m

- glebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: h, = 1,0 m.

6.2 Przekroj normainy

W projekcie zastosowano przekroje normalne:
e drogowy szerokosci 5,0m na di. 114m z jednostronnym spadkiem 2%
o uliczny szerokosci 5,5-6,0m na di. 694m spadek daszkowy 2% i jednostronny 2%
e chodnik dtugosci 216m odcinek od ul. Olsztynskiej do szkoty podstawowej

6.3 Projekt Zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem roboty drogowe oraz branzowe
(przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej) w obszarze istniejgcego pasa drogowego. Dla
powyzszego zamierzenia inwestycyjnego przyjeto parametry techniczne elementdw infrastruktury
drogowej jak dla drdg klasy L i obcigzenia ruchem KR2 przekrdj normalny uliczny i drogowy w
technologii nawierzchni bitumicznej i szutrowe;j.

powierzchnia nawierzchni drog bitumicznych: 3812n7
powierzchnia droga szutrowa 659n’ ,
powierzchnia zjazdow bitum.: 4807 (& / s .y ol
powierzchnia chodnika z kostki bet.: 395 nr’

powierzchnia zjazdow z kostki bet.: 115 n’

6.4 Technologia robot

Rozbidrka istniejacych konstrukgji betonowych

Rozbudowa kanalizacji deszczowej

Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Ustawienie kraweznikdéw

Profilowanie i wyréwnanie podtoza w korycie

Budowa warstw mrozoochronnych

Budowa warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15-20 cm
Budowa warstwy Scieralnej i wigzacej

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 31
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konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm na zjazdach

Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina % OSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5

™ 40-516 Olsztyn
B

8 cm: warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm typ ,Bechaton”

3 cm: podsypka cem.-piaskowa

20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Suma 31cm

konstrukcja nawierzchni chodnika

8 cm: warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm

3 cm: podsypka cem-piaskowa

15 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm warstwa odsaczajaca

Suma 36cm

konstrukcia nawierzchni zjazddw bitumicznych

4cm: warstwa $cieralna beton asfaltowy

4 cm: warstwa wigzaca beton asfaltowy

20 cm: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15 cm warstwa odsaczajgca

Suma 43cm

konstrukcia nawierzchni drogi szutrowej

3 cm: warstwa Scieralna kliniec kamienny kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 4
mm do 31,5 mm

17 cm: warstwa z ttuczniowa kruszywo famane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63
mm.

20 cm warstwa odsaczajaca

podtoze gruntowe G-1

Suma 40cm

konstrukcja nawierzchni zjazdu dla kategorii ruchu KR2

4 cm: warstwa Scieralna beton asfaltowy

4 cm: warstwa wigzaca beton asfaltowy

20 cm: podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
25 cm warstwa mrozoochronna

podfoze gruntowe G-1

Suma 53cm

6.5 Elementy odwodnienia

Odwodnienie przedmiotowej drogi projektuje sie w postaci spadkdw podtuznych i poprzecznych
na utwardzonych nawierzchniach z odprowadzeniem wéd opadowych do rozbudowywanej
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe. Iloé¢ Sciekdw odprowadzanych do odbiornika nie przekracza wartosci
maksymalnych i pozwoli sprawnie odwodni¢ projektowang nawierzchnig, oo« reiitesor ol ?<»U(fﬂ\

OO gv. gasa  obeyedego .

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476 R O e ok
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl do gr%r;i ‘;.“g;’; i@g&: i
robotami budowlanyi |

graniczen
w specjalfosci drogowe\
nr WAM/0149/PWOD/04
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wierzba

650

15

2

jQsistaniajqoysdrewno

140x40.6m,mursz i
butwienie poroénieta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

15

Tilia cordata

Lipa
drobnolistna

35+45

db

rosnie w skrajni jezdni
DO WYCINKI

16

Betula

Brzoza

160

db

roénie w skrajni jezdni
DO WYCINKI

17

Tilia cordata

Lipa
drobnolistna

30

db

rosnie w skrajni jezdni
DO WYCINKI

18

Crataegus
oxyacantha

Glog

70+75
+40+4

12

db

potamane galezie, rosnie w
skrajni jezdni
DO WYCINKI

19

Quercus robur

dgb szyputkowy

150

db

rosnie w skrajni jezdni
DO WYCINKI

20

Salix

wierzba

445

15

dost

potamane galezie
zgrozenie ,mursz i
butwienie porosnieta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

21

Salix

wierzba

270+1

12

dost

potamane gatezie
zgrozenie ,mursz i
butwienie porosnieta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

22

Salix

wierzba

490

15

dost

polamane gatezie
zgrozenie ,mursz i
butwienie porosnigta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

23

Salix

wierzba

460

13

dost

polamane gatezie
zgrozenie ,mursz i
butwienie porosnieta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

24

Salix

wierzba

530

16

dost

potamane gatezie
zgrozenie ,mursz i
butwienie porosnigta
grzybami rosnie w skrajni
projektowanej jezdni

DO WYCINKI

6.8 Tereny zielone

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych i branzowych sieciowych; tereny po przekopach
przylegte do nawierzchni drogi nalezy uporzadkowac i wyréwnac (wyprofilowac ), obhumusowac i
obsia¢ trawa. Ze wzgledéw na mata szeroko$¢ pasa drogowego projekt nie przewiduje nasadzen
kompensacyjnych w obrebie pasa drogowego objetego inwestycja.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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6.6 Profil podiuzny

Spadki podtuzne zaprojektowano w przedziale 1-9%

Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dyt tA oLe2 Ty Wski

Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
[+

iy e

Profil podtuzny na odcinku nawierzchni szutrowej wyniesiono w stosunku do rzednych
pierwotnych w granicach 10-20cm na odcinku przekroju ulicznego dostosowano do istniejacych
rzednych nawierzchni betonowej. Na tukach pionowych zastosowano obnizenie niwelety w celu
dostosowania geometrii pionowej do normatywnych warunkéw technicznych.

tuki pionowe wkleste zaprojektowano na poziomie R=(600-300)m wypukte R=(500-3700)m.

6.7 Wycinka drzew

Projekt przewiduje usuniecie kolizyjnych drzew znajdujacych sie bezposrednio w pasie
projektowanej nawierzchni w ilosci 13szt. Zgodnie z OPISEM w zatgczonej tabeli
inwentaryzacyjnej.

INWENTARYZACJA SZCZEGOLOWA ZIELENI

Droga gminna Sprecowo- wykaz drzew kolidujacych z inwestycja przeznaczonych do usuniecia

. Po <
pniana | " | ica | ca. | Stan
Nr Nazwa tacinska Nazwa polska | llosé szt. | wys. r:::ah koro | kosé z‘;‘;‘: Uwagi
1.3m W ny w ny
wcm m2 |Wm pkt.
1 1 610 15 2 dost | u podstawy ubytek kory
odstaniajgcy drewno 40x20
Salix wierzba cm, rosnie w skrajni
projektowanej jezdni
2 1 55+45 4 2 db | polamane galezie, rosnie w
Crataegus skrajni jezdni
oxyacantha Glog
3 1 65+10 6 2 db | polamane galezie, rosnie w
Quercus robur | dab szyputkowy 5+97 skrajni jezdni
4 1 35 3 2 db | polamane galezie, rodnie w
Cr al‘c";’%& Glog skrajni jezdni
oxya
5 1 32+55 4
Fraxinus excelsior jesion +57+9
7
6 1 67+20 12 2 dost | redukcja korony 50%, w
Sorbus aucuparia Jarzab +20+2 rozwidleniu mursz, rosnie w
0 skrajni jezdni
7 Quercus robur | dab szyputkowy 1 80 6 2 db | rosnie w skrajni jezdni
8 Quercus robur | dab szyputkowy 1 28 3 2 db | rosnie w skrajni jezdni
9 Betl ” 1 41 5 2 db |rosnie w skrajni jezdni
etula rzoza
10 1 210 8 2 db |rosnie w skrajni jezdni
Quercus robur | dab szyputkowy DO WYCINKI
11 1 70+57 5 2 db |rosnie w skrajni jezdni
Quercus robur | dab szyputkowy DO WYCINKJI ]
12 1 65 4 2 db | rosnie w skrajni jezdni
Quercus robur | dab szyputkowy
13 do wykarczowania

Karpa

Zlokalizowana w skrajni
projektowanej drogi

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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6.9 Przebudowa kolizji elektro-energetycznych 10-51

Utozenie kabli i badania wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi  “
BHP oraz wymaganiami normy N SEP-E-004.

Przebudowa drogi gminnej na catej dtugosci projektowana jest po istniejacych rzednych
nawierzchni betonowe;j i szutrowej oraz zachowana jest klasa drogi. Takze nie zmienig si¢
odlegtosci normatywne zawieszenia przewodow linii SN 15 kV i nN 0,4 kV jak réwniez wystepujace
obostrzenia. Pomimo tego do projektu zatacza sie profile skrzyzowan linii napowietrznych, zgodnie
w wymogami warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznych.

W zwigzku z przebudowa w/w drogi oraz stosownie do wydanych warunkdw przebudowy sieci
elektroenergetycznych nalezy wykonac nastepujace zmiany:

- pkt. 2.1 - Istniejaca linia napowietrzna SN 15 kV relacji Olsztyn1 — Dobre Miasto wyk.
przewodami 3 x AFL6 - 70 mm2 , skrzyzowanie wykonane jest z 2° obostrzenia,
wysokosci zawieszenia przewoddw i odlegtosci od drogi nie ulegajg zmianom —
linia nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.2 - Linia kablowa YAKY 4 x 70 mm2 wyprowadzona z stacji transf. Specowo Wie$
0-36 do ztacza ZK ( dz. 271) — na skrzyzowaniu z drogg kabel odkopac i natozy¢
rure ostonowg dzielong o $r. 110 mm , dt. 6,5 m. Na skrzyZzowaniu z wjazdem na
posesje dz. Nr 286/5 utozy¢ rure ochronng dzielong o sr. 110 mm dt. 5,5 m.

Przy wjezdzie do szkoty ( przy granicy dziatek nr 269-271) kabel przetozy¢ bez
ciecia na dt. 7 m, poza pas jezdny drogi, tak zeby trasa kabla miata przebieg pod
chodnikiem.

- pkt. 2.3 — Linia kablowa YAKY 4 x 35 mm2 wyprowadzona z stupa linii napowietrznej
(dz.nr 271) do ztacza ZK ( dz. 286) — kabel przetozy¢ bez ciecia na dt. 7 m , poza
pas jezdny drogi, tak zeby trasa kabla miata przebieg pod chodnikiem.

- pkt. 2.4 — Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm2 relacji ZK-P S1-1 ( dz. 273/1) — ZK-P S1
( dz. 250/61) — kabel nalezy odkopa¢ wzdtuz drogi w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania i utozy¢ nowa, trasa bez ciecia po dz. Nr 273/1, a
nadmiar utozy¢ w petle w miejscu uzgodnionym z ENERGA — OPERATOR.

- pkt. 2.5 - Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm2 wyprowadzony z stacji transf. Spgcowo
Osiedle 2 0-1289 do mufy tréjnikowej przy dz. 250/27 i 250/24 — na skrzyzowaniu
z drogq kabel utozony jest w rurze ochronnej o wystarczajacej dtugosci, w celu
kontroli nalezy odkopac kabel i zlokalizowa¢ istniejaca rure i jej zakonczenie
poza krawedzig projektowanej jezdni. Kabel nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.6 — Linia kablowa YAKY 4 x 120 mm?2 relacji ztacze kablowe Z-11 + Z-11/1 - trasa
kabla wzdtuz drogi przy granicy z dz. Nr 250/48. Z uwagi na wybudowany mur
ogrodzeniowy w tym miegjscu, projektuje sie przetozenie kabla blizej granicy
dziatki 250/48 oraz natozenie rury ochronnej dzielonej o $r. 110 mm dt. 16,5 m.

- pkt. 2.7 - Linia kablowa YAKY 4 x 35 mm2 wyprowadzona ze stacji transf. Sprecowo Wie$
0-36 do ztacza ZK ( dz. 286/5) — na skrzyzowaniu z drogg odkopa¢ kabel i
natozy¢ rure ostonowa dzielong o $r. 110 mm, df. 6,5 m. Na skrzyzowaniu
z wjazdem na posesje dz. Nr 286/5 utozy¢ rure ochronng dzielong o $r. 110 mm
dt. 5,5 m.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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- pkt. 2.8 - Linia kablowa YAKY 4 x 70 mm2 wyprowadzona z stacji transf. Spﬁéﬂi‘i@@%&éiﬁrn
0-36 do stupa odporowo-naroznego linii napowietrznej ( dz. 286/19) —na  ~
skrzyzowaniu z drogq kabel odkopac i natozy¢ rure ostonowg dzielong o
$r. 110 mm , dt. 6,5 m.

- pkt. 2.9 - Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 50 mm2 relacji stacja transf. Sprecowo Wies$
0O-36 — stup odporowo —narozny na dz. Nr 286/19. Przesto linii krzyzuje sie z istn.
droga zachowujac normatywne wysokosci. Projektowana nawierzchnia drogi
bedzie wykonana po istn. niwelecie, takze zostang zachowane dotychczasowe
warunki skrzyzowania. Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.10 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 50 mm?2 relacji slup przelotowy P-10/ZN na
dz. Nr 286/39, stup krancowy RK-10/ZN na dz. Nr 271. Przesto linii krzyzuje sie
z istn. drogg zachowujac normatywne wysokosci. Projektowana nawierzchnia
drogi bedzie wykonana po istniejacej niwelecie, takze zostang zachowane
dotychczasowe warunki skrzyzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.11 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 25 mm2 relacji stup rozgatezny RR-9/ZN na
granicy dziatek Nr 286/8 i 286/17, stup kraficowy RK-10/ZN na dz. Nr 272/2.
Przesto linii krzyzuje sie z istn. drogg zachowujac normatywne wysokosci.
Projektowana nawierzchnia drogi bedzie wykonana po istniejacej niwelecie, takze
zostang zachowane dotychczasowe warunki skrzyZzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.12 Linia napowietrzna nN AsXSn 4 x 25 mm2 relacji stup rozgatezny RR-10/ZN na
granicy dziatek Nr 286/8 i 286/23, stup kraficowy RK-10/E na dz. Nr 285.
Przesto linii krzyzuje sie z istn. drogq zachowujac normatywne wysokosci.
Projektowana nawierzchnia drogi bedzie wykonana po istniejacej niwelecie, takze
zostang zachowane dotychczasowe warunki skrzyzowania.
Odcinek w/w linii nie wymaga przebudowy.

- pkt. 2.13 Linia napowietrzna nN 4 xAL 50 mm2 relacji stup przelotowy P- 9/ZN na
dz. Nr 286/46 , stup narozny N-10/ZN na dz. Nr 2893/8.
Przesto linii ma swdj przebieg wzdtuz drogi gtéwnej i bedzie styczne do
projektowanego wiaczenia wjazdu z drogi gtéwnej do istniejacych drogi
dojazdowej do posesji .
Linia napowietrzna jest poza terenem projektowanej przebudowy uktadu
drogowego i nie wymaga przebudowy.

3.5. Linie kablowe

Wszystkie projektowane odcinki kablowe nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Kable nalezy uktadac
pomiedzy 10 cm warstwami piasku, nastepnie przysypac 15 cm warstwa ziemi rodzimej, przykry¢
folig koloru niebieskiego i ponownie nalezy przysypac warstwg ziemi rodzimej w ilosci stosownie do
potrzeb (uzupetniajac brakujacg ziemie w istniejacym wykopie). Na uktadanych kablach co 10 m
zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii.

Wykopy dla odcinkdw linii kablowych nn 0,4 kV nalezy wykonac recznie ze wzgledu na istniejace
czynne uzbrojenie terenu

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 36



0

10-516

(4) ]

Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

6.10 Budowa oswietlenia
Projekt obejmuje:
- budowe nowej oprawy o$wietleniowej szt. 1 na istniejacym ciqgu latarni drogowych.

6.11 Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Projekt obejmuje:

- budowe nowych obiektéw z rur ostonowych typu HDPE ® 110/6,3 mm oraz rur dwudzielnych ® 100
przebudowe istniejgcych linii telekomunikacyjnych.

Przebudowa linii telekomunikacyjnych

W m. Sprecowo wzdtuz drogi gminnej zlokalizowana jest sie¢ telekomunikacyjna bedaca w

zarzadzaniu przez Orange Polska S.A.

W miejscach kolizyjnych zaznaczonych na rysunku nalezy utozy¢ nowe odcinki kabla typu XzZTKMXpw
10x4x0,8.

Na przejéciach przez drogi oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia kabel nalezy uktada¢ w rurze
ostonowej typu HDPE ® 110/6,3 mm.

Inne kable telekomunikacyjne, ktore krzyzujq sie z projektowang nawierzchnia drogi nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielna rurg ostonowg ® 100 mm oraz dodatkowo utozy¢ réwnolegle rure HDPE ©
110/6,3, ktdéra bedzie stanowita obiekt do zaciggniecia nowego odcinka kabla w przypadku awarii
istniejgcego kabla.

Nowe odcinki kabla nalezy uktada¢ na gt. 0,8 m i przykry¢ dodatkowo tasma ostrzegawczq ,uwaga
kabel telekom.”

Nie przewiduje sie odzysku likwidowanych odcinkéw kabli telekomunikacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ w formie protokotu zgode wiasciciela sieci lub zarzadzajacego
tq siecia.

6.11.1 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach opracowania inwestycji objetej wnioskiem.
Planowane roboty nie bedg kolidowaty z istniejaca siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

6.11.2 Kategoria obiektu budowlanego XXV

6.11.3 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym inwestycjg wystepujq proste warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I.
6.11.4 Uwarunkowania srodowiskowe

Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany przeznaczenia terendw sasiadujgcych z przedmiotowg
inwestycja. Droga poprowadzona bedzie po istniejacym sladzie. Rozbudowywana droga ma za zadanie
przede wszystkim usprawni¢ komunikacje dla ruchu lokalnego i poprawi¢ komfort i bezpieczenstwo,
uczestnikdw ruchu drogowego. W stanie istniejagcym nawierzchnia drogi jest zmiennej szerokosci i z
duza iloécig spekan i ubytkow oraz w nawierzchni luznej (szutrowej i zuzlowej) co powoduje w trakcie
uzytkowania nadmierng emisje hatasu i pytdw do Srodowiska. Zrealizowana przedmiotowa inwestycja
poprawi w znacznym stopniu obecny stan klimatu akustycznego, po wykonaniu nawierzchni
bitumicznej ruch odbywat sie bedzie ptynniej i z minimalnym hatasem. Po zakonczeniu budowy nie
wystapiq przekroczenia standardéw akustycznych oraz przekroczenia emisji zanieczyszczen gazowych i
pytdw. W celu realizacji inwestycji nalezy usung¢ 13 drzew znajdujacych sie w bezposredniej kolizji z
droga, na ktdrych nie stwierdzono bytowania gatunkow flory i fauny objetej ochrong a pozostate
drzewa znajdujace sie bezposrednio w miejscu prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio
konstrukcjg zabezpieczajacq z desek i opon, a wycinke uzupetni¢ nasadzeniami zastepczymi.
Przedmiotowe przedsigewzigcie bedzie realizowane z zachowaniem rygoréw obowigzujgcych na
Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny. Jakiekolwiek oddziatywania beda miaty
jedynie zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), krotkotrwaty (ograniczony jedynie
do fazy inwestycji) i odwracalny. Budowa inwestycji jest budowa drogi w ciagu juz istniejacej drogi co
definiuje jednoznacznie, ze po zrealizowaniu zamierzenia nastapi poprawa wszelkich parametrow
uzytkowych obiektu jak i polepszeniu ulegnie estetyczna otoczenia Srodowiska.
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Wydzial Dokumentacji Energetycznej

Dokumentaca. | Projekt budowiany Rozbudowa drogi gminnel w m. Sgprecowo. gming
Dywily, Przebudowa hofigi efehiroenergefyczaych® zosiala sprawcizona pod wepgledem zgodnzsal
z rogsigganiami seonezymi - slendardami pravigtyr do slosowenia w ENERGA-CPERATOR 24
Oddzial w Disztynie z uwagami podarymi nisej

Minsjsze sorawdzenie nie zwalriz od obowigd dotzywania procedury acprzedzajace]
rozpaczeie robot budowlanych skraslons] w ustavee 2 diis 7 lipea 1954 roku. Prawe bdowlane coaz
od cdpowisdrizinotci w zakies & sloscwan a ebowgzujgoyeh prrenistw budawy i Polskich Mo,
Spravedzania ninigjses was jest ¢o dniar 28.08-2015.

Oisztyn dnia: 28-08-2014. Nr rej PTDI0661/55M4.
UWAGH:

1 spravescric dolvozy umadzsn eskiasnsmstverych
£l kmnw wlade slelen st CNCRGA-CPESATOR.
2w buke s reglizegl FapEAnG
i il presdstovizic shuit leskricznyzh ENERGA-IPERATOR £ Oodzies w Clesiynie w orzeprowsdzanin
Ldlivrdw capdriowys prey roankant 2aniesyeh,
A pomeslFnweniv ninkjzeca scana Podmot zrzessse do EMERSA-OPLLS Of: B4 Cadsal w Dezyna
a)  prowkol sdbéarn,
B} prOjokl pows wrsvssy AVCUDCUETCT UrFRdRed,
ol detumeaty Fgpdee fe siandsdomi ooowisarstan w SNERCA-OFERATIR. podwicdczasce ograniczons
PrEsen S0 nizFLGTomase e leren 2 kinyrh Zincalizowzn projeklowsn: meedaeia,

o %

Liedugsnmi

Fiers

Biura £
{

]
“lan Sokof

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 40



Znak: 6MMP/BP/EOP-63/65-002014-2016

Gmina Dywity
ul. Olsztyriska 32
11-001 Dywity

Olsztyn, dn. 24-02-2016r.

Dot: Przebudowy sieci eiektroenergetycznej — obiekt kolidujacy z istniejacymi urzadzeniami:

Droga gminna relacji Sprecowo - Braswatd w miejscowosci Spregcowo gm. Dywity.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak GB.7010.11.1.2016 z dnia 17.02.2016r., (data wptywu
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie 19.02.2016r.), potwierdzamy waznosci
warunkow przebudowy sieci nr R/14/006941/2 z dnia 20.03.2014r., do czasu zakoriczenia prac
zwigzanych z przedmiotowg przebudowa sieci lub rozwigzania umowy o wykonanie
przebudowy sieci nr R/14/006941 zawartej dnia 16.05.2014r.
Jednocze$nie informujemy, Ze przedtuzenie sprawdzenia opracowanego projektu budowlanego
przebudowy Nr rej. PT/000561/63/14 z dnia 28-08-2014r., otrzymacie Panstwo po ponownym
przediozeniu do uzgodnieniu projektu budowlanego (dostarczenie w wersji elektronicznej na
ptycie CD i papierowej) i weryfikacji z poprzednig wersjg z 2014r.
W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg

Kontakt:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Biura Viaia

Wydziat Przytaczen

Pijanowski Bogdan, tel. 89 612 18 06

Z powazaniem

i
!
{

T+48896121500 ENERGA OPERATOR SA
F+48 Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Regon 190275904-00068 operator.olsztyn.elblag@energa.pl
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

I prowadzaca sprawe.

Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Bank Pekao SA, nr konta: 19 124 055 981 111 000 000 000 000
Kapital zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 zt
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6.12.3 Uzgodnienie ORANGE 10-51650152tyn

ut, Piizrs

UZGODNIENIE Nr 39508/TODDROU/P/2014
z dnia 09-07-2074

Datyczy: FProjskt razbudowy drogi gminne] dz. 18-285 w m. Sprecowe, am. Dywity

Przedtozony projekt uzgadnia sige na nastepujacych warunkach:

1

(53]

lstnigjges  sied  telekomunikacying podziemng, bedges wilasnosciy Orange Polska 54
Dostarczanie | Serwis Usiug, zaznaczers na mapie sytuacyjng — wysokodoowe) symbolam - T.

Qukrele w frakoe prowadsenma prac, podzasmna slemsnly nfrastrukiory lelekomunikacyne)
DORAMGE POLSKA nie zinwentaryzowane geocdezyinie, nalozy zabezpieczye | niezwdocznie
ganmic OBANGE POLSKA w celu nkreslenia sposa
Kontak?:

w godzinach 87 — 168™ od ponisdziatku do pigtkuy w dni roboczs - Pan Stanislaw Hinzman
tel. 89 525 22 58; 503 135 5304,

w parastatym crasis - Dysponant Uszxodzenowy, el 083 525 30 50

U usunigog kolizji

Wiykonawoa z 7-dniowym Wyprzsgzenism, mus pisemnig powiadomic
Orange Polska SA

Dostarczanie | Serwis Uslug

Ewidencja i Standardy Infrastrukiuiy,

10 Qiszlyn, ul, Pieniginego Ma, fax O 89 526 22 86

¢ zamiarze M2poczecia prac. podajas jednoczegnia numa

T powyzszenn Uzgeanienia.

Podozas prowadzenia pras:

+  uslala sie 2-metrowg strele ochronna z kazde) strany naszych urzadzen. W strefia
nchronne] prace naledy prowaczic recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w iz nalazy uslalid na podslawis preakopdw konlrelnych, potwierdzonych
wiisem do Dziennika Budowy

= w razie odkryoia urzadzen telekomunkacyinych nalezy je  zabezpisczy
uszkadzeniem i osiadaniem ziami. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykonac zgodrie z
wymaganiam Sozporsadzena Minstra Infrastrukiury 2 26,10 2005

praad

Le!

urzgdzen, w celu stwierdzena poprawnoscl swkonania prac o braku uszkodzen na
urzgdzeniach ORANGE POLSKA, nalezy skonlaktowacd sig z pracownikiem OHANGE
POLSKA wymignionym w punkais ?

e« przed rozpoczeciem prac 2emnyen, ustaic greboxosd ubbzania padsiemee] infrasirukiuny

ORANGE POLSKA metody przekopu prabnago

 przy niwelac) teranu  doprowadzic do  zachowania normalywne] gletokosch dia
infrastrukiury ORANGE POLEKA

Orange Polska S.A. Dostarczanie | Serwis Ustug Klienta informuje, ze nie bedzie ponosila

kosriow  presbudowy podcmawaria swoen agdsen w o preypadke zmany reednych

wysokascl terenuy w vwyniku realizacii projexiu,

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476

e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 41
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywi ﬂf:? é’;ﬁf?“‘*m

10-516 Olsztyn
5
Kable OPL kolidujace z projektowana droga nalezy przelozyé poza krawedzie drogi wy
przedstawione] zmiany trasy .

Kable OPL niezinwenlaryzowans, a odkryte podczas prac ziemnych naleiy rowniez
przebudowac poza krawedzie drogi.

Prace ziemne prowadzit pod $cislym nadzorem pracownika ORANGE POLSKA.

Drangs Polska 5.4, Do zanig | Serwis Uslug, zehowigzuje Inwastora | Wykorawes robot do
prowadzeria grac w spoesth wekluceajgoy moZliwoss uszkodzenia naszvch urzadz i
pawstania awarll sieci telekomunikacyine] oraz pokrycia wszslkich kosziow zwazamych 2z
pawsianiem awari sieci lalakomunikacyjne) na skutek prowadzenia tych prac,

do OBAMGE POLSKA w el

lia Zmian w zas a1 infrastrukiury lelskomamkanyneg] na

Usgaamiania wazne jast 12 miasescy od daty joego

wydania,

Joedk ii&-i:‘ﬂal-,

inz. Dariusz

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 42
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Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
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Orange Polska S.A. Urzad Gmi ny Dywity
Domena Hurt i s i : _ Ul Olsztyriska 32
Dostarczanie i Serwis Ustug St 11-001 Dywity

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o lnfrastrukturze !
ul. Pienieznego 21a, 10- 004 Olsztyn P, ‘
tel.: 89 525 20 59 4

Olsztyn, 22 Iuty 2016r.

Numer pisma: 11269/T ODDROU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe infrastruktury OPL kolidujacej z realizacjg przedsiewziecia p.n. " Budowa drogi
gminngj relacji Sprecowo - Braswatd".

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 r. dotyczace wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci OPL
kolidujgcej z realizacjg przedsigwzigcia p.n. ,Budowa drogi gminnej relacji Sprecowo - Brgswatd".” informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnyeh ' wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegoing uwage na normatywne odleglosci w'zakresie zblizer\ i skrzyzowari elementéw uzbrojenia
terenu. et

oo

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ‘po‘nhi;'i'szyé‘h wytycznych:

1. Zaprojektowac i wykonaé przebudowe oraz Zabezpieczenie kolidujgcych kabli doziemnych. Na zatgczonym
planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie
wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable
miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas$ w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w chznbs’bi; Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna pobrad ze strony
www: ZN-96 TPSA-027; it

3 W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronng
gruboscienng przez cafg szerokosé jezdni oraz dodatkowo obok utozyé rure typu HDPE 110/6,3;

4, Przebudowywana siec nalezy projektowad na terenie, Ktory jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojgktowana ha gruntach osdéb trzecich, Inwestor zobowiazany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania narzecz ORA GE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia
kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do p zebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie

Orange Polska Spotka Akcyma Z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
Xil Wydziat y Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapi zakladowym 3.937.072.437 zlotych.

LzZ &




10.

s

12.

13.

14.

15.

16.

' roszCzenia oSob~frzyoznych i prawnych 7 tytu u posadoyxéigqjﬁa sieci na gruntach osdéb trzecich bedg obcigzaty

Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

7z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu |
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie ;
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Olsztynie, ul. Pienigznego 21A: i v

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacja pisemnego OéwiadCzehia:ltWestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S:A." - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkéw Technicznyeh; " =

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane dotyczqce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr prOJektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie
ilogci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie‘ w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A
(sprawe prowadzi Pan Marian Gierwiatowski tel.089 525 18 23). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdlnyeh firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe ‘
planowanej sieci nalezy wystagpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone ronigzama techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnloznq moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkow do czasu rozpoczecia ptfzebud,ow,y tqfrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujqcycﬁ sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
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17.

18.

19.

20.

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takzmﬁmnpwww‘ HEKI
administracyjnymi. ' Plac Bema 5
kgczna wysoko$é roszezerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzemi%é S é&hﬁ"ﬁg

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy Zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie, w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Przedsiebiorstwo Tetekomumkacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.
Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 53400 1 1) ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wfasnosc @RANGE p08|ada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzemu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp.-z 0. c»(uhBart%omuejaQ 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w.prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata taka
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestarskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizaciji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-56 ustawy | Préwo‘ Budowlane; |

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem rac, k‘torych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystgpic¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzemem 0 formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE PGLSKA S A wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonyml robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentaciji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i

odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac

go na adres: ‘

Orange Polska S.A. :
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn
Tel. 89 525 25 38

e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange:com ™ '

.
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Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

o . informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko.oraz numeru telefonu do kierownika robot

° certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie rob6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

¢ harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.

oraz kopig pozwolenia na budowe),
» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.
W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuije od komérki Orange Polska, do ktdérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
whiosek zostat zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili pi;zybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym. zavviad@memem lnwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za cafy okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokoi Odbsoru Koncowego/ Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstammele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawucuela lnwestora Protokat Odbioru Korncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego, ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA wskazuje w Perpkole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.

Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spetnié wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymaga‘ ‘przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenna prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komerkn ‘Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUU|IQ\
uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane,dotyczace

- migjsca prowadzenia prac, b .
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do'kierownika robot,
c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecna robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komdérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wdela%u Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,
pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany, i

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czamego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przedniag szybag od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sig¢ na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

T

N
- .

N
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02,

23.

24,

25.

f, po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informawgmg%@wwﬁ

Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencig; przekazaniaztablicy.
7akoriczone prace zwigzane z przebudowg nnfrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalez§ @g®gié¢ doledbion
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnlej 3 dni przed planowanym odbiorem; -5~

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacii powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni

roboczych przed planowanym odbsorem pracw przekazu jac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
e za%‘ czona mformac'a dotyczgca statusu i terminu

§
A

infrastrukture telekomunikacyjng (doz‘yczy Dec) ;
Decyzji na umieszczenie urzadzer /nfrasffukfwy W,oaS/e drogo wyim) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji -

Miejscowosc

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIiZZ zwrdci sie do WEiZDol
0 uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (w przypadku braku WRIiZZ zwrdci sie do WEiZDol
o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS

oo

n

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscia, ktdre zostaly wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej

przebudowy.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez. okres 12 mle&ecy od dnia.ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na mfrastrukiurze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w 'zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
uzgodnienia terminu rozpoczecia prac, prowadzeria prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze  strony OPL, oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica
informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcig finansowe o ktérych mowa w punkcie
16.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagarn zostat zapisany:
w p. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdéw Technicznych
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Tk

Jacek Zielinski

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastriktirze 6-Olsztyn

Zatacznik:

1. Oéwiadczenie inwestora
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Opinie jednostek administracji publicznej niezbedne do Plac Bema 5
whnioskuZRID 10-516 Olsztyn
sSe

ZARZAD WOJEWODZTHWA WARMINSKO-MAZURSKIEGD

Olszyncia WS 2014 T

WHMBPE-Z 1R TH42-380-B5014

POSTANOWIENIE

Na podstawic art 11 ust 1 usiawy = diia 10 kwisinia 2002 . o s2¢zegdinyeh rasadach
przvootowania | realizac)i inwestycjl w zakiesia crég publizeryen jekst jedn. De. U 2 2003 1. pouz.
68T = poZn. zm), 2t 106 i 124 ustawy 7 dnia 14 czerwoa 1960 r. - Kordeks postgpovanis
administacyjnego (tekst jedn. Dr. U. 2 213 1. poz 287 z pozn. zm.) araz art. 48 sl 2a ustawy
= dnia & czamwea 1998 1 o samorzadzic wojewoedztea [iokst jedn. DI U Z 2013 7. poz. 596
& pdin zm )

Zarrad Wojewddztwa Wamminsko-Mazurskicge

we skiadaie:

ppiniuje poryiywnie

imwastycs drogowa polegsjaca na rezbudowie drogi grinng] w migjssewoscl Eprecow, Jming
U},rwit‘f‘.

UZASADNIENIE

Grnina Dywity rprezentowsna prEez pana Cariusza Sietuka - AUTODROM 2z siedzitg
W RpErowe, W reilssky 2 oposigpowanem ooowydania decyzji o zezwoleniu na ealzace
iwestyei dragowe), mwiocita sie do Zarggdu Wajewodzlwa pismem z dwia 28.07.2014 r. {data
wohpw 12082014 r) o zaopiniowanie projektu prradmiotows] inwe i, skiadzjgrego sig
2 opisu technicenago do prajakic budowlaneqo, opisy staEnu ishicigcegn, ouisy projektu, projekly
zagospodsrowanis  tereny,  profilu padhuinego,  pressioil Nomainago i szrzegllitw
kanslivkeyinyeh (uzest rysunkowal.

Poenyzsza inweslycia nie kalidiue 2 ustaleniam: Planu zagosoocarowania preestrzennsgs
wojeworzlwa wanminske — mazurskisgo.

Nz ninigjaze postancwicniz praystuguje stronom caralenie do Samorzadoweqga Kolegium
Odwotawezeqs W Olszhynie Ul Kaki 10012, 10-547 Olsztyn. Zefalenic wnosi sie Za

pesradnictwem Zarzady Wojewbdztea Warm fisko Mazusslkega, w fermnie ¢ dni od dnia
prorecsaiia postanowienia.

Za Zarzad

Qrrzymuja:
1, Pan Larusz Sieluk - AUTCDROM
Raznawo 57e, 11001 Dywity 2 powademignizm slion postepowanis
o .
2. aa.

e Marsasfhowsk
Warmineko-Mazurekiens

43 80 8
s marzakleek@warnia.maz
o owen wrola warmala mazury.pl

smaA

inz. Dariiiss Sieluk
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CZESC RYSUNKOWA

7.1 Plan orientacyjny rys nr1

7.2 Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2

7.3 Projekt podziatu dziatek rys. nr 2.1

7.4 Profil podtuzny rys. nr 3

7.5 Przekroj normalny i szczegély konstrukcyjne rys. nr 4

7.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.6.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p&zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 200. Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkdéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed

rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike

nastepujacych rodzajow robdt:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,
przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw,
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
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9) wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych, iéléf }3 Qm .

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych:-
7.6.2 DANE OGOLNE
7.6.3 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DROGI GMINNEJ w Sprecowie na terenie gminie Dywity.
7.6.4 Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajgcych przebudowie,

ad

badz rozbiorce wg projektu budowlanego

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:

7.6.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
terenie réwninnym

2. Rozbidrka elementéw drég z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odktad

3. Roboty ziemne wykop, nasyp

7.6.6 PODBUDOWY

4. Profilowanie i zageszczenie koryta wykonywane na catej szerokosci w gruncie kat. II-IV:
5. Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna,
gr. warstwy po zageszczeniu 20-25 cm

7.6.7 NAWIERZCHNIE
- nawierzchnia bitumiczna szutrowa, z kostki bet.

7.6.8 lIstniejgce obiekty budowlane.

Roboty bedg prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie
podziemne oraz nadziemne w bliskim sasiedztwie z projektowanymi robotami.

W obrebie robdét zwigzanych z przebudowa drogi wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
- kable i linie energetyczne,
- kable telekomunikacyjne,
- przewody wodociggowe,

7.6.9 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy
oraz istniejace, bardzo geste uzbrojenie podziemne.

7.6.10 HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. , Przedziaty czasowe
Wyszczegdlnieni
AR I i i v

1 Roboty wstepne:
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Przedziaty czasowe 6 Olsztyn

I II III I\

Wyszczegdlnienie

la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego
przebudowg

1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:

2a |Roboty drogowe

- Wykonanie nawierzchni

3 | Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z przyczyn
niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

7.6.11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
7.6.12 Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6Inosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: montaz stupdw, posadowienie studni,
o wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,
e ew. wykonywanie wykopdw w Sciankach szczelnych,
e ustawianie kregdw studziennych i zagtebianie studni,
e ustawianie i rozbidrka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.
7.6.13 Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

e ukfadanie nawierzchni bitumicznej,

e prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,

e wykonywanie izolacji,

¢ wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.

7.6.14 Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

utozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktdre znajdq sie pod projektowang
nawierzchnig (sie¢ gazowa, kabel energetyczny),

utozenie sieci gazowej, wodociggowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz oswietlenia,

wykonanie nawierzchni ulic,
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montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
7.6.15 Roboty stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow:

Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
7.6.16 Roboty budowlane prowadzone w studniach:

opuszczanie studni metodq studniarska.
7.6.17 Roboty prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych:

e montaz stupdw,

e posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: za- i roztadunek grodzic stalowych, elementow
rusztowan, kregdéw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek, barier i balustrad,
innych konstrukgji stalowych, budowa i rozbidrka rusztowan i deskowar, montaz kregéw w
miejscach wbudowania, prefabrykatéw.

W planie BiOZ nalezy przewidziec zaplanowanie i podijecie dziatan ograniczajacych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

7.6.18 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo,

3) wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych,

5) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich,

6) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje
dzialanie substancji niebezpiecznych,

7) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
kolizji energetycznych i budowa oswietlenia ulicznego, jak i pozostatych kabli.

8) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje
dzialanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte s
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str.51



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina.Dywity -
FYAROFTA OLELTYNSKI

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania. by@&)%jﬁ@!éﬁij duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z
2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. ). Jednoczes$nie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte s w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.3).
Organizacja terenu budowy w sposo6b zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposdb

zaplanowaé prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdw i posesji.

Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopdw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas rob6t. Pracownicy muszg pracowaC w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujacych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczegdlng
starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych warunkéw.
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Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegejwykopéw :zapewnic
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robt oraz sprzet ratunkowy. Dla dt¥zyrhariaskormunikacji
pieszej pracownikéw budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z poreczami o wysgiioéci min. 1,10
m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zaréwno dla oséb obstugujgcych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dzialania te opiera sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéow prac powinien w
szczegolnosci:

- by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdw,

- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary mogq tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkdw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspdtpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowac wéwczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okresSlone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5).

Zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic
z wiascicielem lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegdlnych sieci odlegtos¢ bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych oraz zorientowa¢ sie co do mozliwosci wystgpienie innego uzbrojenie nie
zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywkg uzbrojenia podziemnego.

Ad.6).
Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.
Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czeSciowo nawodnione, konieczne

bedzie zatem odwadnianie wykopdw.
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Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagann okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych. lﬁﬁjiésu at'on
Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietaé o potrzebie
wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie
prac, w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokét wykopdw przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposdb.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

- przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji)
osoby wspdtpracujace z operatorem mogg znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci
wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych
robdt oraz przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzadzehn dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukq budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepisow etap ten
nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢é uwage na bezpieczne skiadowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badZ wymuszone stoczenie.

Ad. 7).

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie

substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng i
instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajq ciagtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdinych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow
wygtuszajacych. Jedynie na etapie demontazu istniejacego o$wietlenia ulicznego pojawi sie
zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego
planu.

Ad. 8).

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji

energetycznych i budowaq oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw,
Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
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- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych, 10-516 Olsztyn

- wytwarzanie odpaddw statych, -5~

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, Ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i
Zycia cztowieka.

Ad. 9).

Zapewnienie bezpieczernstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg
techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz
technologie podlegaja ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy
doktadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto
przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z
odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikdw wygtuszajacych.
7.6.19SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH

ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
7.6.20 SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddow niebezpiecznych.
7.6.21 DZIALANIA  ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z

PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.
7.6.22 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢
kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
7.6.23 UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnoénie wykonawstwa robdt, instrukcjg BHP oraz  wytycznymi producentdw urzadzen i
materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3) ).

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str. 55
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AUTODROM Dariusz Sieluk

Réznowo 57e
11-001 Dywity

tel. kom. 604 537 476
dsieluk@poczta.onet.pl

Nazwa | adres oblektu: EONUCQOS\Q Q_\OQ__ @333@

Gmina Dywity

j wm. Sprecowo

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

PROFIL PODrUZNY

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektowat:
branza drogowa
Sprawdzit:
branza drogowa

inz. Dariusz Sieluk

upr. do projektowania i budowy drég WAM/0149/PWOD/04 ;

Mgr inz. Katarzyna Gurak
upr. do projektowania drég MAZ/0340/POOD/12

Skala
1:100/1000

Data: Luty 2016
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NSTRUKCJA NAWIERZCHNI
na zjazdach przez chodnik

. skala 1:10 ,

Konstrukcja nawierzchni
szutrowe
skala 1:1
wymiary w cm

warstwa $cieralna zkostki betonowej gruboéci 8 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
na zjazdach t%i_t%wicznych

a a a a 5 i &

. skala
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kliniec kamienny gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm

warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
na drodze gtdwnej o naw. bitumicznej
skala 1:10

57

warstwa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 17cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm

warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podbudowa z krusz%wa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci- 10 cm

podtoze

-

pobocze ! 7.

warstwa pobocza mieszanka optymalna
grubosci 15 cm

IS gr. 5¢cm
\C 11 Wgr. 7cm

n
osci- 25 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 20 cm warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci- 25 cm
podfoze podioze
50 25
SZCZEGOL "C" 75

nawierzchnia drogi
skala 1:10 wymiary w cm

nawierzchnia drogi
|

1:3 X X
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R N =]
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bitumiczna masa zalewwva 8%,
A 0
zaprawa cem. - piasko

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

PODLOZE

podtoze

prefabrykat Scieku (D 01. 05)
podsypka cem. piask. 1:4
podbudowa (zwir, pospotka)

Réznowo 57e

11-001 Dywity

tel. kom. 604 537 476
dsieluk@poczta.onet.pl

AUTODROM Dariusz Sieluk
wRozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo
Gmina Dywity

Przekroje normalne i szczegoty
konstrukcyjne

ZESPOL PROJEKTOWY poddfisy/] | Skalg
Projektowat: inz. Dariusz Sieluk
branza drogowa upr. do projektowania i budowy drég WAM/0149/PWOD/04 \1 i 1 O /50
Sprawdzit: Mgr inz. Katarzyna Gurak / '
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malny drogow
n 0+546-1+02
la 1:50

5.50

\

| Szczegot C

2% Sy O#BO0

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

PROJEKTANT
inz. Dariusz Sieluk
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania

obotami budowl i/Bez ograniczen
L 2.75 0.75 | W specjalfiofef drogpwhi
. nr WAM / 104

\EH

Przekroj normaly uliczn

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

I
|
|
|
|
|

w-wa $cieralna - kostka betonowa grub. 8cm

na zjazdach przez chodnik

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

stabilizowane mechanicznie grub. 15cm
podbudowa - kruszywo famane

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

warstwa piaskowa grubosci .10cm

podfoze

SZCZEGOL "A"
STRUKCJA NAWIERZCHNI
chodnika

skala 1:10  wymiary w cm

< 2%

—_— T

SZCZEGOL "B"
pobocza za kraweznikiem
skala 1:10 wymiary w cm

75

73

odcinek Il km 1+023-1+240
skala 1:50 ; skala 1:10 |,
2.00 [l 5.00-6.00 L 075
0.50/_ ' |
Szczegot A Szczeg6t B
2% _ gi_S . ioep 0i i
Ny
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warstwa $cieralna zkostki betonowej grubosci ¢

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa famanego

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z pospétki grubosci- 1

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

ANN
\.l.
/

warstwa pobocza mieszanka optymalna

PODLOZE

atonowa grub. 8cm
skowa gruboéci 3cm
anicznie grub. 15cm

- kruszywo tamane
owa grubosci .10cm

podtoze podioze
SZCZEGOL "E"
nawierzchnia drogi
skala 1:10 wymiary w cm
75
54
nawierzchnia drogi 24 0
8% pobocze

1) —e ‘
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i i grubosci 15 cm

Te)
N

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

PODLOZE




Przekrdj normalny drogow

odcinek | km 0+000-0+54
skala 1:50

5.00
0.75 2.50 '||’ 2.50 0.75
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warstwa pobocza 8 b=

mieszanka optymalna

grubosci 15 cm

kliniec kamienny gr. 3cm

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 17cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 20 cm

podioze

01.03 PLYTA SCIEKOWA BETONOWA

- TYP KORYTKOWY
PRZEKROJ POPRZECZNY
skala1:10
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Przekroj normalny drogow
odcinek | km 0+546-1+02

skala 1:50

PROJEKTANT

inz. Dariusz Sieluk
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania

‘obotami budow

I h/Bez ograniczen
L W specjalggy ?d g w/éj
nr WAM/GTBO/RV) 1{704'

mieszanka optymalna
grubosci 15 cm

50
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warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S gr. 5¢cm

w-wa $cieralna - kostka betonowa grub. 8cm

050 |
Szczegot A
\ 12

2.00

2%

| 8%
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 7cm

podbudowa z krusz

L a tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki grubosci- 25 cm

podtoze

SZCZEGOL "A"
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
chodnika
skala 1:10 wymiary w cm

INDEKS WYROBU
Symbol SWW 14 57 - 3
MASA ELEMENTU - 84 kg
ZASTOSOWANIE :

Do konstrukcji $cieku
drogowego

w-wa $cieralna - kostka betonowa grub. 8cm

X PODLOZE

podsypka cementowo-piaskowa gruboéci 3cm| >

stabilizowane mechanicznie grub. 15cm
podbudowa - kruszywo tamane

warstwa piaskowa gruboséci .10cm

podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm

stabilizowane mechanicznie grub. 15cm

podbudowa - kruszywo tamane

warstwa piaskowa grubosci .10cm

SZCZEGOL "
pobocza za krawe
skala 1:10  wymi:
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BARIERA SP- 06 | SZCZEGOL
|| muru oporowego
I
! 25
skala 1:10 wymiary w cm - : 2
i
skala 1:10 N i
ol | pobocze |
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tawa

pospotka

obrukowanie skarp
kamieniem polnym w obrebie wylotu rury
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

7.7 Aktualizacja warunkow i uzgodnien branzowych

Energa

operator

Gmina Dywity
ul. Olsztynska 32
11-001 Dywity

Olsztyn, dn. 24-02-2016r.

Znak: 6MMP/BP/EOP-63/65-002014-2016
Dot Przebudowy sieci eiekiroenergetycznej — obiekt kolidujacy z istniejacymi urzadzeniami:
Droga gminna relacji Sprecowo - Braswatd w miejscowosci Sprecowo gm. Dywity.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak GB.7010.11.1.2016 z dnia 17.02.2016r., (data wplywu
do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie 19.02.2016r.), potwierdzamy wazno$ci
warunkow przebudowy sieci nr R/14/006941/2 z dnia 20.03.2014r., do czasu zakonczenia prac
zwigzanych z przedmiotows przebudows sieci lub rozwigzania umowy o wykonanie
przebudowy sieci nr R/14/006941 zawartej dnia 16.05.2014r.

Jednoczesnie informujemy, ze przediuzenie sprawdzenia opracowanego projekiu budowlanego
przebudowy Nr rej. PT/000561/63/14 z dnia 28-08-2014r., otrzymacie Pafistwo po ponownym
przedlozeniu do uzgodnieniu projektu budowlanego (dostarczenie w wersji elektronicznej na
plycie CD i papierowej) i weryfikacji z poprzednig wersjg z 2014r.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osobg
prowadzacg sprawe.

Z powazaniem

Kontakt:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
Wydzial Przylaczen

Pijanowski Bogdan, tel. 89 612 18 06

1 -46 896121200
F-48
ul Tuwime 6
Regen 160275604 03068 aperator clsztyn slbizo@ereras pl Bank Pehao 84, ar ko 10 124 655 981 111 000 000 0G0 060
P 5E3-000-11-80 energa-operaior pl Kapital zaklanowyheptacony: 1 356 110 40C 21

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476 . ‘
W2 arigss-Sielik
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl str.56°"



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

Orange Polska

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Uslug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 16 53

fax: 89 525 22 86

www.huri-ip.pl

UZGODNIENIE Nr 39508/TODDROU/P/2014

z dnia 09-07-2014

Dotyczy: Projekt rozbudowy drogi gminnej dz. 18-285 w m. Sprecowo, gm. Dywity

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjna podziemna, bedaca wiasnoscig QOrange Polska S.A,
Dostarczanie i Serwis Ustug, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej symbolem —T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwlocznie
powiadomic ORANGE POLSKA, w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakl:

w godzinach 8% — 16 od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Stanisfaw Hinzman
tel. 89 525 22 58; 503 195 504,

w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Ewidencja i Standardy Infrastruktury,
10-004 Qlsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 0 89 525 22 86,
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegolowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustalic¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach ORANGE POLSKA, nalezy skontaktowac sig¢ z pracownikiem ORANGE
POLSKA wymienionym w punkcie 2.

przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
ORANGE POLSKA metodg przekopu probnego,

przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glgbokosci dla
infrastruktury ~ ORANGE POLSKA,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Klienta informuje, ze nie bedzie ponosita
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci lerenu w wyniku realizaci projektu,

Autodrom Dariusz Sieluk Tel. 089 5412843 tel. kom. 604537476
e-mail dsieluk@poczta.onet.pl

(02-326) przy Al a o 1 Przedsighinrcoy

Rejestru Sgd



Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

6. Kable OPL kolidujgce z projektowang droga nalezy przelozy¢ poza krawedzie drogi wg
przedstawionej zmiany trasy .

7. Kable OPL niezinwentaryzowane, a odkryte podczas prac ziemnych nalezy rowniez
przebudowac poza krawedzie drogi.

8. Prace ziemne prowadzi¢ pod $cistym nadzorem pracownika ORANGE POLSKA.

9. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzgdzen i
powstania awarii sieci teleckomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

10. Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do ORANGE POLSKA w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

11. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastrukiury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.
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Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity

8 Dodatkowe wymagania

8.1 Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesu osob trzecich

Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie narusza interesdw osob trzecich szczegdlnie w
zakresie zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkdéw facznosci, doptywu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje , zaktdcenia elektryczne.

8.2 Obiekty kultu religijnego (matej architektury) kapliczki

Znajdujace sie w ciggu rozbudowywanej drogi gminnej obiekty matej architektury ,kapliczki”
nie ulegaja przebudowie.

8.3 Drzewa do wycinki

Drzewa przeznaczone do wycinki znajdujg sie bezposrednio w projektowanej skrajni
drogowej i kolidujg z projektowang drogg. Na zadnym z drzew nie stwierdzono gniazd.
Oraz zadne z drzew przeznaczonych do wycinki nie figuruje w ewidencji pomnikéw przyrody.

8.4 Obszar chronionego krajobrazu Dolina Srodkowej tyny

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem nie narusza obszaru objetego ochrong
w zakresie postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Wojewody warminsko-Mazurskiego nr 160 z
dnia 19 grudnia 2019r w czesci stanowigcej ustanowienie terenu Obszar chronionego krajobrazu
Dolina Srodkowej tyny.
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