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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniczf®ST-00) a wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zadania pod nazw

,Si€ kanalizacji deszczowej dla rozbudowy drogi gminne{nr 161003N)
w m. Sgrcowo gmina Dywity’

Inwestor :

Gmina Dywity, ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obgamijaca podstaw opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumentyetamgowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robofpowyzszego zadania o zakresie ckoaym w p. 1.3

1.3. Zakres rob6t obgtych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nagbujacych
elementéwobot budowlanych zwiazanych z realizagjzadania:

-SST-01 - roboty ziemne;
-SST-02 - kanalizacja deszczowa;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieaz organu
wydajacego, wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghecy do notowania zdarzei okolicznasci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiord@bat, przekazywania polege innej
korespondencji technicznej pogdizy inspektorem nadzoru/Zadzapcym, Wykonawg i
projektantem.

1.4.2.Zarmgdzapcy realizacg budowy — osoba prawna lub fizyczna oktena w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowyeyznaczona przez Zamawaaggo, 0
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpmzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie gkvsaym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.3.Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonaywoupowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua




1.4.4Inspektor nadzoru inwestorskiegasoba, ktdrej Inwestor powierza nadzor nad bugohiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na bwdowikonuje bieaca kontrok jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbioracksciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5.Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6.Obmiar robd6t - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonywany w cekryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przgjch w przedmiarze robot albo obliczenia wadiorobot
dodatkowych nie okjych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawbw kolejnaci
technologicznej ich wykonania ze szczego6towym opisemiczghiem i zestawieniem ifoi jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych (ze wskazanie Bgonania i odbioru robét budowlanych)

1.4.8.Wyroby budowlane wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,wegizone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesta w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbiér czsciowy (robot budowlanych) nazwa odbioru robot ulegaych zakryciu i
zanikapcych a take dokonywanie prob i sprawdienstalacji, uradzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem c&ciowym nazywa s takze odbiér czsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadaym sk do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiofhikowy.

1.4.10.0dbiér gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czynioi zwanych te odbiorem
koncowym, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselub grupg oséb wyznaczonych przez inwestora ale nidaloa inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuj@sizgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robo6t budowlanychadznie z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumginpaevykonawcze,.

1.4.11Wspdlny Stownik Zamoéwie— system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zamowi@ublicznych obowjzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z Rozpormzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla fkrga przedmiotu
zamowienia jest obowzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12 Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jako standardy europejskie (EN).

1.4.13 Certyfikat zgodnéri — jest to dokument wydany przez notyfikowajednostk certyfikujaca
potwierdzajcy, ze wyrlOb i proces jego wytwarzaniaa godne ze zharmonizowarspecyfikacy
techniczna.

1.4.14Deklaracja zgodnfri - oSwiadczenie producenta stwierdzeg¢ jego Wwyhczm
odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

1.4.15Przetargowa dokumentacja projektowacze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu lkdacego przedmiotem robat.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza budowyskiada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymirakcie wykonywania robot z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i inngokumentow.

1.4.17 Teren budowy teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

1.4.18 Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanowda odegbna catasé
konstrukcyjm lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji technicznigdleowych.
Zadanie mae polegé na wykonywaniu robo6t zwizanych z budow, modernizag/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.




1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaléowykonanych robdét, bezpiecastwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, specyfikacjami SST i poleceniami Zadzapcego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Informacja o terenie budowy oraz jego przekazania &Vykonawcy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniamawmymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspohrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowgizodwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakdo za ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkwodz lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodnwykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Ogolnie zachowaylygie podziat na dokumentacj

a) Zamawiajcego: przedmiot zamowienia oké projekt budowlanypod nazwy ,Sie¢ kanalizaciji
deszczowej dla rozbudowy drogi gminnej (nr 161003N) w m¢&mwvo, gmina Dywity opracowana
przez  PracowniProjektova AUTODROM Dariusz Sieluk, 11-001 Dywity, Réiowo 57e; autor:
inz. J6zef Lewandowski;

b) Wykonawcy dokumentagj powykonawci;
1.5.3.Zgodnai¢ robét z dokumentagj projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokuyn@rzekazane Wykonawcy
przez Zaradzapcego realizag budowy stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okéone w chaby
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dlentacii.

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohbawje kolejngé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyghOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow lub opuszcaew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadotnZarzadzapcego realizag budowy, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigllizgodne z dokumentacprojektows i
SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektowg
lub SST i wplynie to na niezadowalgp jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosgan
zastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwanid&zaegl
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 c¢dzie utrzymywé tymczasowe urgzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
innesrodki niezledne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub mgra
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony zateaacym realizaci budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddwaszyn pracuagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposbpodniony z Zaradzapcym realizacy
budowy.



Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwé@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Zargdzapcym realizaci budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach sdiach
okreslonych przez Zarmzapcego realizag budowy, tablic informacyjnych, ktérych té bedzie
zatwierdzona przez Zagdzapcego . Tablice informacyjnegha utrzymywane przez Wykonawow
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty zaptacie i przyjmuje gj ze jest
wiaczony w cer kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki map na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlbie unika uszkodzeé
lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn pash w nasipstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw sprawny
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét kda miaty aprobat technicza wydam przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po Zadkaeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mody¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma& zgod: na uycie tych materialdw od wégiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spéeygfjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne,
takie jak rurocagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadeddrych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tyct
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudomieszkaniow, Wykonawca kdzie
realizowa roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrigi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniomsagiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.



1.5.9.0graniczenie obazen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicie naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypesaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od &awych wiadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozdsan takim przewozie d&dzie
powiadamiat Zargzdzapcego realizag budowy. Zaradzapcy realizacy budowy mae polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca e¢dzie przestrzega przepisow dotycgecych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oliazspetniagcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dmlzie utrzymywat wszelkie uelzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i ugdzenia aywane

do rob6t od daty rozpoegezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez

Zarzadzapcego realizagjbudowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub lementy byly w zadowalagym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatgcy

1.5.12.Réwnowanosé norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid majp materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydd obowiazywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wgd&rch norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadily powotane normy i przepisyas
panstwowymi lub odnosz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mo@yc rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zalzenia przez Zarrlzapcego realizag
budowy. Ré@nice pomégdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamismuby¢
doktadnie opisane przez Wykonawa przedioone Zaradzapcemu realizag) budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waxtmwe, budowle oraz inne pozostéd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte nantier budowy bda uwazane za wlasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadondi Zarzdzapcego realizag budowy i
postpowa zgodnie z jego poleceniami. Zdi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&znienia w robotach, tiynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i
Wykonawe ustali wydhwzenie czasu wykonania robot i/lub wysakdwoty, o ktdr nalezy zwickszye
cere kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego ¢ ile warunki kontraktu przewidajego realizagj)

Wykonawca zobowegzany jest zabezpieczyZamawiajcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbdnych czynnéci zwiazanych z bieaca kontrol realizowanych robot i ich
odbiorami.



2. WYMAGANIA ODNO SNIE MATERIALOW

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robd6t, Wykonawca przedstawi atizapcemu  do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanegazrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegmodta nie oznacza automatycznige wszelkie
materialy z danegéerddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizagbot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatdbw miejscowh

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odndgsnych witadz na
pozyskanie materiatdow zaddet miejscowych wigczapc w to zrédta wskazane przez Zamavwiaeggo |
jest zobowazany dostarcayZarzadzapcemu wymagane dokumenty przed rozpmiem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§to za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdbw pochodcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca nie bdzie prowadzi zadnych wykopow w olabie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyleauzyska na to pisemnzgod:
Zarzadzapcego realizagjbudowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe¢ wywiezione z terenu
budowy i ztazone w miejscu wskazanym przez Zgizapcego realizag budowy. Jéli Zarzadzapcy
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatow do innych robo6t, e dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio przewsartawany (skorygowany) przez
Zarzadzapcego realizagjbudowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdajsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, litz sk z odmows jego przygcia, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca palemi Zaradzapcego realizag)
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada/maganych przez Zagdzapcego
realizacj budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zaradzapcego realizag budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatgzdsu gdy &da one wyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,oxeadly sSwop jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Zagdzapcego realizag) budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéydadzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zadzapcym realizacg budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Zadzapcego realizagj budowy.

3. WYMAGANIA ODNO SNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spex uzywany do robo6t powinien hky
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem ewentualnych typow i ifwi



wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacjpétpo zaakceptowanym przez
Zarzadzapcego realizagj budowy; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zatzapcego .

Liczba i wydajn@¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaarzdzapcego.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma ldyutrzymywany
w dobrym stanie i gotow&ei do pracy. Powinien hky zgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkow
umowy, zostam przez Zarzdzapcego realizag budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takicgnodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewaigorowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Zdwapcego, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnid& wymagania dotycre przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw hinnych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez Zadzapcego
realizacy budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegygikowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé& na bieiaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogadicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnivarunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich »ngédl z dokumentag)
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oprectym przez Wykonawc
oraz poleceniami Zas#@zapcego realizag budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodownywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wiigla wyznaczenie wysokai
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami icdmymi okre&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Zargdzapcego realizagjbudowy.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostgrusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany kid okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nanpie przez Zargdzapcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Zaradzapcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Polecenia Zargdzapcego realizag budowy powinny by wykonywane przez Wykonawow
czasie okrdonym przez Zaradzapcego realizag budowy, pod gréba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowai przedstawt do akceptacji Zardzapcego program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jakd Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, miwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarauy;
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektows, SST oraz ustaleniami.



Program zapewnienia jakt powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacgi wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposo6b zapewnienia wykonania robét zgodnie z psaemi BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za ja¥oi terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposoéb i procedyrproponowanej kontroli i sterowania jad@a wykonywanych
robot,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasigransportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwdezan
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdotio

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, eiygnac
zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakaci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie uradzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zaglzapcy maze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robot zstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokusagn
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zagdzapcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wudzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Zarzdzapcy realizacg budowy ledzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzapcy realizacy budowy kpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych urzdzex laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyckelJaiedocagniecia te kda tak powane, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Zaradzapcy realizacg budowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatdow i ddpuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jékdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem haduaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryella przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez Zargdzapcego.



Przed przysipieniem do pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Zagglzapcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykamgomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Zagdzapcego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Zarzmdzapcemu realizag) budowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrgélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Zaszlzapcemu realizag budowy na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarpzajacego realizacj budowy

Zarzadzapcy realizacy budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesapiobek i
badania materialtdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiaaai Wykonawca i producent materiatdw
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Zarzadzapcy realizacy budowy, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez mgdzy innymi swoje badaniachzie ocenia zgodnad¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych a#&antrolnych jak i wynikéw badéa
dostarczonych przez Wykonagvc

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzdzapcy realizacy budowy mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

- Polsky Norma lub

- aproba4 techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy

i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaecda
dostarczone przez Wykonagv&Zarzdzapcemu realizagbudowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obhawicym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dack&ookresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dala dokonywane na bi@co i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowychizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska atanowiska sttbowego. Zapisy &da
czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzadku chronologicznym, bezgrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumentydd oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnsxi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Zasdzapcego realizag) budowy programu zapewnienia jako i
harmonogramaéw robat,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robat,



- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zaszlzapcego realizagj budowy,
- daty zaradzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikeych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych [
ostatecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaich ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakc
wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadah badéa z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdprzediazone
Zarzadzapcemu realizagjbudowy do ustosunkowania;si
Decyzje Zarzdzapcego realizag) budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pexya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zaizapcego realizag budowy do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak strgrumowy i nie ma uprawnie do wydawania
polecé Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego pepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadzanssposob ciglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczeggjoprocz wyej wymienionych nagpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego catyiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyegda zawsze dogpne dla Zarzdzapcego realizag budowy i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumeatacj
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoraidniyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsittach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich robot. Biine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Zagdzapcego realizag budowy na gimie.

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z egtaécia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Zarzadzapcego realizagj budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kxda przeprowadzone przed gxiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczentda bwykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub etdjci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieakki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaiznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zargzapcym realizacg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie éitd i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reljizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu kdzie dokonany w czasie umdviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélnego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Zaydzapcy realizacy budowy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdoly i
jednoczesnym powiadomieniem Zagizapcego realizag budowy. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie paniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zaydzapcego realizagj budowy.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zasgzapcy realizacy budowy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie ifgi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
cze$ciowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Zarzdzapcy realizacy budowy.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.



Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedizie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie
Zarzadzapcego realizagjbudowy.

Odbior ostateczny robét nagi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia
potwierdzenia przez Zagdzapcego realizag budowy zakaczenia roboét i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczonaz pfaenawiajcego W obecrsei
Zarzadzapcego realizag budowy i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrazsrealizacy ustaléd przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkidwiyb robét uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub robotach wyki@zeniowych, komisja przerwie swoje czyr$odi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokunyeptajektows i SST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiestne ruchu,
komisja dokona poficen, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczramu jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgeapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe zrdektow umowy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST I ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. oping  sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zaaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (o ile takie wysipuja) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t Wicielom urzdze,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu Xolgwe wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupeinige lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdtzaviych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctab okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dmzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw pfatnaici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsfgtatncci jest wartd¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysjoldzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadap st na jej wykonanie, okrdone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowd:

- robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowanignguwalnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naig wlicza¢ podatku VAT. Szczeg6towe warunki ptatid i
rozliczenia za wykonane roboty zostarokreslone w kontrakcie pomgedzy Zamawiaicym a
Wykonawa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruch

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazddrganizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zgizapcym realizaci budowy i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz ztaloczeniem kopii projektu
Zarzadzapcemu realizag budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z
postpu robo6t, ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu, usurcie wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz doprowaidzienenu
do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 88z. 414 z péniejszymi
zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzNtU14, poz. 60 z péniejszymi
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji techméj SST-01 (zwanej dalej SSTh s

wymagania dotycxce wykonania i odbioru robot ziemnych zwizanych z budow sieci

kanalizacji deszczow&ychodzcych w zakres zadania pod nazw

,S1€ kanalizacji deszczowej dla rozbudowy drogi gminne{nr 161003N)
w m. Sgrcowo gmina Dywity’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokumengt@rgowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w

czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompos@jmuj:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem nadktad staty lub tymczasowy ;
wykonanie wykopow mechanicznie na odkiad;

jak wyzej lecz recznie;

umocnieniescian wykopow na niektérych odcinkach ;

zasypanie wykopow z odpowiednim zggzczeniem;

usuniecie warstwy ziemi urodzajneyj;

rozscielenie ziemi urodzajnej

Szczegotowy zakres , rodzaj i§t robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

roboty ziemne liniowe — cz$¢ robot budowlanych polegagych na odspojeniu i
przemieszczeniu spgem mechanicznym lubgcznie okrélonej ilosci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdttasy projektowanej sieci oraz zasypanie

tego wykopu;
wykop otwarty oscianach nachylonych— wykop, ktérego skarpy posiadazw. bezpieczne

nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalesci od rodzaju gruntu oké&one w dokumentaci
technicznej wraz z klasyfikacjvyskpujacych w podtau gruntow;



1.4.3. gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.4. wykop ptytki- wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.5. wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. wykop géboki - wykop, ktoérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odktad tymczasowy- miejsce skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanyclczasie
wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypkkegu;

1.4.8. wskanik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

Os - Qestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry

Pus - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotém optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

1.4.9. warstwa ochronna zasypu- grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lgkednioziarnisty
do obsypki przewodu do wysodm 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dldowe wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt whuwzagszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkow dla przewidzianych dla warstwiironne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyéhyrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydaimeabypki mog by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawnadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, Ingdac nadmiarem olgfosci
robét ziemnych, zostaly za zgodnzyniera wywiezione przez Wykonawagoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypow lub wykonanie prac elgch kontraktem, Wykonawca
jest zobowdzany do dostarczenia rownoveej obgtosci gruntdw przydatnych zeérddet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, oitome powinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkfad staty. Zapewnienie terendw na odktad natlo obowhzkdéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. gnier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydagtiowynika jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezmieg dla przewodu) powinien by
grunt drobno lulrednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowiezienygagszczony ¢cznie
ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wysn®@nad wierzch rury przewodowe;j.

Podize naturalne lub podsypka pode wzmocnionego powinny umnbwiaé wihasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podie naturalne zastosowawnytacznie na gruntach suchych
piaszczystych zwirowo piaszczystych z zastrzeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.



Zageszczanie gruntu powinno Bywykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagczeniu
recznym i < 30 cm przy zaggzczaniu mechanicznym. Wilgotftogruntu zagszczanego powinna by
rowna optymalnej lub wynosmin. 80% jej wielkdci.

Wymagany wskanik zag;szczenia, wilgotn@ optymalr i pozostate warunki zw. z podtem
naturalnym okréa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykoputiiegcych drogach
0 nawierzchni ulepszonej, niegine jest osigniccie wskanika zagszczenia co najmniej 1,0
(osiagniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m przy optymalnej wit@dti gruntu) — przy trudngci
osiagniccia takiego wskanika zagszczenia naley zashpi¢c gorma warstwe zasypu wzmocnion
podbudovy drogi.

3. SPRZET

3.1.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (nadzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw cleplti, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinieé tystosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odkmgttransportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna 6yponadto dostosowana do wydajod sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizter

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wardoi zatwierdzone nie m@ by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkdzone odlegkxi nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane naspie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalgwykona: prace przygotowawcze jak rozbiorki
ogrodzé oraz usunicie kolidupcych drzew na trasie budowy a ngstie wytyczenie 0Si
przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do oghm@ i skiadowania urobku oraz uzyskanie
zezwolenia na zegie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnienierfenhaw miare mozliwosci
prowadz¢ od najnizszego punktu aby zapewnjrawitacyjny odptyw wéd opadowych w dot po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozosiavei poziomie wyszym o 15-20 cm od
rzednej projektowanej bez wzaglu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenieian wykopow ze skarpami w przypadku gruntow niespoistyghaosi
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robét ziemnych w projekciddwlanymwynosi 1:1) — przy innych
gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachyleniena by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z dokumentagj projektons uwzgkdniajaca warunki lokalne wykonania robot
ziemnych wykopy naley wykona jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi takegkandc.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem goay
krawedzia wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komajikav przypadku braku



mozliwosci zachowania powiszego warunku, wydobyty grunt winien bydwieziony na odktad
tymczasowy lub odpowiednio przeseiyi

5.2. Dokfadnag¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno graeza& + 10 cm zd tolerancja
dla rzdnych dna nie powinna przekra¢za3-5 cm w zalenosci od rodzaju podiza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopow nie powinrgekraczéa + 5% a samego
podiaza wzmocnionegat 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania amngta zagszczenia gruntu nie
powinno by wigksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzdzen, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wyrapgiego warunki terenowe, wykota
urzadzenia, ktére zapewsmiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rmbainych
tak, aby zabezpieczygrunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca mawdzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniomngu nadawéa w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do istgggeh zbiornikbw naturalnych i
urzadzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytmcja

5.4. Zasypanie wykopdw.

Zasypk nalezy prowadz¢ warstwami stosac odpowiednie zagszczenie gruntu. Wymagania
odnanie stopnia zagszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych tob&yniki
przeprowadzonych badanalery uzna za pozytywne jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalawied,

2. badanie i pomiary szeroka , grubcci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego;

badanie wskanika zagszczenia zasypki wykopu
sprawdzenie skarp wykopu poditkm stateczriei zw. z obcazeniem odkladem i
srodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢iza wykonane zgodnie z dokumentacprojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipkt 5.2 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST .



9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robat,
— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i aathat nasrodki transportowe,
— transport urobku z wykopu na miejsce odkladu i wnobem;
— zasypanie wykopu;
— zag:szczenie gruntu,
— odwaodnienie terenu robdt,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Q#ftemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prolvaktgw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngm®@gania i badania przy odbiorz
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutuszidicenia naw. podatny
podiaza przez obeizenie ptyt
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie begpdnie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.

2. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

3. Wytyczne wzmacniania podia gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 Kanalizacja sanitarna deszczowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST — 02

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techmej SST-02 (zwanej dalej SST s

wymagania dotyczce wykonania i odbioru robét montgowych zwgzanych z budow

sieci kanalizacji deszczowejchodzcych w zakres zadania pod nazw

,S1€ kanalizacji deszczowej dla rozbudowy drogi gminne{nr 161003N)
w m. Sgrcowo gmina Dywity’

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokumemtargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3.  Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwmanych

z montaem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w skiad &tdwvchodza nastpujace
podstawowe elementy :

1.Kanalizacja deszczowa z rur:

1. kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8 @ 200 mm885;00 m
2. kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8 @ 315 mm446,00 m

— Separator lamelowy o konstrukeglbetowej, z pokryw lekka dla posadowienia
w terenie zielonym, Dw=1500mm, Dz=1800mm gptgw nom. 30 dm3/s,
przeptyw max. 300 dm3/s, poj. Catkowita —@®53, poj. magazynowania olejow
360 dm3

Szczegotowy zakres podany jest w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe aywane w SST :

1.4.1 _Pajcia podstawowe
- siec kanalizacyjna -tktad pohczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow

inzynierskich znajdujcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kczod
strony budynku w kierunku odptywaciekow;
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- studzienka kanalizacyjna @ 500-1500 mm obiekt inzynierski wystpujacy na
sieci kanalizacyjnej (na dtugoi przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli
stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych atygh na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywdciekdéw. Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) zgodnie
z normy PN-B-10729:1999;

- kineta - czes¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w kszéatc
koryta wzdtz kierunku przeptywiciekow;

- komora robocza zasadnicza &%¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki ptyta przykrywagca komoe robocza studni;

- witaz —elementzeliwny studzienek umiiwiajacy dostp do niej;

1.4.2 Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna —rura osrednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego &toa
do przenoszenia ohgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiegzoulegia¢ poza
drog: lub inm przeszkod ewentualnych przeciekéw wody;

- skrzgowanie z przeszkodam+ przegcie pod ciekami, drogami w rurach
ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem luykopach otwartych;

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-
00).

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawdalla ktdrych normy przewidajposiadanie zZaviadczenia
0 jakdsci lub atestu, powinny hiyyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne mbteria
powinny by wyposaone w takie dokumenty nayczenie zargdzapcego realizag budowy

(Inzyniera) .

2.2.  Studnie rewizyjne, inspekcyjne, rury i ksztattk kanalizacji deszczowe]

Uktad kanalizacji deszczowej wykoéa rur PCV-U kielichowych z uszczedk klasy,, S”
(SDR34 ; SN8) @ 200; 315 mm

* Rury uktad& na podsypce piaskowej zgggczonej grubixi 15cm oraz obsypk min. 30cm
nad rurocigiem z jej zagszczeniem.

* W przegciu rur PCV przeZciany konstrukcyjne :
studni zelbetowych @1,20m ; @50cm oraz separatora ,,SP” oraz dsaduiasku i
szlamu ,,Lp” wykonéa ,przejscie szczelne ” tzw. tulejochronn z uszczelk dla :
@200 ; 315 mm - kiétk

W ukiadzie kanalizacji deszczowej zaprojektowanmnie D1+ D13
z kegow zelbetowych z uszczellgumowy 31,20 m z osadnikiem piasku
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50cm wysokgxi, piescieniem odcizajacym 25x25cm - B10 oraz piyt
nad studzienn @1,80m z wiazem kanatowyreliwnym typ cezkiego
klasy D400 . Stopnie ztazoweeliwne.

Pokczenie - styki kegow zelbetowych wyrohi zapraws cementow po stronie zewetrznej i
wewretrznej. Elementy konstrukcyjne studinelbet. zabezpiecZyod zewntrz i wewmtrz
roztworem asfaltowym

Studzienki W1+ W18 zaprojektowano jako wpusty uliczne deszczowe betonowe &n50
typ WU — Il z osadnikiem piasku 100cm wysakd, wpustemsciekowym zeliwnym i
pierscieniem odcizajacym ,, PO —-114".

Do regulacji posadowienia projektowanych wlazéw na stadmii wpustach stosowa
zelbetowe pieicienie dystansowe ( 5,8,10,12 cm).

Uktadanie sieci naley rozpoca¢ od najnizszego jej punktu tj. od istniggej studni na ks.300
oznaczonej symbolem ,, Di ”.
Dla zrealizowanych odcinkéw kd. wykahproby cénienia .

DLA PODCZYSZCZENIA SCIEKOW DESZCZOWO - ROZTOPOWYCH
SPLYWAJACYCH Z ZLEWNI ZAPROJEKTOWANO :

SEPARATOR lamelowy oddzietay zwiazki ropopochodne ( oleje i benzyny ) oraz
szlamu i piasku , przy zalecanej przez predtec wartéci odptywu

ze zlewni zredukowanej, ksztattowakars poziomie 20+30%

ponkej maksymalnej przepustowe urzadzenia.

Wykonany jest w wersji kompaktowej (monolityczny korpus R@mpletnym wyposzeniem

z pokrywa lekka dla posadowienia w terenie zielony dostarczana w zamowieni
podstawowym ( pokrywa etka dostarczana jest za dodatkooptat ).

Parametry posadowienia , pokrywy wilotu i wylotuakono na rysunku
katalogu Producenta.

SEPARATOR LAMELOWY PRZEZNACZONY DO ODDZIELENIA ZWI  AZKOW
ROPOPOCHODNYCH ( OLEJOW | BENZYN ) ORAZ SZLAMOW | PIASKOW Z
WOD PLYNACYCH W ROZDZIELCZYM SYSTEMIE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ.

Separator wspotpracuje z oddziedtudny @1,50m ,, £p”
dla wytacenia dodatkowo osadoéw piaskow i szlamu.

Dobor uradzenia i jego parametry :

Separator : lamelowy
- Dw1500mm
- Dz 1800mm
- przeptyw nom. 30 dms3/s
- przeptyw max. 300 dms/s
- poj. catkowita 26%0n3
- poj. magazynowarmiejow 360 dm3
- ¢gci osadowej 590 dms3
- liczba lamel : 2
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2.3 Kruszywo na podsypk

Podsypka ma liywykonana z piasku o grulowarstwy 15 cm. Byty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4 Sktadowanie materiatow

2.5.1 Rury i ksztattki

Rury z PCV dostarczaneasw oryginalnie opakowanyclvigzkachi powinny by
sktadowane tak diugo jak to mave w oryginalnym opakowaniu. Przy skiadowaniu natezy
przestrzeganastpujacych zasad:

- rury skiadowa na réwnym podtau, na drewnianych podktadach o szer@toco
najmniej 10 cm i grub&ci co najmniej 5 cm, ulonych prostopadle do osi rur w
odstpach 1-2 m.

- wysokas¢ stosu rur powgzanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilé¢ warstw w stosie nie powinna przekro€zy, natomiast wysokis
stosu nie powinna przekroazyl,5 m, kolejne warstwy powinny By oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemtegle, z wysunjciem
kielichow poza kdce rur. Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym zézgnicciem
Sig rur poprzez ograniczenie jego szerai@rzy pomocy drewnianych wspornikow.

2.5.2 Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapéwnw
magazynach zamkgtiych.

Sktadowany cement musi bpezwzgédnie odizolowany od wilgotnego podi.
Czas przechowywania cementu niez@@rzekroczy 3 miesecy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczapy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi raaaaji
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w poz. 3 OST-00.
3.2.  Sprzt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Wykonawca winien dysponowasprztem zapewniaicym osagniecie wiasciwych
parametrow sieci kanalizacji deszczowych rur PCV, .
Sprzt montaowy jak i srodki transportu musgby¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkdéw wykonywanych robo6t oraz wymogow \ikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
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4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podanow p. 4 OST.
4.2.  Transport rur

Rury powinny by witasciwie zabezpieczone przed zmigsotazenia podczas
przewozu. Ze wzghtu na specyficzne cechy rur PCVhalezry przestrzeganastpujacych
wymaga:

- przewo6z powinien by wykonany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugdsci, tak aby wolne kace rur wystajce poza skrzyritadowr nie byty diuzsze ni 1
m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosyvabpuja te same zasady co
przy sktadowaniu - z tymze wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza
Im.

- rury przewaone luzem powinny hy zabezpieczone przed zarysowaniem przez
poditazenia tektury i desek poditeuchy spinajce boczndciany skrzyni samochodu.

- przewdz powinien odbywasie przy temperaturze otoczenia®& do + 30 C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skiadowaniu kdigece rur powinny by
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wijzkach o wekszych srednicach wymaga aycia podnénika z
zawiesiem dwueignowym i trawersem z dwoma ¢gnami z liny mekkiej np.
bawetniano-konopne;.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur mahgeadnic (do 250 mm) nie wymagaycia
sprztu specjalnego, rury mady¢ przenoszonegcznie.

- Dla rur kamionkowych zgodnie z wytycznymi produten

4.3. Transport kregdbw betonowychzelbetowych , studzienek inspekcyjnych

Studnie naley transportowd& srodkami transportu z przykryciem, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowanzemn winny by
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeneshanicznym.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas tramgpodo miejsca
wbudowania nie powinien powodowa

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach
technologicznych

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, w sposéb zabezpiegzgaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.6. Transport cementu
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Transport cementu w workach samochodami krytymi, clyoymi cement przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podanow p. 5 OST-00

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z wytycznymi SST - 0

54 Przygotowanie podiza

Przewody nalgy uktada& w wykopie na odpowiednio przygotowanym pogio Przed
przystpieniem do wykonania podia naley dokon& odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgoéng piaszczystychzwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych padn jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury moa posadowi bezpdrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstw wyrbwnawcza z gruntu rodzimego, nie zagzczom o grubdci
15 cm, z wyprofilowaniem stanowdym tozysko ngne. Grunt nie powinien zawietaiaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtagruntow rodzimych, ktére stanofvmiaty
podtaze naturalne lub spoistych glin, itbw nalewykona podsypk (tawe) o grubdci 10 cm
odpowiednio zagszczon. Material na podsypkto piasek. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie rob6t) podie naley wykona z warstwy piasku gruldei od 15
do 20 cm.

5.5. Roboty montaowe

RUROCIAGI
Montazu przewodow naley dokona& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci wodoeigowych i kanalizacyjnych oraz instrulicj wytycznymi producenta rur,
zgodnie z profilami podtnymi oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowe]l§rcm
oraz obsypce gr. 30 cm. Ruragi i ksztattki musz by¢ wolne od wszelkich wad i uszkodae
ktére mo@ powodowd ich niewta&ciwe dziatanie. Kaskady nalg montowa na zewntrz
studni.

STUDNIE
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Dennica studzienki powinna By posadowiona w odwodnionym wykopie na
przygotowanym podiau. Przed rozpoexiem montau studzienki dennic nalezy
wypoziomowa. Nastpnie naley nacagna¢ uszczelk i posmarowa ja srodkiem smarujcym.
Przed naleeniem z géry nagpnego elementu natg doktadnie oczici¢ jego dolny zamek oraz
posmarowa srodkiem smarujcym. Podczas naktadania kolejnego elementu ayalewrocic
szczegl6ln uwag na to, aby element byt nakladany w poziomie. Brak poziomu quhyje
podwiniccie sk uszczelki na zamku, a w poiejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi
elementami studzienki nalg postpowa jak wyzej. Zaleca si transportowanie oraz morita
elementow studzienki za pompespecjalistycznych chwytakéw tréjramiennych. Wypetnéni
wykopu wokot studni powinno Bywykonane materiatem sypkim warstwami o grédd@®.30 m
Z réwnomiernym zaggzczeniem warstwStopiedr zagszczenia konstrukcyjnych warstw drog
powinien wynost Id = 1.0.

SEPARATOR
Montaz separatora naby scisle wykon& z zaleceniami producenta, dostargzago
urzadzenie. Schemat moma
- wykonanie wykopu i doprowadzenie przewoddéw kanalizagpéd wykopu naley wyrowna
W poziomie;
- wykona odwodnienie wykopu;
- wykonanie podsypki wyrownaggej i jej zagszczenie;
- wykonanie utwardzenia podia - fundament betonowy;
- posadowienie i wypoziomowanie separatora;
- podhczenie krécow wlot/wylot;
- po poprawnym ustawieniu wszystkich elementow sspea, nalgy go koniecznie wyczgic;
- przed uruchomieniem nalg urzadzenie napehdi czysh woda i sprawdzé pod katem
szczelnéci;
- zasypanie zbiornika z warstwowym zagczaniem;
- zabudowa otworow wtazowych péereniami betonowymi;
- nadbudowa kigami betonowymi i osadzenie pokrywy;
- wykonanie wykaczenia nawierzchni.

W trakcie wszystkich czynrigi montazowych naley zwrac& szczeglla uwag: na
ochrorg przed uszkodzeniami mechanicznymi zbiornika. Wszelkiegkodzenia powitoki
antykorozyjnej zbiornika naky niezwtocznie zgtosi producentowi.

LAPACZ PIASKU

Projektuje st tradycyjne posadowienie tapacza piasku. Dennica tapacranpa by
posadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowanym pagdioPrzed rozpocxiem
montau dennig nalezy wypoziomowa. Nastpnie naley nachgma¢ uszczelk | posmarowa ja
srodkiem smarujcym. Przed natkeniem z gory nagpnego elementu natg doktadnie oczci¢
jego dolny zamek oraz posmarofvdrodkiem smarujcym. Podczas nakladania kolejnego
elementu naley zwrdcié szczegola uwag: na to, aby element byt naktadany w poziomie. Brak
poziomu powoduje podwincie sk uszczelki na zamku, a w poiejszym okresie przeciekanie
studni. Z kolejnymi elementami nalg postpowa jak wyzej. Zaleca si transportowanie oraz
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monta elementdéw studzienki za pomwcspecjalistycznych chwytakdéw trojramiennych.

Wypetnienie wykopu wokot studni powinno bywykonane materialem sypkim warstwami o
grubcci 0.30 m z rGwnomiernym zagzczeniem warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygsieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustalic sposob zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
ustalc metody wykonania wykopow,

ustalc metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasieania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych tolo
zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norgn:

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmaiva

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtwykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyjacych st z wykopem urzdzer podziemnych,

- zejcia do wykopow,

- bezpiecznej odlegkoi od budowli gsiadupcej,

- podiaza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodiwbz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychiaty ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpa@ przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy peaejpod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed kogpzj

- badanie szczelsoi catego przewodu,
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- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeapgoadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi wigcej nz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grub&ci warstwy zabezpieczagej naturalne podiee nie powinno
przekrocz¢ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krglzi wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazi nie powinny przekracza
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodoéw 5 cm.

- roznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekraczav zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego nactawcelowniczych nie
powinny przekracza

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodoéw 2 cm.

- stopier zag:szczenia zasypki wykopdéw olgleny w trzech miejscach na diugm 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

PROBA SZCZELNGCI

W celu sprawdzenia szczekw i wytrzymatasci pofaczen przewodow, naley
przeprowadai proke cisnieniona w oparciu 0 norm PN-81/B-10725. PrGp nalery
przeprowadai po utazeniu rurocagow i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem
(najwczeaniej 48 godzin po zasypaniu), po catkowitym manta wzrokowym sprawdzeniu
pofaczer. Maksymalna temperatura ruragi nie mae by wyzsza ni 20°C. Nastpnie nalgy
zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po g#miu, pohczeniu i zakotwieniu rurogg wolno i
ostraznie (aby unika¢ uderzé wodnych) napehd woda w najnizszym punkcie sieci, w ten

.....

odpowietrzeniu ruroggu naleyy pozostawt go na ok. 1 godzigdla ustabilizowania. Gnienie
nie maze byt mniejsze ni 10 kPa i nie weksze nk 50 kPa. Musi ono byutrzymywane przez co
najmniej 30 minut. Ginienie powinno by utrzymywane z doktadrgia do 1kPa dinienia
prébnego, poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego purzioCatkowita ilg¢ wody
uzupetnionej w czasie badania powinna logierzona i rejestrowana wraz z wysdka stupa
wody wymaganego &nienia prébnego. Wymagania dotyce szczelnéci sa spetnione, jeeli
uzupetnienie wody do pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizonej:
- 0,15 I/nt dla przewodéw w czasie 30 min;
- 0,2 l/nt dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnyaizowymi w czasie 30 min.
M?2 odnosi st do wewritrznej powierzchni zwione;.

Po zakaczeniu proby natey w sposob kontrolowany zmniejszycisnienie wody, a
nastpnie oprani¢ przewodd. Wyniki proby szczelsoi kazdego odcinka i catlego przewodu
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powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez pstmdiciela
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy #ytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow proby szczelngi, nalezy przewod poddaptukaniu tak, aby przeptyw wody umlbwit
usungcie wszystkich zanieczyszaze
PLUKANIE

Po zakdczeniu prob Wykonawca zobogziany jest doktadnie ocZgi¢ rurociag poprzez
ptukanie za pomac wody i innych mediéw tak, aby usaé wszelkie zanieczyszczenia,
kamienie, kawalki drewna itp., ktdre mogty siostad do wrgtrza rurocigdéw podczas monta.

Wykonawca rob6t budowlanych zobawany jest do selektywnego gromadzenia
odpadéw budowlanych na terenie budowy. Woduzyta do ptukania rurocigu naley
bezwzgédnie odprowadZido istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uadigh nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahnednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w poz. 8 OST

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymagainia
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjipkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z budowsieci kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne z obudawécian wykopow
- przygotowanie podtea

roboty montaowe wykonania ruroggow,
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wykonanie studzienek rewizyjnych
wykonanie rur ochronnych
préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu
Odbiér robét zanikajcych powinien by dokonany w czasie unibwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolraugt:pu robot.

8.3 Odbidr techniczny czsciowy robot

Dlugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznegoiowego, jeeli
w projekcie budowlanym nie przewidujegsiltuzszych odcinkdw, nie powinna bymniejsza
niz 100 m i powinna wynosi okoto 300 m w przypadku ufenia przewodu w wykopach o
scianach umocnionych lub nad terenem na podporach.

W przypadku przewodu wykonanego zznych materiatdw odbiorem technicznym
czesciowym powinien by objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezalenie od jego ditugei.

Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

pozwolenie na budoyy

projekt budowlany

dziennik budowy

dowod uzasadniagy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwgo

dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw spetniag wymogi PN i

aprobat technicznych,

protokoty poprzednich odbiorow exiowych,

specjalne ustaleniazytkownika (Inwestora) z Wykonawaeobot, dotyczy jakéci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badpodczas odbiorow ezciowych powinny

by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane deewizika budowy lub
dofaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przem&pw komisji.

8.4 Odbidr koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorzenkowym powinny by przedtazone nasipujace
dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawieraiany wprowadzone w
trakcie budowy;
protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
inwentaryzagj geodezyjn przewodu na planie sytuacyjnym wykomanprzez
uprawnionego geodgt
protokot przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu,
Zgodna¢ wykonanych robét z projektem bada siprawdzajc przediaone dokumenty pod
wzgledem merytorycznym i formalnym:

czy przediagono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zgstatiesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone priregniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowanizgualnagc¢ z PN i aprobatami

technicznymi, polega na porownaniu ich z wymagan@kreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru kacowego powinny b§ ujete w
protokéle. Wyniki bada nalezy uzn& za zgodne z norm jezeli zostaly spetnione wszystkie
wymagania normy. Jeli ktérekolwiek z wymaga, przy odbiorze cgciowym lub
koncowym, nie zostato spetnione, najeuzn& za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przyst do ponownych bada odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kangaldsszczowej obejmuije :

- dostave materiatow,
wykonanie roboét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umoeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtea,

- utozenie przewodéw

- wykonanie zabezpiecag@rzewodu przé&giu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych

- przeprowadzenie proby szczednp

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszezklarszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgt Jednolity tekst Dz.U.10.243.1623;

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw technjiclanjakim powinny
odpowiadé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.\B87579;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawszczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.03.120.1133;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w spedziennika budowy, monta i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawier@ggo dane dotyeze bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia
Dz.U.02.108.953;

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaniad1.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno - kartograficznych oraz czysdoogeodezyjnych obowrujacych w budownictwie
Dz.U.95.25.133;

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie uatah
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bdaaoych Dz.U.98.126.839;
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w spmwmformacji dotycacej bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietigsva i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126;
- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektdabiot budowlanych, w sprawach ktérych
organem pierwszej instancji jest wojewoda Dz.U.368.2539;
- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograéi. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
24.11.2005 r. Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287;
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie c#emia
rodzajow materiatbw stanowgych pastwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybongadzenia i
wytaczania z zasobu oraz udgstiania zasobu Dz.U.99.49.493;
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dni@422001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadriania dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455;
- Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne Obwieszczerieskhtka Sejmu RP z dnia 18.11.2005 r. Jednolity
tekst Dz.U.05.239.2019;

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkdekie naley
spetnic przy wprowadzaniuciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subsfaseczegélnie szkodliwych
dla §rodowiska wodnego Dz.U.06.137.984;

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dtagwodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 - Wodoagpi. Przewody zewgtrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-B-01700:1999 - Wodoapi i kanalizacja. Urzdzenia i sié
zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodow rurowych zraye sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). & 2: Rury.
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodWymagania dotycze
systemoOw zewatrznych i ich czsci sktadowych.
PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadaine na
cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczanihrotenia na
przewodach wodoagowych.
PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wadWVWymagania dotycgze
systemoOw zewaetrznych i ich czsci sktadowych.
BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalovygktadanych w ziemi

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budeam® - montaowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i iaktcji. Centralny Grodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw®@1;
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwania
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidergigci i uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 3®z.445);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003wsprawie bezpieczstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);



