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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo Gmina Dywity
ITelekomunikacja — przebudowa/
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Spis rysunkow
Rys.1 Przebudowsa linii telekomunikacyjnych.




1. Czes¢ ogodlna

11 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa linii telekomunikacyjnych oraz
ich zabezpieczenie w zwigzku z rozbudowg drogi gminnej w Sprecowie gm. Dywity.

1.2 Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe nowych obiektéw z rur ostonowych oraz przebudowe
istniejacych linii telekomunikacyjnych.
W zakres robo6t przewidzianych projektem wchodzi:
- budowa rur obiektowych o df. 1666 m typu HDPE ® 110/6,3 mm
- budowa rur obiektowych o dt. 65,5 m rura dwudzielna
- przebudowa kabli telekomunikacyjnych na dt. 566 m.

1.3 Podstawa opracowania
Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej opracowano na podstawie:
a) Zlecenia inwestora
b) Podktady sytuacyjnego geodezyjnego w skali 1:500
c) Wizji lokalnej w terenie
d) Danych inwentaryzacyjnych uzyskanych z Orange Polska S.A. w Olsztynie
e) Norm i przepiséw branzowych
f) Prawa budowlanego

1.4 Inwestor i wykonawca prac

Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest Gmina Dywity, 11-001
Dywity ul. Olsztyiniska 32.
Wykonawcg prac winno by¢ specjalistyczne przedsigbiorstwo w zakresie budowy
sieci telekomunikacyjnej dysponujace odpowiednia kadrg i sprzetem
specjalistycznym niezbednym do budowy kabli telekomunikacyjnych miedzianych.

1.5 Odpis uzgodnien- kserokopie
Niniejszy projekt uzgodniono z Orange Polska S.A.




2. .. Czes¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy

Wzdtuz istniejacej drogi gminnej w Sprecowie utozone s3 kable telekomunikacyjne
sieci rozdzielczej oraz przytacza do budynkéw. W zwigzku z rozbudowa drogi kable
te bedg kolidowaty. Nalezy je przebudowac lub zabezpieczyc¢.
2.2 Przebudowa linii telekomunikacyjnej
Projektuje sie utozenie 5 nowych odcinkéw kabli typu XzTKMXpw 10x4x0,8 jak
zaznaczono na rys. nr 1 o facznej dt. 566 m.
W miejscach nowych potaczen z istniejacym kablem nalezy wykona¢ ogétem 10
nowych zigczy przelotowych. Prace nalezy wykonaé bez przerw w facznosci. Kable
nalezy uktadaé na gt. ok. 0,8 m od poziomu terenu. Na gt. 0,5 m nalezy utozy¢ tasme
ochronng z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ w formie protokotu zgode wiasciciela sieci
lub zarzadzajgcego tq siecia.
Czynne urzadzenia telekomunikacyjne bedace w eksploatacji winny by¢ komisyjnie
odebrane przez zarzadzajacego siecia telekom.
Dtugo$é uzytych kabli do przebudowy:
- typu XzZTKMXpw 10x4x0,8 -600 m
Na przejéciach obiektowych nowe odcinki kabli uktadaé¢ w rurach typu HDPE @
110/6,3 mm . Rury bedace zabezpieczeniem istniejacych kabli uktada¢ réwniez z rur
typu HDPE ® 110/6,3 mm.
Istniejace kable zabezpiecza¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi. Wszystkie obiekty
rurowe uktadaé metodg otwartego wykopu.

Wykaz obiektow
Nr Typ rury Dtugosé Nawierzchnia
obiektu /m/
1. HDPE ¢ 110/6,3 mm 2 pole
< HDPE ¢ 110/6,3 mm 20 pole
3. HDPE ¢ 110/6,3 mm 8 Droga gruntowa
Rura dwudzielna 8 Droga gruntowa
4, HDPE ¢ 110/6,3 mm 15 Droga gruntowa
Rura dwudzielna 15 Droga gruntowa
5. HDPE @ 110/6,3 mm 10 Droga gruntowa
Rura dwudzielna 10 Droga gruntowa
6. HDPE & 110/6,3 mm 8,5 Droga gruntowa




3. Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP(wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
odby¢ instruktaz na stanowisku pracy.
Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ réwniez odpowiednie kwalifikacje
zwigzane z przeszkoleniem z zakresu prac elektrycznych na liniach
telekomunikacyjnych.
Ogodlne zasady BHP przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).
W zakresie prac objetych niniejszym projektem wystapia nastepujace elementy
mogace by¢ zrédtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych
Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:
- przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku pracy,
- wskazaé zagrozenia wynikajace z roztadunku elementéw, prac przy wykopach
ziemnych, prac w poblizu sprzetu mechanicznego,
- omoéwié instrukcje postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia
sieci uzbrojenia podziemnego,
- wskazaé i zlokalizowaé urzadzenia infrastruktury podziemnej.
Dodatkowo nalezy sprawdzic :
- aktualnosé szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,
- atesty materiatow,
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobiste;.




Orange Polska S.A. AUTODROM

Hurt Dariusz Sieluk
Dostarczanie i Serwis Ustug Réznowo 57 e
Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn 11 - 001 Dywity

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn
tel.: 89 525 20 59 fax.: 89 525 22 86
www.hurt-orange.pl

Olsztyn, 31 stycznia 2014 r

Numer pisma: 11682/TODDROU/P/2014
Temat: warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z
projektowana droga gminng w miejscowo$ci Sprecowo

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2014, dotyczace projektu budowy drogi gminnej w Sprecowie informujemy,
ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez Orange
Polska.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar\ elementdéw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetmieniem ponizszych wytycznych:

o

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z i w (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pt

X1l Wydziat

Wykonac przetozenie, poza obrgb kolizji, istniejgce kable miedziane doziemne Orange Polska S.A..Na
zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystgpowania kolizji — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tacznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos$¢ jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

przez Sad Rej y dia m.st.
Y

pr Y
y Krajowego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci 4006 947 063 zt.




B Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska, a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosié do Orange Polska, uzgodnié z
wlascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy:

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; -

i Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska. projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiadaC do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie, ul.

+ Plenigznego 21A;

w;.,‘,,Qf'.)rtilcowz-my projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

ﬁ?ﬁh@waﬁej do ‘wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane

. do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacija projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kabli miedzianych zostang udzielone w
Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienigznego 21A (sprawe
prowadzi Pan Jacek Zieliriski tel. 89 525 16 53). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie;

11. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska;

12.  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji Orange Polska. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii

. ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane
dokumentaciji.

13.  Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgcy;

14.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel.89 537 00 00), ktdra kompleksowo konserwuje  infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg witasno$é Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.



15.

16.

1

e Firma Partnerska Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0. (10-307 Olsztyn ul.

- Marii Zientary-Malewskiej 49 , tel. 89 534 00 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz, Orange

Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

 Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe Iub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni
robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych
oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom
$ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Pienieznego 21A

10-004 QOlsztyn

e-mail: Piotr.Jakonczuk@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robét,

* jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

Optaty za §wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wlascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela




18.

Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wlascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat ‘za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.




NOTATKA StUZBOWA

Spisana dn. 19.08.2014 r. w Olsztynie w sprawie przebudowy i zabezpieczenia
urzadzen Orange Polska S.A. - linii telekomunikacyjnych miejscowych kolidujgcych
Z budowg drogi gminnej w Sprecowie gm. Dywity.

Obecni:

Marian Gierwiatowski - Orange S.A. Olsztyn

Antoni Lawrywianiec - Projektant Autodrom Dariusz Sieluk

Ustalono:

W zwigzku z budowg drogi gminnej w Sprecowie celem zabezpieczenia pracy sieci
telekomunikacyjnej nalezy:

- wybudowac¢ nowe odcinki linii uktadajac kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ziemi

zgodnie jak uzgodniono na projekcie budowlanym

- W miejscach skrzyzowan istniejacych linii telekom i przytaczy abonenckich kable
zabezpieczyc¢ rurg dwudzielng oraz dodatkowo obok utozyé rure typu HDPE 110/6,3

Inne uwagi.

Po zakonczeniu prac w celu ich technicznego odbioru nalezy stosowaé sie do

wymogow jak przedstawiono w warunkach technicznych. W szczegélnosci przed ' l
przekazaniem placu budowy inwestor ztozy stosowne o$wiadczenie, ze projektowane i
nowe odcinki linii telekomunikacyjnych beda znajdowaly sie w nowym pasie

drogowym na catym ich przebiegu.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano.




Projekt Wykonawczy

BRANZA: TELEKOMUNIKACJA eczne | 1.

STADIUM: Projekt Wykonawczy
TEMAT: Rozbudowa drogi gminnej w m. Sprecowo,
e Gmina Dywity

: Gmina DYWITY
INWESTOR: 11-001 Dywity ul. Olsztyriska 32
%% Powiat Olsztyn Gmina Dywity m. Sprecowo

Zgodnie z wymaganiem art.20, ust.4, w nawiazaniu do art.20, ust.1, ustawy z dnia 7
lipca1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, z 1994 r. poz. 414, z pézniejszymi zmianami) -
oswiadczam, iz zalaczony projekt wykonawczy zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy i normami.

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA P?DPIS
Projektant: Mgr inz. Antoni upr. do projekt. nr (07.2014 \ /
0052/96/U (] b &
! branza telekomunikacyjna | tawrywianiec L
\ Sprawdzajacy: inz. Antoni Bednarz upr. do projekt. nr | 07.2014 A A
0108/96/U i

branza telekomunikacyjna

Uzgodnienle nr 56738/T00 D ARG JP[A!
y4 AR AR & R AT A RO TR
Projekt Wykonawczy uzgodniono
Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug
Kierownik Dziat Ewidenci | Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

AR s YN

LA ¢ aeiaesaeasessonsess

eetessbedscrnsdarianientnnd . -...n% ceesisssns
Orange Pgl;cli’aES.A. Ewid‘efzsga i mmw
o iniraetnsiaorme §-Olestyn Data : Lipiec 2014




DYWITY | Dywity, dnia 21.01.2014r.

Urzad Gminy Dywity
ul. Olsztyriska 32
11-001 Dywity

tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 51201 24
www.gminadywity.pl

UPOWAZNIENIE

Pan Darinss; Sieluk legitymujacy sie dowodem osobistym nr APW 099274, zamiesskaly w Rosnowie 57,
11-007 Dywity, upowazniony jest do podejmowania dzatas, w imienin i na rzecy Urgedu Gminy. ul. Olsstyrska
32, 11-001 Dywity, swigzanych = opracowaniem dokumentaci projektowes dotyczace prvebudowy drogi w

Sprecowie, w sakresie:

o skladanie prsed organami  administragi publicne wsselkich oswiadezer @ dokumentow niebednych do

usyskanta usgodnien 1 decy3ji admintstracynych,
® pozyskanie danych osobowych wlasciciel diafef. N
® Jlosenie wniosku o wydanin decy3yi o poswolenin na budowg wraz 3 oswiadvzeniem o posiadanym prawie do

dysponowania nierichomosciq na cele budowlane,

® odbioru decysyi administracyinych do pozwolenia na budowe wige=nie.
oy oy o7, ¢ bk

Niniejsze npowaznienie wygasa po opracowanin projektn budowlanego, nzyskanin i odebranin decysji o

pozwolenin na budowe na ww. Jadante.
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ﬂklad osobowy i uwagi zesbolu uzgadniajgcego do sygn.

GGN-ZUD.6630.609.2014 zdnia 0g. OF. 2074

2 Imig, Nazwisko
1 p Nazwa Instytuciji Uwagi Uzgadniajacego Uzgadniajgcego
Podpis i data

1| ORANGE Polska Techniczna Obsiuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Siecii Ustug w
Olsztynie

.Zawé&xﬂzz /

0@7@49n(mfw /W-Jj@?%%uwmw??ék

2 St OF OZ 207%.

2| Energa Operator SA z siedzibg w Gdansku,
Oddziat w Olsztynie

MM‘ Zq/ﬁéc«v/ﬂ' uf4

3| Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0.
Oddziat w Gdarisku Zaktad w Olsztynie

blu

4| Urzad Gminy w Dywitach

b/

5| Starostwo Powiatowe Wydziai Infrastruktury
i Budownictwa

Lol

6| Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego

/
é’*’/c

&
N
N
R,
N
5
<
Y &>
m
Q

7| Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

é/zc

‘Opinia nr 1100/2006, 830/2009, 1

46/2013

W obszarze opiniowanego oprauowanla dokonano wczesniejszych uzgodnien.

‘ldotyczaca dzialki(ek) nr 273/9, 285 286/47, 272/2, 286/17, 272/3, 276/1,

'276/9 275
VD*oJektant/Inwestor zapoznat sie

z Ww/w uzgodnieniem.
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