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Dywity, dnia 05.04.2017 r.  

 

 

 

 

ZP.271.5.2017. 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:  GB.271.1.2017. 

 

Dot. Przetarg nieograniczony na : „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Barkweda w ramach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-

Barkweda , Gmina Dywity ”. 

Informuję ,że w dniach 24.03.2017 r. , 27.03.2017 r,  do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania 

oferentów  o  wyjaśnienie  treści SIWZ  – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) , na które udzielam odpowiedzi : 

 

1. Umowa § 4 ust. 2 pkt 21 - proszę o wskazanie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp SIWZ powinien zawierać również określenie rodzaju 

takich czynności. Zarówno w SIWZ jak i wzorcu umowy brakuje takiego określenia. 

Odp.   W Rozdziale III  SIWZ dodaje się podpunkty 5.1) i 5.2) w brzmieniu następującym :                                                                                                                                                              

 

5.1) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników budowlanych przy :  

- pracach ziemnych , 

- pracach konstrukcyjno-budowlanych, 

- pracach instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych , 

- pracach związanych z instalacjami elektrycznymi , automatyki i sterowania. 

5.2)  W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu 

Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczącego  w realizacji przedmiotu umowy.  

Zamawiający nie widzi potrzeby uzupełnienia zapisów w § 4 ust.2 pkt 21  Projektu umowy  o 

określenie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia personelu  na podstawie umów o pracę . Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ.   

2.Umowa § 8 ust. 3 - Proszę o wskazanie minimalnej ilości przeglądów gwarancyjnych w okresie 
rocznym. 

Odp. Dwa razy w roku. 

3.Umowa § 9 ust. 2 pkt 1 lit. d - kara umowna jest zbyt wysoka i nie odpowiada rzeczywistym 

konsekwencjom, jakie mogą powstać po stronie zamawiającego z tytułu przewinienia 

wykonawcy. Czy w takim razie Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary umownej do 

1%? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

4.Umowa § 9 ust. 2 pkt 1 lit. e - kara umowna jest zdublowana, ponieważ za ten sam przypadek 

zastrzeżona została kara pkt wyżej. Zamawiający nie może naliczać dwóch kar umownych z 
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tego samego tytułu. W związku z powyższym czy Zamawiający usunie z wzorca umowy jedną z 

kar umownych określonych w lit. d i e? 

Odp. Kary liczone będą z dwóch różnych tytułów : za brak zapłaty oraz z tytułu nieterminowej 

zapłaty. Kary pozostają bez zmian.  

 

5.Umowa § 9 ust. 2 pkt 1 lit. f - kara umowna jest zbyt wysoka. Czy Zamawiający zdecyduje się 

obniżyć ją do wysokości 1000 zł netto? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

 

6.Umowa § 11 ust. 2 pkt 1 lit. d - czy w przypadku zmiany przedstawiciela Zamawiającego 

powodującej niemożliwość kontynuacji robót przez okres dłuższy niż 7 dni, Zamawiający 

wydłuży termin realizacji zamówienia o okres dłuższy niż 7 dni, odpowiadający faktycznej 

przerwie w realizacji robót spowodowanej przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu powyżej 7 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia ,którejkolwiek ze stron o zaistniałej sytuacji . 

 

7.Umowa § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a - proszę o wyjaśnienie sprzeczności postanowień umowy 

polegającej na tym, że stosownie do par. 2 ust. 1 pkt 1 umowy rozpoczęcie realizacji 

zamówienia ma nastąpić w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, a zgodnie z par. 12 ust. 1 

pkt 1 lit. a zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie przystąpienia przez 

wykonawcę do realizacji umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu ze strony Zamawiającego. W związku z powyższym proszę o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie w jakim terminie ma nastąpić rozpoczęcie realizacji zamówienia? oraz o 

dokonanie we wzorcu umowy stosownych zmian wykluczających powyższą sprzeczność. 

Odp. Zmianie ulega § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a Projektu umowy  w brzmieniu następującym :   

a) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych 

od przekazania placu budowy pomimo wezwania wystosowanego  przez Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

8. Umowa § 12 ust. 2 - proszę o wyjaśnienie czy oświadczenie o odstąpieniu powinno być w terminie 

30 dni doręczone drugiej stronie czy wystarczy, że w powyższym terminie zostanie nadane w 

placówce pocztowej? 

Odp. Nadanie pisma w placówce pocztowej w terminie do 30 dni od zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy zachowuje wymagany przez Zamawiającego termin do 

odstąpienia. 

 

9. Umowa § 12 ust. 3 pkt 4 - proszę o wyjaśnienie czy bez zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający nie 

dokona odbioru robót?                                                                                                                                                                 
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Odp. Zamawiający nie dokona odbioru bez zgłoszenia .  

10. Umowa § 12 ust. 3 pkt 5 - w jakim terminie Wykonawca ma dokonać tych czynności? 

Odp. W terminie 7  dni roboczych . Zmianie ulega § 12 ust. 3 pkt 5   Projektu umowy  w 

brzmieniu następującym :   

5). Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone oraz 

uporządkuje plac budowy w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych i zabezpieczających .  

 

11. Umowa § 13 ust. 7 - proszę o podanie terminu w jakim Zamawiający może wnieść sprzeciw do 

przedłożonej mu poświadczonej za z zgodność z oryginałem podpisanej umowy na 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

Odp. 14 dni zgodnie z § 13 ust. 5  Projektu umowy.  

12. Umowa § 13 - wzór umowy nie zawiera postanowień zakładających obowiązek przedkładania 

zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Czy to oznacza, 

że Zamawiający takiego obowiązku nie przewiduje? 

Odp. Zmianie ulega § 13 ust. 7  Projektu umowy  w brzmieniu następującym :   

7. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, i jej zmian oraz kopie zawartych umów o 

podwykonawstwo , których przedmiotem są dostawy lub usługi , oraz ich zmian w terminie 7 dni 

o dnia ich zawarcia.  

 

13. Z jakich rur należy wykonać przecisk sterowany, gdyż są rozbieżności pomiędzy przedmiarem 

robót poz. 11 gdzie zastosowano rury PE 100SDR 17 (PN10) śr. 90 mm a opisem w projekcie 

technicznym gdzie są zastosowane rury PEHD RC grubościenne (3 warstwowe) SDR 11 z 

płaszczem ochronnym. 

Odp. Zamawiający informuje, że w należy wykonać przecisk z rur PEHD RC grubościennych (3 

warstwowych) SDR11, z płaszczem ochronnym. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w 

przypadku wykonywania przewiertu pod drogą lub w pozostałych miejscach, Wykonawca 

obowiązany powiadomić właściwych zarządców dróg, uzgodnić wszelkie prace tj. tymczasową 

organizację ruchu na czas prowadzonych prac związanych z inwestycją, zajęcie pasa drogowego 

oraz dokonać opłat za uzgodnienia i ewentualne decyzje.  

 

14. Proszę o podanie faktycznych ilości nawierzchni z polbruku do wykonania i zwymiarowanego 

rysunku z długością ogrodzenia, gdyż w materiałach przetargowych są różnice pomiędzy 

rysunkami D1 i E1. 

Odp. Zamawiający informuje, że prawidłowy do wyceny części drogowej i wykonania ogrodzenia   

          jest rysunek D1. 

 

15. W ogłoszeniu „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Barkweda w ramach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda, gmina 

Dywity” brakuje załącznika nr 6 - dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna 
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wykonania i odbioru robót budowlanych. W związku z tym, iż może on zawierać ważne 

informacje pomocne przy wycenie tematu, proszę o umieszczenie go na Waszej stronie. 

Odp. Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie http://www.bip.ugdywity.pl specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

16. W opisie przedmiotu zamówienia (rodz. III pkt 1, str. 3,) Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do żądania 

przedstawienia m.in. ,,...certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub 

certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną...”  

Z kolei opracowana dokumentacja projektowa (opis techniczny branży sanitarnej, rozdz.8.2.) 

jako wymagania, które stanowią warunki brzegowe dla zaprojektowanej oczyszczalni (pkt 4 i 

5) wymienia z nazwy konkretne dokumenty i jednostki certyfikujące. Konkretne nazwy 

aprobat zostały również wskazane zał. nr 5 (opis przedmiotu zamówienia, str. 9). Ponadto 

wskazano jako wymagania posiadanie przez oczyszczalnię certyfikatu CE.  

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych, z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) - zasady wprowadzania do obrotu lub 

udostępniania na rynku wyrobów budowlanych określona są na kilka sposobów (patrz art. 5.1 

.+5.3. oraz art. 10.1+10.3.). Wszystkie z nich są równoprawne.  

Stąd wskazanie przez Zamawiającego wymagania konkretnego dokumentu wydanego przez 

konkretnie wskazaną jednostkę certyfikującą (np. Aprobaty technicznej IOS dla bioreaktora, 

czy jednoczesnego wymagania aprobat IBDlM i ITB dla korpusu oczyszczalni) - wskazująca 

konkretnego producenta i tym samym naruszają zasady uczciwej konkurencji. (na liście 

aktualnych aprobat technicznych wydanych przez IOS widnieje tylko 1 rozwiązanie 

czyszczalni\ ścieków o wielkości zgodnej z przedmiotem zamówienia w technologii przyjętej 

w dokumentacji projektowej).  

Czy w kontekście przywołanych wyżej wyjaśnień oraz art. Ustawy o wyrobach budowlanych 

Zamawiający dopuści zastosowanie oczyszczalni wprowadzonej do obrotu i udostępnianej na 

rynku w oparciu o inne dokumenty (niż aprobaty wskazane z nazwy w dokumentacji p 

projektowej ), zgodnie z obowiązującą U stawą o wyrobach budowlanych ? 

Odp. Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymaganie zawarte w SIWZ. Zamawiający 

ponadto wskazuje, iż opisywany przez Wykonawcę wymóg nie dotyczy opisu przedmiotu 

zamówienia, lecz warunku podmiotowego.  

Wymóg przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu 

zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną czerpie swoje źródło w art. 25 ust. 1 pkt 

2) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może w postępowaniu żądać od Wykonawców 

wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (które 

Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ bądź w zaproszeniu do składania ofert 

– stosownie do wybranego trybu procedowania). W konsekwencji dokumenty wymienione 

powyżej należy zakwalifikować jako niezbędne do wykazania właściwej jakości obiektu. 

Zamawiający jednocześnie podkreśla , że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych a  

postępowanie przetargowe jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Pzp.  

 

17. Wnioskujemy o wykreślenie z wymagania wskazanego w zał. nr 5 (opis przedmiotu 

zamówienia, str. 9) dot. posiadania przez oczyszczalnię certyfikatu CE.  

Wyjaśnienia poniżej.  

Zgodnie obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 30512011, z dnia 9 marca 2011r, (ustanawiającym 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

http://www.bip.ugdywity.pl/
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dyrektywę Rady 89/'!06/EWG), które reguluje posługiwanie się znakiem CE odnośnie do 

wyrobów budowlanych wymaganie certyfikatu CE nie jest w adekwatne do wyrobu jakim jest 

oczyszczalnia ścieków, Certyfikat CE wydawany jest dla wyrobów budowlanych objętych 

systemem oceny właściwości użytkowych nr 1 i 1+. Natomiast wyrób budowlany jakim jest 

mała prefabrykowana oczyszczalnia ścieków należy do grupy wyrobów objętych systemem 

oceny właściwości użytkowych nr 3.  

Informujemy jednocześnie, iż w świetle ww. rozporządzenia nr 3O5/2O11 znakowanie 

znakiem CE wyrobów budowlanych jest zastrzeżone wyłącznie dla wyrobów spełniających 

wymagania normy zharmonizowanej lub Europejskiej Oceny Technicznej, Dla oczyszczalni o 

wielkości przekraczającej 50MR nie została opracowana norma zharmonizowana.  

W świetle posiadanej wiedzy w zakresie wydanych przez jednostki notyfikowane 

Europejskich aprobat i ocen technicznych na dzień dzisiejszy, żadna z europejskich jednostek 

notyfikowanych nie wydała aprobaty/oceny technicznej dla oczyszczalni ścieków 

przeznaczonej dla >50MR w technologii zatopionego złoża biologicznego).  

Podtrzymanie przez Zamawiającego wymagania posiadania przez oczyszczalnię certyfikatu 

CE (bądź znakowania znakiem CE) może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowania 

przetargowego. 

Odp. Zamawiający wykreśla wymaganie wskazane w zał. Nr 5 (opis przedmiotu zamówienia, str. 

9) dot. posiadania przez oczyszczalnię certyfikatu CE”. 

 

 

 

Zmiany powyższe  nie skutkują zmianą treści ogłoszenia. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany  podczas sporządzania ofert.                                                                                   

 
                                                                                         Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity 

                Ewa Sadowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


