Dywity, dnia 28.07.2017 r.

ZP.271.11.2017.

Do Wykonawcow bioracych udzial w postepowaniu przetargowym numer: GB.271.2.2017.

Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie :,, Opracowanie dokumentacji projektowej hali
sportowo-widowiskowej wraz z infrastruktura , gmina Dywity” .

Informuje ,ze w dniu 27.07.2017t. do Urzedu Gminy Dywity wplynely kolejne pytania oferentow
dotyczace wyjasnienia tre$ci SIWZ — zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) , na ktére udzielam odpowiedzi :

Pytanie 1

W przedmiocie zamdwienia nic nie piszecie o koniecznosci wykorzystania
alternatywnych zrodel energii, tj:

- solary

- fotowoltaika

-odwierty geotermalne

A aplikujac o srodki dofinansowania to bedzie istotne.

A te rozwiazania projektowo sg istotne i kosztowne.

Jak do tego podejs$¢ w wycenie za projekt?

Odpowiedz 1:

Projektant zaproponuje dla hali rozwigzania projektowe wykorzystujace Odnawialne Zrédta
Energii z uwzglednieniem specyfiki tego obiektu w szczegdlnosci dotyczace oszczednodci ciepta
oraz energii elektrycznej. Z przedlozonych przez Projektanta rozwiazan projektowych
Zamawiajacy wybierze wlasciwe dla niego rozwigzania w szczegdlnosci pod wzgledem
mozliwosci uzyskania dofinansowania dla realizacji przedmiotowego obiektu.

Projektujac wykorzystanie OZE nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na efektywnosé energetyczna
obiektu, mozliwo$¢ kontroli kosztéw budowy oraz winien zaproponowac rozwiazania ktore nie
beda powodowaly nadmiernych kosztow utrzymania budynku.

Projektant w ramach przedmiotu zamoéwienia wykona analize oplacalnosci zastosowania
odnawialnych zrédel energii w przedmiotowym obiekcie.

Wyceny powinien dokona¢ Projektant.
Pytanie 2

Czy zamawiajacy dysponuje prawami nieograniczonymi autorskimi do koncepciji ktora jest
zalaczona do przetargu?

Odpowiedz 2:
Tak



Pytanie 3

Czy zamawiajacy dopuszcza zmiany tej koncepcji przy pozostawieniu wielkosci poszczegélnych
pomieszczen bez zmian?
Odpowiedz 3

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian koncepcji jezeli zmiany te beda dla niego
korzystniejsze.

Pytanie 4

Prosze o doprecyzowanie &14 z umowy:

Czy platnosé¢ II czesci dotyczy tacznie projektu wykonawczego i decyzji ostatecznej
o pozwoleniu na budowe

Odpowiedz 4

Zmianie ulega § 14 wzoru umowy w brzmieniu nastepujacym :

§ 14

1. Zaplata naleznosci za przedmiot zamdwienia nastapi w ciagu 30 dni kalendarzowych od daty
wplywu do Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury Wykonawcey z zalaczonym
bezuwagowym protokolem zdawczo — odbiorczym wg nastepujacych zasad:

1) I rata stanowiaca 50 % warto$ci opracowanej dokumentacji projektowej — projektu
budowlanego po przekazaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletu dokumentacji
projektowej, poprawionej zgodnie z uwagami komisji odbiorowej, w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury

wraz z podpisanym przez Strony bez uwag protokolem zdawczo — odbiorczym,

2) 1II rata stanowigca 50 % wartosci opracowanej dokumentacji projektowej — projektu
wykonawczego i po dostarczeniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty wplywu do Zamawiajacego prawidlowo sporzadzone;j
faktury Wykonawcy Za datg platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie z rachunku bankowego Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcey ...oeeeviiviiiiiiiiiiiiiiinnn.,

3. W przypadku zwloki w dokonaniu zaplaty faktury, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajacy

bedzie zobowiazany do zaplaty ustawowych odsetek.

Wykonawcy zobowigzani sa uwzgledni¢ powyzsze wyjasnienia i zmiany podczas
sporzadzania ofert.

Z upowaznienia Wéjta Gminy Dywity
Ewa Sadowska



