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1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI: 

My niżej podpisani oświadczamy na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

-Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.), że niniejszy projekt sporządzony został 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i może być skierowany do 

realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

 

 

Projektant Zakres 
opracowania 

Specjalność i nr uprawnień Podpis: 

mgr inż. Wojciech Rudzki Branża drogowa WAM/0125/POWD/10 

Specjalność drogowa 

 

Sprawdzający Zakres 
opracowania 

Specjalność i nr uprawnień Podpis: 

mgr inż. Rafał Miksa Branża drogowa WAM/0066/POOD/15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

2. UPRAWNIENIA 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 



 

9 

 

3. UZGODNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Poranna 8c/13                                      www.mawo-projekt.pl                        tel.: 509 020 193 

11-041 Olsztyn                                             e-mail: mawoprojekt@interia.pl 

Inwestor: 

GMINA DYWITY 

ul. OLSZTYŃSKA 32 

11-001 DYWITY 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Nazwa zadania 

Przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowości Dywity na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku nieruchomości nr 

11 na ulicy Nad Stawem oraz łącznika między ulicą Nad Stawem i ul. Polną 

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE: 

województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego w Gminie Dywity, miejscowość Dywity na 

działkach 49; 48/17; 180; 81; 396; 843; 398. 

działki obejmujące istniejący pas drogowy: 49; 48/17; 180; 81; 398. 

działki do podziału: 396; 843. 

Branża drogowa 

AUTORZY  PROJEKTU: Branża Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

PROJEKTANT   

mgr inż. Wojciech Rudzki 

DROGOWA WAM/0125/PWOD/10  

SPRAWDZAJĄCY   

mgr inż. Rafał Miksa 

DROGOWA WAM/0066/POOD/15  

Data opracowania: 

kwiecień 2017r. 
 OLSZTYN nr egz. 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................... 13 

2. CEL I ZAKRES PROJEKTU ...................................................................................................................... 13 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU ................................................................................................... 13 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE .............................................................................................................. 14 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ................................................................................................... 15 

6. INFORMACJA BIOZ .............................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

4. Podstawa opracowania 

4.1. Projekt opracowano na podstawie: 

 Umowy z Inwestorem – GB.7011.27.2016 

 Koncepcji przebudowy wykonanej w styczniu 2017r. 

 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

 Mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500; 

 Norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych; 

 Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach własnych. 

5. Cel i zakres projektu 

5.1. Cel opracowania 

Celem opracowania projektu jest przebudowa ul. Nad Stawem w miejscowości Dywity na odcinku od ul. 

Słonecznej w kierunku nieruchomości nr 11 na ulicy Nad Stawem oraz łącznika między ulicą Nad Stawem i ul. 

Polną. Projekt ma charakter dokumentacji budowlano - wykonawczej, której celem jest szczegółowe określenie 

sposobu i zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie przebiegu przebudowywanej drogi w planie 

sytuacyjnym oraz określenie ilości robót do wykonania. 

6. Opis stanu istniejącego terenu 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Dywity w powiecie olsztyńskim, administrowany jest przez 

Urząd Gminy w Dywitach. W chwili obecnej ruch odbywa się po nawierzchni nieutwardzonej, zaś droga w 

planie nie posiada ukształtowanych łuków poziomych a jej szerokość jej niewystarczająca. Wody opadowe i 

roztopowe odprowadzane są powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze występuje zieleń niska - zieleńce i 

krzewy oraz wysoka - drzewa. 

Infrastruktura techniczna usytuowana w pasie drogowym: 

 sieć energetyczna - naziemna i podziemna 

 sieć telekomunikacyjna 

 sieć sanitarna 

 siec wodociągowa 

 siec gazowa 

6.1. Warunki geologiczne 

W podłożu planowanej inwestycji panują proste warunki gruntowo – wodne, projektowane przedsięwzięcie 

proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.   

Stwierdzono występowanie holoceńskich: gleby /H/, nasypów niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceńskich: 

gruntów zastoiskowych /liQp4/ i morenowych /gQp4/. Do gruntów słabonośnych na badanym terenie zaliczono 

przypowierzchniową warstwę holoceńskich gleb. W poziomie przyszłych robót ziemnych można się spodziewać 

występowania gruntów niewysadzinowych. 
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7. Rozwiązania projektowe 

Przebieg przedstawiony na planie zagospodarowania trasy został dostosowany do istniejącego terenu oraz 

przyległych dróg.   

 zaprojektowano drogę o szerokości 4,0m i 2% spadku jednostronnym  

Nawierzchnię drogi i zjazdów należy wykonać z: 

 kostki betonowej gr. 8cm 

W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie pielęgnacji zieleni. Istniejące krzewy 

kolidujące z przebiegiem inwestycji należy wyciąć. 

Jezdnie i zjazdy ograniczono krawężnikiem betonowym 15x22 na ławie betonowej z oporem oraz obrzeżem 

betonowym 8x30 na ławie betonowej. 

Wszystkie skarpy projektowane należy dostosować do skarp istniejących. 

7.1. Parametry drogi: 

 kategoria drogi - gminna 

 klasa techniczna - D 

 prędkość projektowana - 20 km/h 

 przekrój poprzeczny - 1x2 

 szerokość pasa ruchu - 2,0m 

 kategoria obciążenia ruchem - KR2 

 pobocza - brak 

 pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5. 

 

7.2. Przekroje i konstrukcje 

Projektuje sie konstrukcje drogi jak dla KR2. 

7.3. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów 

 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm, 

 podbudowa z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie CNR stabilizowanego geosiatką 

komórkową  o wys. 120mm gr. 20cm, 

 warstwa odsączająca o gr. 25cm 

 geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie min. 16kN w obu kierunkach 

7.4. Profil podłużny  

Niweletę budowanej drogi należy dostosować do istniejącego terenu.  

7.5. Zjazdy 

Zgodnie z art. 29, pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych wszystkie istniejące zjazdy na 

działki przylegające do pasa drogowego zostaną przebudowane w jego granicach.  

7.6. Odwodnienie 

Przewiduje sie, że wody opadowe i roztopowe z drogi zostaną odprowadzone powierzchniowo w granicach 

pasa drogowego.  
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7.7. Kolizje 

Na podstawie zaprojektowanego przebiegu drogi w planie przewiduje sie przebudowę kabla energetycznego 

niskiego napięcia zasilającego między innymi budynek mieszkalny na działce nr 48/19 oraz 50/2. Przebudowa 

kabli zostanie wykonana w oparciu o odrębne opracowanie. Na pozostałych sieciach w miejscu ich przecięcia z 

projektowaną drogą zostaną założone rury osłonowe.  

7.8. Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

7.9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

7.10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Planowana inwestycja nie wpływa w żaden sposób na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników. 

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje 

nieruchomości: 

 działki na których będą prowadzone roboty,  ozn. nr geod.  49; 48/17; 180; 81; 396; 843; 398. 
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9. Informacja BIOZ 
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9.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

 Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

 Ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

 Ustawienie znaków drogowych, 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

9.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia 

ludzi 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów 

drogowych, ustawieniem krawężników oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne – możliwość przysypania ziemią, 

Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, drewnianym, 

Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 

ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów 

robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania 

zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowania 

środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych    

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy 



 

18 

 

wykonujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni  być szkoleni każdorazowo na tę 

okoliczność. 

9.3. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy 

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego 

przełożonego, który : 

 podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia 

zagrożenia lub wypadku), 

 zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

 informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

 realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 

sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był 

szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się 

wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie. 

9.4. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza 

powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

 specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają 

życiu lub zdrowiu pracowników, 

 kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie 

spostrzeżeń, 

 kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne 

zagrożenia. 
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9.5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 

obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do pracy 

należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich maszyn. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy 

oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 

przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40cm powinno  odbywać się 

sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało-czerwoną i ustawić tablice 

ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o 

wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu lub klina odłamu 

gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu 

urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego 

sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu. W 

samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi należy umyć 

koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robót 

ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pracach 

koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a 

koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio 

oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy 

zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i 

czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną 
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etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia 

obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą 

być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub 

niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć 

przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty brukarskie 

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie palet kostki 

brukowej. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed 

porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u kierownika budowy.  Wszystkie 

maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny                             

być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane wyłącznie przez przeszkolone 

osoby. 

9.6. Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

9.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawężniki betonowe powinny być 

składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

9.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzętu i narzędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi 

Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, 

które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty 
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uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, 

takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. 

Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod 

względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób 

nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt 

przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność 

telefoniczną komórkową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

9.9. Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do 

wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

9.10. Odzież i sprzęt ochronny 

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież i obuwie 

ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

 zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź 

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 

 przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

 zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno– sanitarnych (WC, TOY-TOY). 

Należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 

1997r., 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. 
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9.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

9.12. Lista pozycji krytycznych dla BHP 

Nie dotyczy. 

 

Opracował: 

 

 

 


