Droga przy AGROHELENIE - Il ETAP - branza drogowa.ath PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) |km
d.1|w terenie réwninnym
0.306 km 0.306
RAZEM 0.306
2|Wycinka drzew i krzakéw wraz z wywozem karpiny, pni i gatezi oraz utylizacjg kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej m2
d.1|grubosci 4 cm na wjezdzie od ul. Olsztynskiej na tagcznik A-B
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|Roboty ziemne
4|Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. IllI-IV z transportem urobku na nasyp |m3
d.2|samochodami wraz z zageszczeniem gruntu w nasypie i zwilzenie w miare potrzeby
warstw zageszczanych woda
1020.00 m3 1020.000
RAZEM 1020.000
5|Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l z transportem urobku na nasyp sa- |m3
d.2|mochodami wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrze-
by warstw zageszczanych woda
160.6 m3 160.600
RAZEM 160.600
3|Podbudowy
6|Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mecha- |m2
d.3|nicznie w gruncie kat. II-1V
2544.30 m?2 2544.300
RAZEM 2544.300
7|Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy odcinjgcej odsgczajacej pod chodniki|m?2
d.3|w korycie lub na catej szerokosci , grubos¢ warstwy10 cm
358 m?2 358.000
RAZEM 358.000
8|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 22 cm m2
d.3
2587.80 m?2 2587.800
RAZEM 2587.800
9|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 gr. 15 cm m2
d.3
3422.50 m?2 3422.500
RAZEM 3422.500
10|Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm |m?2
d.3
2082.50 m?2 2082.500
RAZEM 2082.500
4|Nawierzchnie
11|Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|piaskowej
2082.50+35.30 m?2 2117.800
RAZEM 2117.800
12|Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|piaskowej - chodniki
426.50 m?2 426.500
RAZEM 426.500
13|Dostosowanie istniejgcej nawierzchni z kostki do nawierzchni wykonywanej w Il etapie w|kpl.
d.4|zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania drogi i potgczenia starej nawierzchni
z nowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/Roboty wyko Aczeniowe
14|Regulacja pionowa istniejgcych studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych i zaworéw | kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|Uporzgdkowanie terenu objetego postepowaniem przetargowym, rozscielenie ziemi uro- |kpl.
d.5|dzajnej i wyprofilowanie powierzchni oraz obsianie terenu miaszanka traw.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|Elementy ulic i chodnikéw
16|Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg wraz z wykonaniem pod tawy fun-
damentowe, wykonaniem taw fundamentowych z oporem pod krawezniki, wywiezieniem
i utylizacjg urobku z wykopow
671 m 671.000
RAZEM 671.000
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17|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6
270.0 m 270.000
RAZEM 270.000
7|Urzgdzenia bezpiecze hAstwa
18|Sporzadzenie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie kpl
d.7|oznakowania tymczasowego, sporzadzenie i uzgodnienie projektu statej organizacji ru-
chu oraz ustawienie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenst-
wa np. barierki, progi, przejscie dla pieszych itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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