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Do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Dywity potozonej na
dziatce nr 5-818/1

1 Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem ;gmina Dywity oraz branzowe warunki techniczne.

2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni z kostki betonowej wraz z budowg
chodnikéw wzdtuz projektowanej jezdni.

1. Rozporzadzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych -
GDDP/IBDIM, 1997 r.

3. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych -
GDDP/IBDiM, 2001 r.

4. Pomiary i wizja w terenie.

5. Badania geotechniczne

3 Stan istniejacy

3.1 Opis stanu istniejacego

Projektowana przebudowa drogi znajduje sie w miejscowosci Dywity i
administracyjnie nalezy do odcinka ul. Olsztynfskiej. Przebiega réwnolegle do drogi
krajowej nr 51 i jest do niej podtaczona za pomoca dwdch istniejacych wjazddéw, na
wysokosci skrzyzowania z ul. Kwiatowg facznik A-B o nawierzchni zwirowej/bitumicznej i
wjazd o nawierzchni z kostki betonowej na wysokosci sktadu budowlanego.

Przedmiotowy odcinek drogi jest zlokalizowany na dziatce nr 818/1 w obrebie
ewidencyjnym Dywity.

Czes$¢ nawierzchni jest utwardzona kostkg betonowg ,pozostata cze$¢ gruzem
betonowym, zuzlem oraz zwirem.

Pozostatg cze$¢ nawierzchni stanowig tzw. niekontrolowane nasypy budowlane gruz
kamienie i zwir oraz destrukt asfaltowy z licznymi wybojami. Odwodnienie powierzchniowe
wystepuje w formie spadkéw podiuznych i poprzecznych na przylegte tereny. Istniejace
wpusty uliczne nie sg podtaczone do sieci kanalizacyjnej pracujq jako studnie chtonne.
Droga na tym odcinku przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej pétnocna strona oraz potudniowa strona tereny ustugowe.

Uzbrojenie podziemne wystepuje w postaci kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej , sieci wodociggowej i gazowej,
biegnacych wzdtuz drogi poobu jej krawedziach.

Powierzchnie drogi charakteryzujg rzedne na poziomie 132,5m n.p.m. do 129,2m n.p.m.
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Widok w kierunku sZoai rgi krajowejz ul. Kwitoa.
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4.1 Opis zastosowanych parametrow technicznych

Podstawowe parametry do projektowania:

podfoze gruntowe — G1
- kategoria ruchu KR-2

szerokos¢ jezdni 6,0m

gtebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: h, = 1,0 m.

4.2 Projekt Zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem roboty drogowe oraz
branzowe (budowa kanalizacji i przebudowa kolizji elektrycznych) zwigzanych z
doprowadzeniem przedmiotowego odcinka drogi do parametréw technicznych zgodnych z
zatozeniami projektowymi dla drdg klasy D oraz dla obcigzenia ruchem KR2.

Dla catkowitego wykonania przedmiotowego zadania nalezy tez wykonac niezbedne
wycinki z godnie z zatacznikiem (decyzja na wycinke) i przesadzenia drzew nasadzonych w
pasie przebudowywanej drogi.

Dla projektowego zamierzenia projektowego przyjeto przekrdj normalny uliczny z
chodnikami szerokosci 2,0m przylegajacymi bezposrednio do krawedzi drogi —nawierzchnia
z kostki betonowej.

W celu wykonania przebudowy drogi na wstepie nalezy wykonac roboty ziemne wykopy i
niezbedne nasypy, cze$¢ materiatu z wykopu nalezy odtozy¢ do wykonania uzupetnien
poboczy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza doprowadzonego do grupy nosnosci podtoza
G1nalezy przystapi¢ do wbudowania warstw podbuddw z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. i z chudego betonu 15cm.

W miejscach projektowanych zjazdéw przez chodnik wykonujemy podbudowe grubosci
20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. N jezdni i chodnikach
zaprojektowano kostke betonowg tupu ,BECHATON" koloru szarego a na zjazdach przez
chodnik koloru czerwonego.

Zaprojektowane krawezniki typu lekkiego na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Chodniki ograniczone z jednej strony kraweznikiem a drugiej obrzezem betonowym
gr.8cm.

powierzchnia drogi : 3250 n7’
powierzchnia chodnika : 724 nr’

str. 7
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4.3 Technologia robét e
Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy
wykonaé w kolejnosci:
1 Wyréwnanie i zageszczenie podtoza
2 Ustawienie kraweznikdw i obrzezy
3 Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
4 Gbrng warstwe podbudowy z chudego betonu grubosci 15cm

5 Warstwe Scieralng z kostki betonowej gr.8 na podsypce cem-piaskowe;j.

konstrukcia nawierzchni jezdni

- 8 cm: warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm kolor szary. Typ ,Bechaton”
- 3 cm: podsypka cem-piaskowa

- 15cm: gdrna warstwa podbudowy chudego betonu

- 20 cm: podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- Podtoze

- Suma 46cm

Dla kategorii ruchu KR2, podtoza gruntowego grupy nosnosci G1- i gtebokosci
przemarzania przyjetej dla h, = 1,0 m wymagana grubo$¢ nawierzchni wynosi:
0,45x1,0 = 0,45m

Konstrukcja nowej nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

konstrukcija nawierzchni zjazddw przez chodnik

- 8 cm: warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm kolor c. czerwony typ ,,Bechaton”

- 3 cm: podsypka cem-piaskowa

20 cm: podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 10 cm warstwa mrozoochronna

Suma 41cm

Dla kategorii ruchu KR1, podtoza gruntowego grupy nosnosci G1- i gtebokosci
przemarzania przyjetej dla h, = 1,0 m wymagana grubos¢ nawierzchni wynosi:
0,4x1,0 = 0,40m

Konstrukcja nowej nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

W miejscach zjazddéw przez chodnik nalezy od strony granicy pasa drogowego odgraniczy¢
krawedzie zjazdéw kraweznikami betonowymi na tawie betonowej z oporem. Natomiast
krawedzie zjazdu w ciggu chodnika wyznaczy¢ nalezy kolorem kostki na zjezdzie.

konstrukcia nawierzchni chodnika

- 8 cm: warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8cm kolor szary

3 cm: podsypka cem-piaskowa

15 cm: podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10 cm warstwa piaskowa

str. 8
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4.4 Elementy odwodnienia

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji projektuje sie w postaci spadkéw podtuznych i
poprzecznych z odprowadzeniem wod opadowych projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.

441 OPIS BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

« Scieki opadowe z powierzchni projektowanej przebudowy drogi gminnej
skierowano do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 600 w miejscu studni
zelbetowej @ 1.2 m oznaczonej symbolem ,,Di 1” o rzednych:

> terenu 129,00
> dna 126,55

¢ Ukfad kanalizacji deszczowej wykonaé z rur PCV-U kielichowych klasy ,,S" z
uszczelky /szereg S 16,7/; SDR34 3200,315, i 400mm — ,WAVIN”.

e Rury PCV uktadac na podsypce piaskowej grubosci okreslonych na rysunkach —
profil kanalizacji deszczowej oraz obsypke min. 30 cm + zageszczona pospotka
Z wymiany gruntu.

e Ztgcza kielichowe owing¢ 3 — krotnie tasmg PCV miekka z warstwa kleju
samoprzylepnego, szerokoS¢ stosowanej taSmy min. 10-15 cm.

e W przejsciu rur PCV przez $cianke konstrukcyjng studzienki zelbetowej stosowac
~przejscia szczelne, tzw. Tuleje ochronng z uszczelkg dla: 200,315 400 mm —
krétkie ,WAVIN".

e Studnie zaprojektowano z kregdw Zelbetowych z uszczelkg gumowa @ 1200 mm
ptyta nad studzienng @1800 mm Zelbetowq z pierscieniem obcigzajacym
25x25cm oraz z wiazem kanatowym zeliwno- betonowym typu ciezkiego D400.
Stopnie ztazowe- Zeliwne.

e Polaczenie — styki kregdw zelbetowych wyrobi¢ zaprawg cementowg po stronie
zewnetrznej i wewnetrznej. Elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od
zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/06255:

- pierwsza - Bitizol - R
- druga warstwa - Bitizol — P
e Studzienki deszczowe betonowe @ 50 zm typu WU — II z osadnikiem piasku 50

cm wysokosci, wpustem $ciekowym Zeliwnym i pierscieniem obciazajacym ,PO-
114",

e Do regulacji posadowienia wiazéw projektowanych stosowac zelbetowe
pierscienie dystansowe.

e Uktadanie sieci nalezy rozpocza¢ od najnizszego jej punktu tj. dla z
zrealizowanego odcinka kanalizacji deszczowej wykona¢ prdbe cisnienia.

str. 9
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4.42 ROBOTY ZIEMNE -

e Roboty ziemne wykona¢ recznie lub mechanicznie jako wasko przestrzenne z
zachowaniem szczegdlnej uwagi skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem.
e Zasypke wykopow wykona¢ mechanicznie lub recznie.

4.4.3 UWAGI KONCOWE

e Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowymi czes$¢ II roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.

e ,Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych”
wydanie ,,WAVIN”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, w-k
,g ,co , wydane przez PK TECH. SGGIK Warszawa 94r.

e Przy wykopach wasko przestrzennych stosowac zabezpieczenie pionowych scian
wykopdw z drewna sosnowego kl. III-IV wg BN -83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

e Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych i montazowych powiadomic
zainteresowane instytucje, ktdrych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie
prowadzonych robdt.

e W czasie prowadzonych robét ziemnych mechanicznych i recznych oraz
montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP ogdlnych i branzowych.

e Uzgodnienia z Urzedu Gminy w Dywitach.

4.5 Profil podtuzny

Profil podtuzny stanowig proste o pochyleniu nie przekraczajagcym 4,1% max. a min.
0,30%. Luki pionowe wypukte zaprojektowano o R min.=800m a wkleste 0 Rmin.=300
Rzedne projektowane na potgczeniu istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi krajowej
pozostajq na niezmiennym poziomie.

Pozostate rzedne na zjazdach przez chodnik oraz w miejscach zanizen kraweznikdw nalezy
dostosowaé do projektowanej nawierzchni, a zawyzone pobocza uzupetnic.

4.6 Przebudowa kolizji elektrycznych

4.6.1 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy istniejacego uktadu sieci elektroenergetycznej
nn 0,4 kV wraz z infrastrukturg towarzyszaca, kolidujgcego z projektowang
przebudowq drogi osiedlowej w miejscowosci Dywity (dziatka nr 818/1).
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Stan istniejacy o

Na planie projektowanej drogi osiedlowej obecnie zlokalizowane sg nastgpujace

elementy sieci nn 0,4 kV podlegajace przebudowie:

e stanowisko stupa linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z oprawg o$wietleniowg —
oznaczony jako 2/K-10/E,

o szafka kablowa — oznaczona jako SK-6,

e zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1 zasilajace plac budowy na dziatce nr 822/1,

e linia kablowa pomiedzy stanowiskiem stupowym a szafkq kablowg SK-6
wykonana kablem YAKY 4x95 mm?,

o linia kablowa pomiedzy szafkq kablowg SK-6 a ztgczem kablowym ZK-3
zasilzajacym nieruchomo$¢ na dziatce nr 827/1, wykonana kablem YAKY 4x95
mm?,

e linia kablowa pomiedzy szafkq kablowg SK-6 a zigczem kablowym ZK-3
zasilajacym nieruchomos¢ na dziatce nr 826, wykonana kablem YAKY 4x70 mm?,

¢ linia kablowa pomiedzy szafkg kablowg SK-6 a ztgczem kablowo-pomiarowym
ZK-1 zasilajacym nieruchomo$¢ na dziatce nr 825, wykonana kablem
YAKY 4x25 mm?,

¢ linia kablowa pomledzy szafkq kablowg SK-6 a zlgczem kablowym ZK—1
zasilajgcym plac budowy na dziatce nr 822/1, wykonana kablem YAKY 4x25 mm?,

o przewdd zalicznikowy zasilajacy plac budowy na dziatce 822/1.

Wszystkie ww. elementy sieci elektroenergetycznej nalezy przebudowaé w sposéb
zapewniajacy istniejacy stan ruchowy tego fragmentu sieci.
Stan projektowany

W celu dostosowania uktadu sieci elektroenergetycznej wymienionego w punkcie
4.3 niezbednym jest wykonanie nizej wymienionych prac:

a) zdemontowaC stanowisko stupowe 2/K-10/E wraz z istniejacymi przewodami
AsXSn 4x70 mm? + 2x25 mm?® (przesto o dtugosci 34 m), z istniejaca oprawa
oéwietleniowa i istniejagcym kablem YAKY 4x95 mm? zasilajacym szafke SK-6,

b) zdemontowa¢ zlokalizowane przy ww. stanowisku stupowym szafke kablowg SK-
6 oraz zlacze kablowo-pomiarowe ZK-1 zasilajgce plac budowy na dziatce 822/1,

c) wykopaé wszystkie istniejgce powigzania kablowe wymienione w pkt 4.3
w zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym,

d) wybudowa¢ stanowisko stupowe 2/K-10/E, ktdre nalezy zlokahzowac zgodnle
z planem sytuacyjnym. Zamontowa¢ przewdd AsXSn 4x70 mm? + 2x25 mm?
(przesto o dtugosci 33 m) Do budowy stanowiska i montazu przewodéw nalezy
wykorzysta¢ materialy pochodzace z demontazu wymienionego w ppkt a).

e) wybudowac¢ szafke SK-6 oraz ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1 zasilajace plac
budowy w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym,

f) wybudowac linie kablowe pomiedzy stanowiskiem s+upowym 2/K-10/E i szafkq
kablowa SK-6. Linie wykona¢ nowym kablem YAKY 4x95 mm? o dtugosci 26 mb
(w wykopie o dtugosci 14 mb). Kabel w ziemi utozy¢ w rurze ochronnej o
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dlugoéci 12 mb typu DVK-75 firmy AROT. Przy wej%%i'&”ﬁ@d?rﬁo%%ego
kablowej na stup, nalezy kabel ten umiesci¢ w rurze ochronnej BE 50 o dtugosci
3 mb - rure zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody do wewnatrz oraz opisacé
tabliczkg zawierajgcq dane charakterystyczne linii. W celu ochrony kabla
przed przepieciami nalezy na stupie zamontowad ogranicznik przepieé,
ktéry nalezy podmostkowaé do przewoddéw linii AsXSn 4x70 mm?.

we

g) wybudowac odcinek linii kablowej pomiedzy szafkg SK-6 i istniejacq linig kablowg
zasilajgcq ztqcze kablowe ZK-3 na dziatlce nr 827/1, wykonang kablem
YAKY 4x95 mm?. Linie wykona¢ nowym kablem YAKY 4x95 mm? o dtugoéci
16 mb (w wykopie o dtugosci 13 mb). Kabel utozy¢ w rurze ochronnej o dtugosci
12 mb typu DVK-75 firmy AROT. W miejscu potaczenia projektowanego
i istniejacego odpowiednio skroconego kabla wykona¢ mufe kablowg przelotowg
nn. Mufe kablowa zlokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

h)  wprowadzi¢ do szafki kablowej SK-6 i podmostkowaé, po uprzednim
odpowiednim skréceniu, istniejaca linie kablowa YAKY 4x70 mm? zasilajaca
ztacze ZK-3 na dziatce nr 826,

i) wprowadzi¢ do szafki kablowej SK-6 i podmostkowaé, po uprzednim odpowiednim
skréceniu, istniejaca linie kablowg YAKY 4x25 mm? zasilajaca ztacze kablowo-
pomiarowe ZK-1 zasilajace nieruchomos$¢ na dziatce nr 825,

j) wykonaé potaczenie odcinkiem linii kablowej pomiedzy szafkq kablowag SK-6
i ztagczem kablowo-pomiarowym ZK-1 zasilajagcym plac budowy na dziatce 822/1
istniejacym odcinkiem kabla YAKY 4x25 mm?,

k) wprowadzi¢ do ztacza kablowo-pomiarowego ZK-1 zasilajgcego plac budowy
na dziatce 822/1 i podmostkowal przewdd zalicznikowy zasilajagcy ww. plac
budowy.

Wszystkie projektowane odcinki linii kablowej nn 0,4 kV (ppkt 4.4 f, g) nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. Kable nalezy ukfada¢ pomiedzy 10 cm warstwami
piasku, nastepnie nalezy je przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, przykry¢ folig
koloru niebieskiego i ponownie nalezy przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej w ilosci
stosownie do potrzeb uzupetniajgc brakujacg ziemie w istniejgcym wykopie.

Na ukfadanych kablach, przy wejSciach do rury ochronnej, zatozyé opaski
z oznaczeniem danych charakterystycznych linii.

Wykopy dla odcinkdw linii kablowych nn 0,4 kV nalezy wykonac recznie ze wzgledu
na istniejace czynne uzbrojenie terenu.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz wymaganiami normy N SEP-E-004.

Przebudowe linii nn 0,4 kV polegajacq na przebudowie stanowiska stupowego
zaprojektowano w oparciu o ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi AL. 25 <+ 95 mm? Lnni — Tom II — Linie napowietrzne
niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach
z Zzerdzi wirowanych typu EPV i E” opracowany przez ELprojekt — Poznan 1993.
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4.6.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowq, projektuje sie jako samoczynne wytgczenie zasilania
woparciu o norme P SEP-E-0001. SkutecznoS¢ ochrony nalezy sprawdzi¢
po zakonczeniu prac montazowych.

Na projektowanym stanowisku stupowym nalezy wykona¢ uziemienie
z wykorzystaniem bednarki FeZn 30x4 mm oraz pretdw stalowych GALMAR
@17,2 mm , ktérego wartos¢ rezystancji powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.

4.6.5 Ocena wptywu przebudowy kolizji elektroenergetycznych na srodowisko

Biorac pod uwage poziom napiecia pracy projektowanych urzadzen oraz fakt,
ze zabudowie podlega¢ bedaq urzadzenia i materialy posiadajgce odpowiednie
atesty, a roboty wykonywane bedq przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z
zakresu elektroenergetyki, stwierdzam, ze wplyw projektowanych zmian w sieci
elektroenergetycznej na Srodowisko bedzie znikomy.

4.6.6 Uwagi koncowe

—Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Energetyczny Olsztyn harmonogram
wytgczen oraz nadzér przy robotach budowlanych.

—Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej,
ktdrg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

—Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami odpowiednich
norm.

—W trakcie wykonywania robdt nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia
i oznakowanie.

—Zdemontowane materiaty i urzadzenia przekaza¢ do ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie Rejon Energetyczny Olsztyn.

—Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw -
niz przyjeto w projekcie, przy zachowaniu co najmniej tych samych parametrow
technicznych i jakosciowych oraz spetniajgcych wymogi ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie.

4.7 Wycinka drzew.

_ Projekt przewiduje wycinki drzew zgodnie z zataczong decyzjg nr
GS/VII1/6134/87/3378/2009/W
-5szt drzew gatunku wierzba o obwodach pni 25+17(podwdjny pien)
13+20+11 (potréjny pien), oraz
-4 sztuki gatunku brzoza o obwodach pni 15cm, 16cm ,16cm,18+10cm(podwaéjny pien)
rosngcych na dziatce nr 818/1 obreb Dywity gmina Dywity.
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4.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.8.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawq prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pdzniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenfistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowiazkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie ww. planu przed

rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. |).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike

nastepujacych rodzajéw robot:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.
4.8.2 DANE OGOLNE

4.8.3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA drogi gminnej w m , Dywity.
4.8.4 Zakres projektowanych robét wraz z okresleniem elementow podlegajgcych

przebudowie, badz rozbioérce.
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W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét: 10-516 CSDSLSZT\"\./@\.E
4.85 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w
terenie réwninnym

2. Rozbidrka elementdw drog z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odktad

3. Roboty ziemne wykop, nasyp

486 PODBUDOWY
4. Profilowanie i zageszczenie koryta wykonywane na catej szeroko$ci w gruncie kat. II-IV:
5. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
- wykonanie podbudowy z chudego betonu, w-wa gérna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

4.8.7 NAWIERZCHNIE

- nawierzchnia kostki betonowej grubosci 8 cm kolor szary. Typ , Bechoton”
- nawierzchnia zjazdéw przez chodnik kostka betonowa gr 8 cm kolor czerwony
- nawierzchnia chodnikéw przylegajacych do jezdni kostka bet.8 cm kolor szary

4.8.8 Istniejgce obiekty budowlane.

Roboty bedq prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie
podziemne oraz nadziemne w bliskim sasiedztwie z projektowanymi robotami.

W obrebie robdt zwigzanych z przebudowg odcinka drogi wystepuja nastepujace urzadzenia
obce:
kable i linie energetyczne,
kable telekomunikacyjne,
przewody wodociggowe,
przewody gazowe

4.8.9 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy
oraz istniejgce, bardzo geste uzbrojenie podziemne.
4.8.10 HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.
l.p.

Przedzialy czasowe
I II III v

Wyszczegdlnienie

1 Roboty wstepne:
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1S2EEg I I i v
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objetego

przebudowaq

1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:

2a |Roboty drogowe

- Wykonanie nawierzchni ulicy

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z przyczyn
niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4.8.11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

4.8.12 Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e karczowanie drzew,

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: montaz stupdw, posadowienie studni,

e wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,

e ew. wykonywanie wykopdw w Sciankach szczelnych,

o ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni,

e ustawianie i rozbidrka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.
4.8.13 Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e ukfadanie nawierzchni bitumicznej,

e prowadzenie robét w temperaturze ponizej —10°C,
e wykonywanie izolacji,

e wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych.
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4.8.14 Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecial Olub! Gozyrnychy Minii
<35-

komunikacyjnych:

utozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktore znajdgq sie pod projektowang

nawierzchnig (sie¢ gazowa, kabel energetyczny),

utoZenie sieci gazowej, wodociggowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaz oswietlenia,

wykonanie nawierzchni ulic,

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4.8.15 Roboty stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw:

Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
4.8.16 Roboty budowlane prowadzone w studniach:

opuszczanie studni metodg studniarska.
4.8.17 Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych:

e montaz stupow,

e posadowienie studni kanalizacji deszczowej,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: za- i roztadunek grodzic stalowych,
elementow rusztowan, kregéw studziennych, rur ostonowych, prefabrykowanych belek,
barier i balustrad, innych konstrukcji stalowych, budowa i rozbidrka rusztowan i
deskowan, montaz kregdw w miejscach wbudowania, prefabrykatéw.

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych
potencialne ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

4.8.18 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT | DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, .

2) zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew,

3) organizacje terenu budowy w spos6b zapewniajaca bezpieczenstwo,

4) wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

5) zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych,

6) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow
ciezkich,

7) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje
dzialanie substancji niebezpiecznych,

8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
gazociagu,
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9) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac miqzanyé;l"‘z‘gérggﬂuﬂ3wq
sieci sanitarnych.

10) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowgq
kolizji energetycznych i budowa oswietlenia ulicznego,

11) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje
dziatanie substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sq
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz. U. z
2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. I). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sa w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

Ad.3).
Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob
zaplanowa¢ prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego doj$cia do budynkéw i poses;i.
Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopoéw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robo6t. Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujgcych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb
uniemozliwiajacy wejécie na ten teren osdéb nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowad ze szczegdlng
starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczefnstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdw zapewnic
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji
pieszej pracownikoéw budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z poreczami o wysokosci min. 1,10
m. Pracownicy muszg pracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrédlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dziatania te opiera¢ sie powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujagcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w
szczegolnosci:

- by¢ sprawny i spetniaC stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien byé pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktdrych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ wowczas nalezy srodki bezpieczeristwa i zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.
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W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie p(})wyisg:zych'z'a'géd,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole ikonserwacje
sprzetu.

Ad.5).

Zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢
z wlascicielem lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegdinych sieci odlegto$¢ bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych oraz zorientowal sie co do mozliwosci wystgpienie innego uzbrojenie nie
zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.6).

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach craz przy montazu elementow

ciezkich.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.
Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czesciowo nawodnione, konieczne
bedzie zatem odwadnianie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegaC nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamieta o potrzebie

witasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie

prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopdw przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposab.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji)
osoby wspdtpracujace z operatorem mogg znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej czesci
wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych
robdt oraz przebywanie osdb niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bedg przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepisow etap ten
nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdcic uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badZz wymuszone stoczenie.

Ad. 7).

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie

substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtéwnej mierze o zastosowanie materiatow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy
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jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i

instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciagtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznad sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw
wygtuszajacych. Jedynie na etapie demontazu istniejagcego oswietlenia ulicznego pojawi sie
zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego
planu.

Ad. 8).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa
gazociagu.

W tracie wykonywania prac zwigzanych z przebudowa czynnej sieci gazociggowej nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢. Wiaczenie do czynnego gazociggu nalezy zleci¢ do wykonania
jako roboty gazoniebezpieczne do wiasciwego Zaktadu Gazowniczego.

Ad. 9).
Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg sieci
sanitarnych.

Podczas realizacji robdét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zblizenia do istniejacego uzbrojenia
podziemnego w czasie prac prowadzonych w gtebokich wykopach.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowac do prac ,$redniego ryzyka” W czasie prowadzenia
robdt istnieje grozba zawatéw wykopow, porazen energig elektryczng, zalania wykopdéw z
przerwanych sieci grawitacyjnych i ciSnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych
badz nie przewietrzonego kolektora.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢
wilasnorecznym podpisem.

Przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonal reczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowac. Ruch pieszy w poprzek
wykopow kierowaé w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego.

W obrebie klina odtamu Sciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odlegto$¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przylegtej krawedzi jezdni powinna
by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

e 405 [m] (1)
Ctgd,

u
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H- gtebokos$¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, -35-

¢y - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od rodzaju gruntu
wg dokumentacji

Odlegtos¢ a krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej
powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie s zastosowane zgodnie z dokumentacjg
specjalne zabezpieczenia nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru:
. H-h+03

129,

a +0,5[m] (2)

w ktorym:

Hi ¢, - jak we wzorze (1)

h - gteboko$¢ fundamentu budowli sasiadujacej liczonej od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli, m..

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w poblizu budowli sasiadujacej z wykopem dla
ochrony przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy
nie wystepujg spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby
szklane, a w szczegodlnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metodg mechaniczng
powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu. Z poszczegdlnych stopni wykopu
powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej
potozone. Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje w kierunku — na
zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.

Ad. 10).

Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowq kolizji
energetycznych i budowgq oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpaddw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, Zze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i
Zycia cztowieka.

Ad. 11).

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu itp.
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Nalezy zapewni¢ wiasciwe stosowanie materiatéw i technologii tj. zgodnie z wiedzq

techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz
technologie podlegajg ciagtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy
doktadnie zapoznac sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto
przestrzega¢ nalezy ogdinych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z
odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

4.8.19 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH

ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy ulicy nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegdinie niebezpiecznych.
4.8.20 SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpadéw niebezpiecznych.
4.8.21 DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdélnego zagrozenia.
4.8.22 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentow i dokumentacji powinien okresli¢
kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
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5 UWAGI o

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi
odnoénie wykonawstwa robdt, instrukcja BHP oraz  wytycznymi producentdw urzadzen i
materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1., 3) ).

6 CZESC FORMALNA
6.1 Zaswiadczenia i decyzje

1. Decyzja nadania uprawnien budowlanych
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej
6.2 Uzgodnienia i opinie
Projekt zostat uzgodniony z :
a) Urzad Gminy Dywity
b) Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

c) Telekomunikacja Polska S.A.
d) Zaktad Energetyczny w Olsztynie

opracowat:

e

inz. Dariusz Sieluk
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