
Droga przy AGROHELENIE - II ETAP - branża drogowa.ath PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
w terenie równinnym

km

0.306 km 0.306
RAZEM 0.306

2
d.1

Wycinka drzew i krzaków wraz z wywozem karpiny, pni i gałęzi oraz utylizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o średniej
grubości 4 cm na wjeździe od ul. Olsztyńskiej na łącznik A-B

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

2 Roboty ziemne
4

d.2
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp
samochodami wraz z  zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby
warstw zagęszczanych wodą

m3

1020.00 m3 1020.000
RAZEM 1020.000

5
d.2

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp sa-
mochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrze-
by warstw zagęszczanych wodą

m3

160.6 m3 160.600
RAZEM 160.600

3 Podbudowy
6

d.3
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV

m2

2544.30 m2 2544.300
RAZEM 2544.300

7
d.3

Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odcinjącej odsączającej  pod chodniki
w korycie lub na całej szerokości , grubość warstwy10 cm

m2

358 m2 358.000
RAZEM 358.000

8
d.3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 22 cm m2

2587.80 m2 2587.800
RAZEM 2587.800

9
d.3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 gr. 15 cm m2

3422.50 m2 3422.500
RAZEM 3422.500

10
d.3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm m2

2082.50 m2 2082.500
RAZEM 2082.500

4 Nawierzchnie
11

d.4
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

2082.50+35.30 m2 2117.800
RAZEM 2117.800

12
d.4

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej - chodniki

m2

426.50 m2 426.500
RAZEM 426.500

13
d.4

Dostosowanie istniejącej nawierzchni z kostki do nawierzchni wykonywanej w II etapie w
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania drogi i połączenia starej nawierzchni
z nową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Roboty wyko ńczeniowe
14

d.5
Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych i zaworów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

15
d.5

Uporządkowanie terenu objętego postepowaniem przetargowym, rozścielenie ziemi uro-
dzajnej i wyprofilowanie powierzchni oraz obsianie terenu miaszanką traw.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Elementy ulic i chodników
16

d.6
Ustawienie krawężników betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykonaniem pod ławy fun-
damentowe, wykonaniem ław fundamentowych z oporem pod krawężniki, wywiezieniem
i utylizacją urobku z wykopów

m

671 m 671.000
RAZEM 671.000
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17

d.6
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

270.0 m 270.000
RAZEM 270.000

7 Urządzenia bezpiecze ństwa
18

d.7
Sporządzenie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz ustawienie
oznakowania tymczasowego, sporządzenie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ru-
chu oraz ustawienie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeńst-
wa np. barierki, progi, przejście dla pieszych itp.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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