
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                       

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

Obiekt: przebudowa drogi gminnej w m. Dywity położonej na działce  

              nr 5-818/1 – II ETAP 

 

 

Temat: sieć kanalizacji deszczowej 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień :   CPV 45231300-8 

                                  

Branża:  sanitarna 

 

Adres:  m. Dywity, gmina Dywity,  
           Działka nr 5-818/1               
 

                                               

Inwestor:  Gmina Dywity 

                   11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32 

 

Biuro Projektowe:  Biuro Doradztwa Budowlanego 

                                  Zbigniew Siatkowski 

                                  10-683 Olsztyn, ul. Augustowska 10  

 

 

 

 

 

 
  
 Sporządził:  mgr inż. Zbigniew Siatkowski 

 

 

 

 

 
Olsztyn, 25.04.2018  r. 



 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00) 

 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą :  

 

                „Przebudowa drogi gminnej w m. Dywity położonej na działce nr 5-518/1 – ETAP II 

                  sieć kanalizacji deszczowej” 

 
Inwestor : 

 
Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32,  11-001 Dywity 

 

1.2. Zakres stosowania OST-00 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i 

realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3 

1.3. Zakres robót objętych OST-00  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  (SST)  opracowanymi dla następujących 

elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 

 

-SST-01  -   roboty ziemne; 

-SST-02  -   kanalizacja deszczowa; 

- 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 

projektantem. 

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.  



1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym. 

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 

końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem 

nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 

budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu 

zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót. 

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

jako standardy europejskie (EN).  

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną.  

1.4.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z 

także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 



1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  

  

a) Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą „Przebudowa drogi 

gminnej w m. Dywity położonej na działce nr 5-818/1 ETAP II – sieć kanalizacji deszczowej” 

opracowana przez     Pracownię Projektową AUTODROM  Dariusz Sieluk, 11-001 Dywity, Różnowo 

57e;  autor: inż. Józef Lewandowski; 

 

b)  Wykonawcy:  dokumentację powykonawczą; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją 

budowy. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 



 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 



powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją 

budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do 

zatwierdzenia. 

1.5.13. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 

cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do 

wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 

odbiorami. 



2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Zarządzającego realizacją budowy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i 

niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 

budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego 

realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy. 

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 



wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego . 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego 

realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  



 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. 



 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

6.4. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy 

  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   

spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2  Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje  Zarządzający realizacją budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 



 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zarządzającego realizacją budowy. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. 

PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i 

rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  

Zarządzającemu  realizacją budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu 

do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

SST – 01  Roboty ziemne 

 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  związanych z budową sieci   

kanalizacji  deszczowej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 

       „Przebudowy drogi gminnej w m. Dywity położonej na działce nr 5-818/1 - ETAP II 

         sieć kanalizacji deszczowej” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy sieci kanalizacji deszczowej 
    

 Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do 

rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie 

tego wykopu; 

1.4.2.   wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne 

nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji 

technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;  

1.4.3.    głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   

wykopu. 

1.4.4.   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu; 



1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
),

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 

1.4.9. warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty 

do obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury. 

 

2.    GRUNTY NA TRASIE WYKOPÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki 

przewodów i wykopu 

 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 

ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 

wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 

o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być 

grunt drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie 

ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej. 

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe 

wyprofilowanie spodu przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych 

piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym 

spodzie wykopu. 

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu 

ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być 

równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości. 

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem 

naturalnym określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach 

o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 

(osiągnięty w trzech miejscach na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności 

osiągnięcia takiego wskaźnika zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 

podbudową drogi.    



 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.   Zasady wykonania robót 

 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  

prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego 

dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od 

rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. 

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi 

min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych 

gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą warunki lokalne wykonania robót 

ziemnych wykopy należy wykonać jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczność.  

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku 

możliwości zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład 

tymczasowy lub odpowiednio przesunięty. 

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych  

 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać  10 cm zaś tolerancja 

dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża. 

 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego 

podłoża wzmocnionego   1 cm w stosunku do projektu. 

 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie 

powinno być większe od – 2 % 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 



urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i 

urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Zasypanie wykopów. 

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania 

odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego; 

3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu 

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i 

środkami transportu;  

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały 

wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem; 

 zasypanie wykopu; 

 zagęszczenie gruntu; 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

5. 

6.           

BN-77/8931-12 

PN-74/B-02480 

 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne. 

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 02  Kanalizacja sanitarna deszczowa  
  

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST – 02 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót montażowych  związanych z budową sieci 

kanalizacji deszczowej wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

 

       „Przebudowy drogi gminnej w m. Dywity położonej na działce nr 5-818/1 - ETAP II 

         sieć kanalizacji deszczowej” 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST   

 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST   

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z montażem sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w skład której wchodzą następujące 

podstawowe elementy : 

  

 

 1.Kanalizacja deszczowa z rur:    
 

1. kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8  Ø 200 mm L= 118,00 m 

2. kanał z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN8  Ø 315 mm L= 118,50 m 

 
 

Szczegółowy zakres robót podany jest w przedmiarze robót. 

   

1.4. Określenia podstawowe używane w SST : 

 

1.4.1   Pojęcia podstawowe 
- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów  

inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od 

strony budynku w kierunku odpływu ścieków; 

- studzienka kanalizacyjna Ø 500-1200 mm  - obiekt inżynierski występujący na 

sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli 

stanu kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 
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prawidłowego przepływu ścieków. Studzienka niewłazowa (inspekcyjna) zgodnie 

z normą PN-B-10729:1999; 

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie 

koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków; 

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych; 

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;  

- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej; 

 

1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 

 

-    rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca 

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody; 

-      skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach 

ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych; 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST-

00).  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia 

o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie zarządzającego realizacją budowy 

(Inżyniera) . 

 

2.2. Studnie rewizyjne, inspekcyjne, rury i kształtki kanalizacji deszczowej 

 

 
  Układ kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV-U kielichowych litych SN8. Ø 200; 315 

mm  

 

 Rury  układać na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości 15cm  oraz obsypkę  min. 30cm 

nad rurociągiem z jej zagęszczeniem.  

 
 W przejściu rur PCV przez ściany konstrukcyjne : 

studni żelbetowych  Ø1,20m ; Ø50cm , wykonać „przejście szczelne ” tzw. tuleję ochronną z 

uszczelką dla : 

                             Ø200 ; 315  mm - krótkie  

 
 W  układzie  kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie 

      z kręgów żelbetowych z uszczelką gumową Ø1,20 m z osadnikiem piasku  

      50cm wysokości, pierścieniem odciążającym dla studni Ø1,20 m  oraz  płytą  

      nad studzienną  Ø1,80m z włazem kanałowym żeliwno-betonowwym typu ciężkiego.  

      Stopnie  złazowe - żeliwne. 
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 Połączenie - styki kręgów żelbetowych wyrobić zaprawą cementową po stronie zewnętrznej i 

wewnętrznej. Elementy konstrukcyjne studni żelbet. zabezpieczyć od  zewnątrz i wewnątrz 

roztworem asfaltowym  

 
  Studzienki  Wu zaprojektowano  jako wpusty uliczne deszczowe betonowe Ø 50cm typ WU 

– II  z osadnikiem piasku 100cm wysokości, wpustem ściekowym żeliwnym i pierścieniem 

odciążającym „ PO –114”. 

 

 Do regulacji posadowienia  projektowanych  włazów  na studniach i wpustach  stosować 

żelbetowe pierścienie dystansowe ( 5,8,10,12 cm ). 

 

 Układanie sieci należy rozpocząć od najniższego jej punktu 

Dla zrealizowanych odcinków  kanalizacji deszczowej wykonać próby ciśnienia . 
 

  

2.3    Kruszywo na podsypkę 

 

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 15 cm. Użyty materiał na 

podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111. 

 

2.4      Składowanie materiałów 

 
2.5.1   Rury i kształtki 

 
Rury z PCV-U dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy składowaniu rur należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 

odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 

stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone 

przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem 

kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem 

się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników. 

 

2.5.2   Cement 

 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w              

magazynach zamkniętych. 

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego podłoża. 

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy. 

 

2.5.3 Kruszywo 

 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w  sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji deszczowej 

 

 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych 

parametrów sieci kanalizacji deszczowych rur PCV-U, . 

 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST . 

 

4.2. Transport rur 

 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  

przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PCV-U należy przestrzegać następujących 

wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 

m. 

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co 

przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 

1 m. 

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5
0
 C do + 30

0
 C, w każdych 

warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być 

zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 

bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia 

sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

- Dla rur kamionkowych zgodnie z wytycznymi producenta 

 

4.3. Transport kręgów betonowych, żelbetowych , studzienek inspekcyjnych  

 

Studnie należy transportować środkami transportu z przykryciem, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny być 

zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
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- zmiany składu mieszanki 

- zanieczyszczenia mieszanki 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

 

4.5. Transport kruszywa 

 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.6. Transport cementu 

 

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 . 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

 

5.3      Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST - 00 

 

5.4       Przygotowanie podłoża 

 

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 

gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 

piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W tych warunkach gruntowych rury można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 

dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 

15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 

większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 

podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm 

odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek. W gruntach nawodnionych 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 

do 20 cm.  
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5.5. Roboty montażowe 

 

 RUROCIĄGI 

 Montażu przewodów należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instrukcją i wytycznymi producenta rur, 

zgodnie z profilami podłużnymi oraz wg instrukcji producenta na podsypce piaskowej gr. 15 cm 

oraz obsypce gr. 30 cm. Rurociągi i kształtki muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, 

które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. Kaskady należy montować na zewnątrz 

studni.  

STUDNIE 

 Dennica studzienki powinna być posadowiona w odwodnionym wykopie na 

przygotowanym podłożu. Przed rozpoczęciem montażu studzienki dennicę należy 

wypoziomować. Następnie należy naciągnąć uszczelkę i posmarować ją środkiem smarującym. 

Przed nałożeniem z góry następnego elementu należy dokładnie oczyścić jego dolny zamek oraz 

posmarować środkiem smarującym. Podczas nakładania kolejnego elementu należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, aby element był nakładany w poziomie. Brak poziomu powoduje 

podwinięcie się uszczelki na zamku, a w późniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymi 

elementami studzienki należy postępować jak wyżej. Zaleca się transportowanie oraz montaż 

elementów studzienki za pomocą specjalistycznych chwytaków trójramiennych. Wypełnienie 

wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim warstwami o grubości 0.30 m 

z równomiernym zagęszczeniem warstw. Stopień zagęszczenia konstrukcyjnych warstw dróg 

powinien wynosić Id = 1.0. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST . 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalić metody wykonania wykopów, 

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :  

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowa wykopów, 

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

- zejścia do wykopów, 

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć   3 cm, 

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI 
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 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów, należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową w oparciu o normę PN-81/B-10725. Próbę należy 

przeprowadzić po ułożeniu rurociągów i wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem 

(najwcześniej 48 godzin po zasypaniu), po całkowitym montażu i wzrokowym sprawdzeniu 

połączeń. Maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20
O
C. Następnie należy 

zaślepić końce testowanego odcinka. Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurociąg wolno i 

ostrożnie (aby uniknąć uderzeń wodnych) napełnić wodą w najniższym punkcie sieci, w ten 

sposób, aby przez jego górną część umożliwić jego odpowietrzenie. Po całkowitym napełnieniu i 

odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na ok. 1 godzinę dla ustabilizowania. Ciśnienie 

nie może być mniejsze niż 10 kPa i nie większe niż 50 kPa. Musi ono być utrzymywane przez co 

najmniej 30 minut. Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością do 1kPa ciśnienia 

próbnego, poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu. Całkowita ilość wody 

uzupełnionej w czasie badania powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa 

wody wymaganego ciśnienia próbnego. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeżeli 

uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m
2
 dla przewodów w czasie 30 min; 

- 0,2 l/m
2
 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi w czasie 30 min.  

M
2
 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Po zakończeniu próby należy w sposób kontrolowany zmniejszyć ciśnienie wody, a 

następnie opróżnić przewód. Wyniki próby szczelności każdego odcinka i całego przewodu 

powinny być ujęte w dzienniku budowy i protokołach podpisanych przez przedstawiciela 

nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i użytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych 

wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu tak, aby przepływ wody umożliwił 

usunięcie wszystkich zanieczyszczeń. 

PŁUKANIE 

Po zakończeniu prób Wykonawca zobowiązany jest dokładnie oczyścić rurociąg poprzez 

płukanie za pomocą wody i innych mediów tak, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, 

kamienie, kawałki drewna itp., które mogły się dostać do wnętrza rurociągów podczas montażu.  

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia 

odpadów budowlanych na terenie budowy. Wodę zużytą do płukania rurociągu należy 

bezwzględnie odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych 

- wykonanie rur ochronnych 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót 

 

 Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli 

w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza 

niż 100 m i powinna wynosić około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o 

ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach. 

 

     W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 

częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 

niezależnie od jego długości. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany 

- dziennik budowy 

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac. 
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 

dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

 

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 

dokumenty: 

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w 

trakcie budowy; 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając  przedłożone dokumenty pod 

względem merytorycznym i formalnym: 

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

-        czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i  

umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

-        wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

-      sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 

wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 

końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 

normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1     Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz.  9 OST-00 . 

 

9.2     Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji deszczowej obejmuje : 

 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie przewodów  
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- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

 

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada  

2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst Dz.U.10.243.1623; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U.07.86.579; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz.U.03.120.1133; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Dz.U.02.108.953; 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

Dz.U.95.25.133; 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U.98.126.839; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126; 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których 

organem pierwszej instancji jest wojewoda Dz.U.10.235.1539; 

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 

24.11.2005 r. Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287; 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia 

rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i 

wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu Dz.U.99.49.493; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U.01.38.455; 

- Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r. - Prawo wodne Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.2005 r. Jednolity 

tekst Dz.U.05.239.2019; 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego Dz.U.06.137.984;  

 

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  

  wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  

  techniczne wykonania.  

PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania  

  i badania przy odbiorze.  

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć  

  zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do   

 przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  

  systemów zewnętrznych i ich części składowych.  

PN-89/M-74091 - Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na  

  ciśnienie nominalne 1 MPa. 

PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na    

 przewodach wodociągowych.  

PN-EN 805/Ap1:2006 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące          

systemów zewnętrznych i ich części składowych.  

BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi  

   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

 Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;  
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek  Badawczo-  

 Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001;  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  

 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów 

 uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

 (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);  


