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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI 
na  „Przebudowę ulicy Jeżynowej w m. Dywity.” 

Wstęp 1. 

1.1. Inwestor. 
Urząd Gminy w Dywitach. 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na „Przebudowę ulicy Jeżynowej w m. 

Dywity”. 

1.3. Materiały wyjściowe. 
 

- Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 
- Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora. 
- Inwentaryzacja istniejących urządzeń drogowych i infrastruktury podziemnej. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 stycznia 2016 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (poz. 
124)  

 

2. Stan istniejący. 
 

Miejscowość Dywity położona jest w województwie warmińsko – mazurskim, na północ od 
Olsztyna, powiat olsztyński, Mieści się w niej gmina Dywity. Ul. Jeżynowa na planowanym 
odcinku do przebudowy jest o nawierzchni z żwirowej. 

 

3. Stan Projektowy. 

Zaprojektowano przebudowę ul Jeżynowej w Dywitach na odcinku ok 314,65 m. Nawierzchnię 
projektuje się z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 
1:4 o warstwie grubości 4 cm. 

 

3.1. Założenia projektowe. 
Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej nawierzchni ulicy ma na celu poprawę 
przejezdności oraz bezpieczeństwa dla użytkowników wymienionej drogi. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujący zakres prac:  

o Warstwa odsączająca  

o Podbudowa zasadnicza  
o Ułożenie nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej – gr. 8 cm. 

 

Podstawowe parametry do projektowania :  
 

o ulica dojazdowa klasy L 
o kategoria drogi – gminna 
o kategoria ruchu – KR2 
o szerokość ulicy – 4,00 m 
o kat. obiektu XXV 
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3.5.Profil podłużny. 

 

Profil podłużny zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu.  
 

3.6.Profil poprzeczny. 
 

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o spadku jednostronnym 1,5 %.  
 

3.7 Konstrukcja nawierzchni. 
 

Zaprojektowano nawierzchnię ulicy o szer. 4,00 m., na wlocie od strony ulicy Jana Pawła II szer. 
5,00 m 
 
Zaprojektowana konstrukcja. 

o Warstwa odsączająca o wsk. wodoprzepuszczalności k10>8 m/dobę –  gr. 30 cm 

o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 – gr. 22 cm. 
o Warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 – gr. 4 cm. 
o Ułożenie nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej – gr. 8 cm. 
o Zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego o warstwie 10 cm. 

 
 

4. Zajętość terenu. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym.  
Nr dz.: 296;  
 
5. Odwodnienie. 

 

Projektuje się odwodnienie poprzez kanalizację deszczową zawartą w odrębnym opracowaniu. 
Zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego o warstwie 10 cm. 

6. Zadrzewienie. 
 

Na przedmiotowej inwestycji zinwentaryzowano 5 drzew które należy usunąć. 

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 

Przedmiotowy teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Działki nie są  
wpisane do rejestru zabytków 
 
10. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie leży na terenie eksploatacji górniczej ani w jej granicach. 

11. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie kwalifikuje się 

również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 
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zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/. 

Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek, na których planowana jest 
inwestycja.  
Odpady budowlane w postaci elementów kamiennych i nadmiaru gruntu należy 
składować w uzgodnieniu z UG Dywity celem dalszego zagospodarowania. Teren budowy po 
zakończeniu robót należy uporządkować.  
Teren na którym będzie budowa znajduje się poza obszarem chronionym. 

12. Obszar oddziaływania. 

Obszar oddziaływania nie przekracza granic działek zajętych pod inwestycje i nie wpływa 
negatywnie na  sąsiednie działki poza inwestycją. 

 
7. Uwagi końcowe. 
 
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona projekt tymczasowej organizacji robót 

dla oznakowania prowadzonych robót i po uzgodnieniu z Policją przedstawi do uzgodnienia  
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. 

- Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Gminie Dywity zgodę na wejście  
z robotami w pasie drogowym. 

 

Projektowała: mgr inż. Agnieszka Nieciecka 
                       Upr. Nr WAM/0139/POOD/11 
 

Opracował: Bohdan Nieciecki 
                    Upr. w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej 
                    w zakresie dróg Nr 171/91/OL 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Inwestycja: „Przebudowa ulicy Jeżynowej w m. Dywity”. 

 
Podstawą prawną opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) z późniejszymi zmianami, ustawa z dnia 
27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 
1439), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Zgodnie z ww. ustawą do obowiązków projektanta należy ( Art.20.ust.1 pkt. 1 b) 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniając w planie 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. 
planu przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). 

W planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia  (Art. 21 a. ust. 2), należy uwzględnić 
specyfikę następujących rodzajów robót: 

 
1. Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania materiałami sypkimi gromadzonymi do podbudów 
nawierzchni drogi oraz studni chłonnych 

2. Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych. 

3. Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 

1 Zakres całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

 
 Oznakowanie robót 

 Wytyczenie niwelety 

 Roboty przygotowawcze 

 Wykonanie robót ziemnych 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni 

 Roboty wykończeniowe, plantowanie przyległego terenu 

 Zdjęcie oznakowania robót 
 
2 Istniejące obiekty budowlane 

 
Modernizacja nawierzchni drogi wynika przede wszystkim z poprawy bezpieczeństwa 
dla mieszkańców Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych. Po opadach deszczu na 
poszerzonym poboczu występują liczne zastoiska wód opadowych utrudniające 
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zarówno ruch samochodowy jak i pieszy, a na istniejącej nawierzchni drogi z kamienia 
polnego są liczne koleiny i zapadnięcia w nawierzchni. 

 
3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch kołowy  

 
4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
 

4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 

 Nie występują 
  

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu ludzi; 

 

 Nie występują 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

 

 Przy przebudowie drogi roboty będą wykonywane w sąsiedztwie ruchu 
kołowego 

 
4.4. Roboty prowadzone przy montażu lub demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych: 
 

 Rozładunek z samochodów elementów prefabrykowanych betonowych 
typu krawężniki, obrzeża i kostka brukowa. 

 
W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 
potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 

 Organizację terenu budowy zapewniającą bezpieczeństwo z uwagi na 
konieczność utrzymania ruchu kołowego oraz ruchu pieszego, 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 
elementów ciężkich, 

 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 

 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych 

 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury 
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Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w 
instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r), Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia  20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) oraz rozporządzeniu 
Ministra Komunikacji i Ministra Administracji, Gospodarki terenowej i Ochrony 
Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977 r.) 
 
Ad. 1. Odpowiednie przygotowanie  do prowadzenia budowy. 
 
 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy 
w dużym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. 
 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy – kierownik budowy zgodnie z 
obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 14390 jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić  sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, przed rozpoczęciem budowy ( Art. 21 a. ust. 1) Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22. Ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w informacji 
do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez projektanta)  oraz w 
planie, wynikających z postępu prac budowlanych. 
Właściwe przygotowanie inwestycji obejmować będzie m. in.: 

 Określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego 
harmonogramu realizacyjnego 

 Przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie 
szkoleń, 

 Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

 Zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu 
zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

 Przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 Zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników ( odpowiednia odzież ochronna) 
i pierwszej pomocy. Szczegółowe wytyczne zawarte ssą w przepisach prawnych 
i instrukcjach BHP 

 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być 
przeszkolony przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów 
bhp, a powyższy fakt powinien być odnotowany w książeczce bhp. 
 
Ad.2. Organizacja terenu budowy zapewniająca bezpieczeństwo z uwagi na 
konieczność utrzymania ruchu kołowego i pieszego. 
 
 Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie 
utrzymany ma być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan 
organizacji ruchu. Roboty na drodze należy prowadzić po ustawieniu oznakowania 
według projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszą pracować w 
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ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, 
aby byli dobrze widoczni dla kierowców jadących drogą. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy 
w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób postronnych. Dotyczy to 
szczególności wykopów. Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym 
elementem procesu budowlanego i  etap ten należy przygotować ze szczególną 
starannością, a w trakcie realizacji robót dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 
 
Ad.3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach oraz przy montażu 
elementów ciężkich. 
 
 Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań 
określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Przy planowaniu prac związanych 
z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie właściwego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac, a w 
szczególności: 

 Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy robotach należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne  i 
oznakować je w widoczny sposób. 

 W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być 
szczelnie przykryty balami. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć strefę niebezpieczną. 

 Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z 
operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 
Ponadto niedopuszczalne jest jednocześnie prowadzenie w tym samym miejscu 
innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

 Konieczna jest stała kontrola stanu wykonywanych robót ziemnych, szczególnie 
po intensywnych opadach atmosferycznych. 

 Należy  zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów , uniemożliwiając 
ich przypadkowe bądź wymuszone stoczenie lub przewrócenie się. 

 
Ad.4. Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 
 
 Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić będzie istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i 
przebywających w jego zasięgu. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie 
działania ograniczające ryzyko powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny 
o istniejące przepisy prawne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263), sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac 
powinien w szczególności: 

 Być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

 Powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników posiadających 
stosowne uprawnienia 

 Powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie 
z zasadami określonymi w instrukcji obsługi. 

 Po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i 
zabezpieczony przed uruchomieniem  przez osoby postronne. 
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Ponadto; 
 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach 
roboczych. 

 Wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu. 

 Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary 
mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Podczas obsługi maszyn 
należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach 
uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii 
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub 
stokach a także przy współpracy z dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas 
należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi 
urządzeń. W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy 
przestrzeganie powyższych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie 
pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację sprzętu. 

 
Ad.5. Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych. 
 
Przed rozpoczęciem budowy ( na 14 dni) należy bezwzględnie powiadomić właścicieli 
urządzeń obcych. 
 
Ad.6. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 
 
 Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze na zastosowaniu materiałów , 
bądź technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia. Należy jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. 
zgodnie z wiedzą techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie 
stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, 
przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego 
postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad 
wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i 
stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
5. Uwagi. 
 

1. Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych zmian w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z postępu prac 
budowlanych. 

2. Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz 
wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
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