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OPIS TECHNICZNY

BARANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu kanalizacji deszczowej w czesci ul.
Jezynowej oraz budowa przykanalikow w projektowanej drodze w gminie Dywity.
Inwestycja przebiega przez dziatki nr 455; 451/2; 451/3; 477/2; 296 w obrebie 5 Dywity przy
ul. Jezynowej 1 Jana Pawla II w gminie Dywity

2. INWESTOR.
Inwestorem przebudowy ul. Jezynowej i eksploatatorem bgdzie Gmina Dywity z
siedziba przy ul. Olsztynskiej 32; 11-001 Dywity.

3. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych z
projektowanej przebudowy ul. Jezynowej w miejscowosci Dywity w gminie Dywity.

4. LOKALIZACJA.

Miegjscowos¢ Dywity zlokalizowana jest w potudniowej czesci gminy Dywity przy
granicy administracyjnej gminy Dywity 1 miasta Olsztyn. Od zachodu ulica Jezynowa
graniczy z droga krajowa nr 51 relacji Dobre Miasto — Olsztyn, od wschodu z drogg gminng
ul. Jana Pawta II w Dywitach

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Dokumenty wykorzystane w opracowaniu:

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718), Nr 200, poz 1953/2003.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony $rodowiska (DZ.U.62.627).

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500;

- Uproszczony wypis z rejestru gruntow;

- Wizja lokalna i pomiary w terenie.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeta jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w
przebudowanej ul. Jezynowej w Dywitach.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych
srodkow chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpty
wu na $rodowisko 1 nie kwalifikuje si¢ rowniez jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. /Dz.
U. Nr 213 Poz. 1397.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek, na ktorych planowana jest w/w
inwestycja.
Odpady budowlane w postaci elementow betonowych 1 nadmiaru gruntu nalezy sktadowa¢ na
komunalnym wysypisku w uzgodnieniu z UG Dywity. Teren budowy po zakonczeniu robot
nalezy uporzadkowac.

Teren na ktorym bedzie budowa znajduje si¢ poza obszarem chronionym.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialywania nie przekracza granic dziatek inwestycji i nie wplywa negatywnie
na sgsiednie dziatki.

9. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Teren jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, kanalizacje
sanitarng grawitacyjna, deszczowa, sie¢ gazowa, kable telefoniczne i energetyczne. Istniejace
uzbrojenie podziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

10. KANALIZACJI DESZCZOWA

10.1. STAN ISTNIEJACY.

Projektem przebudowy ulicy z kostki betonowej 1 budowy odwodnienia przy ul.
Jezynowej objety jest teren pod istniejacg i projektowang zabudowe jednorodzinng oraz
ustugowa w Dywitach.

Wybudowane s3 nastepujace elementy kanalizacji deszczowej: glowny kanat kanalizacji
deszczowej Dn 400mm w ulicy Jezynowe;.

W miejscu wiaczenia projektowanych przykanalikow w pasie drogi posiada ona
nawierzchni¢ gruntows.

10.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Do istniejacej kanalizacji deszczowej wody deszczowe i roztopowe beda odprowadzane

z powierzchni przebudowanej ul. Jezynowe] poprzez projektowane studnie deszczowe
zlokalizowane w najnizszych punktach.. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulicy jest
powierzchniowe 1 odbywac si¢ bedzie po przez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku
projektowanych wpustow ulicznych i dziatki inwestora, a nastepnie zostanie odprowadzona
do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
Studnie deszczowe zaprojektowano z osadnikiem do gromadzenia piasku 1 zawiesiny
tatwoopadajace;.

Zadaniem projektowanej inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z
przebudowy ul. Jezynowe;j.
Lokalizacja wpustow  przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali

1:500.

10.3. MATERIALY I UZBROJENIE.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PCV SN 8 160mm grubosciennych
gladkich o $ciance litej klasy ,,S” gladkich laczonych na uszczelki gumowe ,,P” wg . PN —
EN 1401; 1999 np. firmy Poliplast lub firmy Wavin lub innych réwnowaznych.

Przy przejsciu kanatéw przez $Scianki studzienek stosowaé przejécia szczelne w postaci tulei
uszczelniajacych. Otwory w studniach wykonywac przy pomocy wiertnicy do betonu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na lozysko
nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach zigczen kielichowych nalezy wykonaé

dotki montazowe giebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Utozony odcinek rury kanalowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm
ponad wierzch rury , w koncowej fazie robot obsypke uzupetni¢ do 30 cm.

Pozostala wysokos¢ wykopoéw zasypa¢ gruntem — sypkim zwirem lub pospotka z
zageszezeniem do Is 0,98.m.
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Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementéw betonowych
0500 mm. Osadnik stuzy¢ bedzie do zatrzymywania latwo opadajacej zawiesiny i duzych
zanieczyszczen. Nalezy stosowa¢ osadniki monolityczne

Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50
HSR- beton siarczanoodporny. Nasigkliwo$§¢ do 5%, Wodoszczelnos¢  W10.
Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni deszczowej taczy¢ ze soba na zaprawe klejowa.

W studzienkach deszczowych nalezy zastosowa¢ wpusty deszczowe zeliwne D 400 z kratg
zatrzaskowa.

Wpusty posadawia¢ na pokrywie betonowej odciazajacej lub betonowym pierScieniu
odcigzajacym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizaciji deszczowe;j .

PVC Dn 160 mm L= 22,0m
PVC Dn 200 mm L= 19,0m
PVC Dn 315 mm L= 56.0m
Suma: 97,0m
Studnie rewizyjne Dn1200mm 4 szt.
Studnie deszczowe Dn500mm 9 szt.

10.4.1. STEZENIE ZANIECZYSZCZEN W WODZIE DESZCZOWEJ.

Projektowang kanalizacja deszczowa beda odprowadzane wody opadowe z terenu
parkingu.
Stezenie zawiesiny 1 substancji ropopochodnych w $ciekach surowych zalozono na podstawie
licznych wynikéw pomiaréw publikowanych w literaturze dla podobnych zlewni:
- stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do podczyszezalni Zyio = 300 mg/dm’
- stezenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni
Ropuwiet= 80 mg/dm3

11. WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny
zielone nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej 1 zhatdowac¢ obok. Ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni parkingu, miejsc
postojowych, dojazdow 1 chodnikow wykonywa¢ recznie 1 mechanicznie. Plac robot
ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢
dojazdu do budynkéw ustugowych 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsiebierng. W poblizu istniejacego
uzbrojenia 1 linii energetycznych roboty ziemne wykonywaé recznie. Wykopy
szerokoprzestrzenne z odkladem ziemi na bok , $ciany nieumocnione. Praca koparka w
poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia
przez jego r¢czne odkopanie a nastgpnie zgtosi¢ do poszczegodlnych instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie.
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W istniejacych studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowa wlazu przez dostosowanie jego do rzednej projektowanej niwelety.

Podobnie skrzynke telekomunikacyjng nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo przez
dostosowanie ich do rz¢dnej projektowanej niwelety.

W  czasie wykonywania robo6t ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Minimalna odlegtos$¢ projektowanej kanalizacji deszczowej winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, 1 studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.

Ziemi¢ z wykopow wywie$¢ na skladowisko wskazane przez inwestora.

Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego
1 wlascicieli dziatek przez ktory biegnie trasa kanalizacji. Istniejace uzbrojenie przechodzace
poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykopy wykonywa¢ umocnione waskoprzestrzenne. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z
grubego piasku . Rury PVC montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta . Po zmontowaniu
kanatéw rur¢ nalezy obsypaé zasypka z gruntu piaszczystego na wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ ja. Wykop pozostaty zasypywaé gruntem dowiezionym sypkim
z zaggszcezeniem do Is 0,98.
Nie stosowac izolacji przeciwwilgociowe] na kregach studni z materialow bitumicznych.
Kregi sa zabezpieczone przez dodatek w postaci siarczynow.
Wykonawca robot przeszkoli pracownikéw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat
jakie moga si¢ znajdowac si¢ w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem robodt przeszkolony
pracownik skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdujg si¢ chronione
zwierzgta. Jezeli takie si¢ znajda , to beda musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robdt montazowych, wykop bedzie
kontrolowany czy w nim nie znajdujg si¢ jakiekolwiek zwierzeta. Podobnie przed zasypaniem
wykopu, dno wykopu bedzie skontrolowane. Zwierze¢ta ktore wpadly do wykopu beda
wyniesione z wykopu poza pas roboczy.
Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metodg ,,W”).
Cis$nienie probne jest ciSnieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdérnej studzience, przy czym ci$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa 1 mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypehieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilo$¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw,
- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wilazowymi,
- 0,40 /m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
Wiazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu cigzkiego. Wykopy przy studniach
rewizyjnych zasypywaé warstwami z zageszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach,
ciggach pieszych, dojazdach do posesji nalezy zasypywaé warstwami z zaggszczaniem
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Studnie rewizyjne muszg by¢ szczelne i nalezy wykona¢ je zgodnie z normg PN-92/B-10729.
Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur i normg PN-92/B-10735.

Spadki podtuzne kanaldéw i rurociggéw s3a podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby
nanoszenia spadkow podtuznych na planach sytacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby
nieczytelny.

Na placu budowy tankowanie maszyn i1 pojazdow w paliwo bedzie si¢ odbywalo z
przewoznej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie
maszyny budowlanej paliwo b¢dzie dowozone autocysterng.

W zapleczu budowy dla pracownikow nalezy zabezpieczy¢ toalety przeno$ne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich $cieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do
punkéw zlewnych $ciekow dowozonych przy oczyszczalni Sciekow.

Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej sktadowac¢ na terenie zaplecza budowy 1 w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bedg na terenie zaplecza budowy,

Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz  teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami energetycznymi

i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac rury ostonowe
potéwkowe typu AROT A110PS, a na kablu §redniego napigcia rury ostonowe potowkowe

typu AROT A160PS.

12. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod rurociag
kanalizacji deszczowe] moze wystgpi¢ woda gruntowa.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie si¢ podnosit.
Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywac si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezal od sprz¢tu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

13. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW.

Na trasie budowanej przebudowy drogi i odwodnienia wystepuja drzewa ktore nalezy
zabezpieczy¢ na czas budowy.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew , ktore moga by¢ narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, wymagaja wykonania wszystkich czynno$ci:
- w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
- tylko rgcznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtos$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa.
W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 X 4 m wokot drzewa) nie przewiduje si¢ dopusci¢ do:
- wykonania placow sktadowych i1 drog dojazdowych,
- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,
- sktadowania materiatow budowlanych,
- zmian poziomu gruntu.
Nakazuje si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa,
olejow, paliw 1 lepiszcz.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drenazu i rowu powinno obejmowac:
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- owini¢cie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nast¢gpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub
obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w
odleglosci wzajemnej co 40+60 cm,
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
- podlewanie drzewa woda w ilo$ci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robodt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
- usunigcie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie ( Rys nr 1)
— na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac r¢cznie row o szer. 30-
50cm 1 glebokosci rownej 1,5 do 2,0m,
— wszystkie napotkane korzenie powinno si¢ przycia¢ na réwni ze $ciang wykopu; korzenie
cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢
réwna i mozliwie najmniejsza,
— na przeciwlegte] $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu — odlegto§¢ miedzy $ciang z przycigtymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, row
mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci 30cm od
$ciany z przycigtymi korzeniami.),
— za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykonaé¢ ostong korzeni w
formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m 1 glgbokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i
torfem
— przestrzen pomigdzy ekranem 1 $ciang wypetni¢ gruboziarnistym podiozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gorna
warstwe nalezy wypetni¢ ziemia urodzajna zmieszana z kompostem w stosunku 2 :1,
— odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia,
— odkrytych korzeni nie wolno podlewa¢ silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢
do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody
— przy wykonywaniu prac podczas upalow trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie,
— z oston tego typu mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania rob6t instalacyjnych po
za okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie ( Rys nr 2)

Na placu budowy pnie drzew nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie, ktérego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa
powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien si¢ga¢ do pierwszych gatezi,

— pod deskami nalezy utozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat stomianych,
— ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,
— gorna cze$¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasmg stalowa co 40 — 60 cm (co najmniej 3

razy).




. 30cm min. 300cm
okran z desek Zemia
zamocowanych
M\ przyclgte korzenle

I \

A
N
- podioze gruboziamiste

Rys nr 1. Zabezpieczanie korzeni drzew sgsiadujacych z wykopem za pomoca ekranu z desek

Rys nr 2. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomoca ostony przypniowe;j

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- galezie kolidujace, utrudniajace prace nalezy podwigza¢ do galezi sasiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezb¢dne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cigcia
techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobodjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

Zabezpieczenie i ochrona krzewdw podczas robdt ziemnych , inzynieryjnych i drogowych

- grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzi¢,

— nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysoko$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego
krzewu lub grupy krzewéw ( maks. do 2 m),

— deskowanie nalezy zamocowaé¢ za pomoca gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt,
rozmieszczonych co 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewow w sgsiedztwie wykopu:

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare 1 zbyt przero$nigte, a wykop trwa krotko:

—nalezy podwigza¢ korony lub przycia¢ je w zalezno$ci od gatunku i jego wrazliwosci na
ciecia,

—powinno si¢ zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.
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Jezeli roslinno$¢, ktéora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze. Jest to okreSlone zarowno przez ustawe o
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego.

Ponad to ustala sig¢ :

1. Zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.
2. W obrgbie koron i korzeni nie mozna skladowa¢ zadnych materialow ziemnych.
3. W obrgbie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

4. Przywrdcenie do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktorych prowadzone bgda ewentualne
prace.

5. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usunigcie szkod.
6. Wszelkie prace w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do
spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

7. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie.

8. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami w celu ochrony
przed niskg temperatura.

9. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy
obcig¢ na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i1
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

10. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usunigcie szkod.

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie drzew
zostaly ustalone w trosce o drzewa, ale takze maja na celu wilasciwe ukierunkowanie
procesOw inwestycyjnych. Za zniszczenie terenéw zieleni oraz drzew 1 krzewow
spowodowane niewlasciwym wykonywaniem robot ziemnych prezydent miasta wiasciwy

do tego organ moze wymierzy¢ administracyjng kar¢ pieni¢zng — art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o
ochronie przyrody.

Obowiazek witasciwego 1 kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed
wszelkimi uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w
pierwszej kolejnosci na inwestorze i wykonawcy. Inwestor dziatajac zar6wno we wlasnym
interesie jak 1 ogdlnym interesie ochrony $rodowiska winien jest prowadzi¢ inwestycje w
sgsiedztwie drzew, w taki sposdb, aby im nie szkodzi¢.

Opracowat:

mgr inz. Klepando Katarzyna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Opracowanie na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa ulicy Jezynowej w miejscowosci Dywity w gminie Dywity.

INWESTOR:
Gmina Dywity
Ul. Olsztynska 32

11-001 Dywity

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE — NADZORY ,,PRO-NAD”’
Bohdan Nieciecki

11-015 OLSZTYNEK, al. Kolejowa 3/24

tel. 601- 200-679
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CZESC OPISOWA — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE

Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej obejmujacej budowe:
e Budowa sieci kanalizacji deszczowe;j

e Budowa przykanalikow

Szczegdtowy zakres robot wedtug projektu budowlanego.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki znajdujg sie:

e istniejace oraz projektowane instalacje kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociagowa,
gazowe.

3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Istniejace i projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. obowigzujacych powszechnie
zasad i przepisow.

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robot budowlanych i budowlano-
montazowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126
z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

e porazenie pradem elektrycznym — moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem.
Zagrozenie wystepowaé bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — zrédto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego, mioty
elektromechaniczne do betonu, szlifierki rgczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystgpowaé bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.

e zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robdot budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia si¢ ostrymi krawedziami.

e materialy tatwopalne i wybuchowe — zrodlo zagrozenia: tlen, acetylen.

Nie przewiduje si¢ innych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych i budowlano-
montazowych wykraczajacych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na budowie.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywaé codziennie przed rozpoczgciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do
protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu odpowiedzialny
jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzglednic:

e informacj¢ o warunkach atmosferycznych,

e bezpieczne metody wykonywania prac,

e informacj¢ o wystgpujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed skutkami wystepujacych
zagrozen,

o zasady komunikowania si¢ pracownikow,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielania pierwszej pomocy,
sposobie postgpowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania
shuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.



13

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i taSm ostrzegawczych oraz o$wietlenia ostrzegawczego
(od zmroku do $witu). Zakres wydzielenia dla montazu stacji okresli firma wykonawcza w zaleznosci od
rodzaju sprzgtu i sposobu montazu.

stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowa,

wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywac sprawne urzadzenia do transportu, dobiera¢ odpowiednie
obcigzenia.

wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradza¢ stref¢ niebezpieczna,
wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywaé porzadek i czystos¢ oraz stosowaé prawidtowe
obuwie,

uzywac rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade odpowiednig odziez i podreczng apteczke ze srodkami
dezynfekujacymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywac ognia otwartego przy pracach z
zastosowaniem §rodkow tatwopalnych,

realizacja robot z bezwzglednym uwzglednieniem zasad okreslonych w zatgcznikach uzgodnien.

Opracowat :

mgr inz. Klepando Katarzyna



Dywity, dnia 2018-07-23

Znak: GK.7010.130:2018:MC

Bohdan Nieciecki
Projektowanie-Nadzory ,,PRO-NAD”
ul. Kolejowa 3/24
11-015 Olsztynek

Dotyczy: Warunkow technicznych odwodnienia ul. Jezynowej dz. nr 455 obr. Dywity poprzez

sie¢ kanalizacji deszczowej

Urzad Gminy w Dywitach, ul. Olsztynska 32, niniejszym podaje warunki techniczne do
zaprojektowania odwodnienia ul. Jezynowej dz. nr 455 obr. Dywity do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej:

1.

2.

3.

= o

10.

11.

Zakacznik:
Mapa w skali 1:500

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych. :
Zaprojektowa¢ odwodnienie ul. Jezynowej w Dywitach poprzez istniejacg sie¢ kanalizacji
deszczowej DN400.
Lokalizacja krat deszczowych zostala pokazana na zatgczniku graficznym.
Od zachodniej strony ul. Jezynowej zaprojektowac odcinek sieci kanalizacji deszczowe] z
rur PVC, érednice wg obliczen hydraulicznych. Proponowana trasa sieci kanalizacji
deszczowej wg zalacznika graficznego.
Jako studnie posrednie zaprojektowaé studnie betonowe min. DN1000. Na studniach
zlokalizowanych w ciggach jezdnych zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.
Wiazy 1 kraty klasy D400.
Zakonczenie prac zglosi¢ w Urzedzie Gminy Dywity do odbioru wstepnego w otwartym
wykopie.
Dokumentacj¢ uzgodnic:

e z Urzedem Gminy Dywity ( 2 egzemplarze dokumentacji )

e na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5.
Warunkiem odbioru koncowego pod wzgledem technicznym jest:

e wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami technicznymi;

¢ dostarczenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
Roboty nalezy wykona¢ przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i fachowos¢, pod
nadzorem osoby posiadajacej wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia.
Warunki techniczne traca waznos$¢ po upiywie trzech lat od daty ich wystawienia.

Z upowaznienia Wojta
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przykanalik PEJ160

przejscie szczelne krotkie
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WPUST ULICZNY PRZYKRAWEZNIKOWY
ul. Jezynowa m. Dywity gmina Dywity

kraweznik b

SKALA 1: 20

et.15x30

Whpust uliczny kraweznikowo-jezdniowy

Lp. Nazwa elementu Jedn.| Tlos¢
1 [Wpust $ciekowy przykrawegznikowy klasa D400 szt. 9
2 [Pierscien betonowy-odciazajacy H=25,0cm szt. 9
3 [Pierscien betonowy-odciazajacy H=15,0cm szt. 9
4 [Plyta pokrywowa Szt. 9
5 [Kregi betonowe @500mm H= 30/ 50 cm szt. | 11/9
6 [Kreg betonowy denny-osadnik @500mm H=50cm szt. 9
7 [Przykanalik @160mm szt. 9
8 [Przejscie szczelne krotkie szt. 9
9 [Podsypka cem-piask 1:2 m? | 0,40
10 [Kregi betonowe @500mm z otworem H= 80 cm szt. 4

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catym wielobranzowym projektem budowlanym, ktérego

jest integralng czescia,

2. Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

PROJEKTOWANIE - NADZORY ,,PRO-NAD"

BOHDAN NIECIECKI
11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24
TEL. KOM. 601200 679

Adres inwestycji:

OBREB 5 DYWITY UL. JEZYNOWA GMINA DYWITY

1:20

[nwestor: GMINA DYWITY UL.OLSZTYNSKA 32 ; 11-001 DYWITY

< |Kierownik Bohdan Nieciecki Tytut Projektu:

B (pracownt upr. nr 171/91/0L

g PRZEBUDOWA

~ |Projektant: L UL. JEZYNOWEJ W DYWITACH

. Kat Ki d

é mgr inz. Katarzyna Klepando W GMINIE DYWITY

<ZC Upr. nr WAM/0143/PWOS/13

2]
Data: Tytul rysunku: Nr. rys.: ETAPII

LIPIEC 2018 .

Whpust uliczny S3

Skala:

WPUST ULICZNY KRAWEZNIKOWY



