
1 
 

  
 

PROJEKT  
 BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 
 

Temat:  Przebudowa ulicy jeżynowej w miejscowości Dywity w gminie Dywity 
 
Obiekt:   Kanalizacji deszczowa 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

 
Adres:    Obręb 5 ul. Jeżynowa w Dywitach gmina Dywity  
 Działki nr 455; 451/2; 451/3; 477/2; 296 

 
Inwestor:    Gmina Dywity 
  Ul. Olsztyńska 32; 11-001 Dywity 
 

Branża:    sanitarna  
 
 
 
 

Branża sanitarna: 
 

 
Projektant:    mgr inż. Katarzyna Klepando 

     upr. bud nr WAM/0143/PWOS/13 
 
 
 
 

Olsztyn, lipiec 2018r. 
 
 

 

PROJEKTOWANIE	–	NADZORY	

„PRO‐NAD”	

																																											Bohdan	Nieciecki																																																

								11‐015	Olsztynek	ul.	Kolejowa	3/24							601	200	679	

E mail bohdan.nieciecki2@wp.pl 



2 
 

 
 
 
 
 
 

 
O ś w i a d c z e n i e 

 

Dotyczy : Przybudowy ulicy Jeżynowej w miejscowości Dywity  w gminie 
Dywity   

 
Pracownia Projektowanie- Nadzory „PRO-NAD” Bohdan Nieciecki w Olsztynku 

i autorzy opracowania, oświadczają ,że przedłożony projekt został sporządzony 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

Branża sanitarna: 
 Projektant:   mgr inż. Katarzyna  Klepando 

           upr. nr WAM/0143/PWOS/13 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olsztyn, lipiec 2018r. 

 

 



3 
 

O P I S   T E C H N I C Z N Y 
BARANŻA SANITARNA 

 
1. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
          Przedmiotem opracowania jest budowa kanału kanalizacji deszczowej w części ul. 
Jeżynowej oraz budowa przykanalików w projektowanej drodze  w gminie Dywity. 
Inwestycja przebiega przez działki nr 455; 451/2; 451/3; 477/2; 296 w obrębie 5 Dywity przy 
ul. Jeżynowej i Jana Pawła II w gminie Dywity 
 
2. INWESTOR. 
          Inwestorem przebudowy ul. Jeżynowej  i eksploatatorem będzie   Gmina Dywity z 
siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 32; 11-001 Dywity. 
 
3. CEL OPRACOWANIA. 
        Celem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z 
projektowanej przebudowy ul. Jeżynowej w miejscowości Dywity w gminie Dywity. 
 
4. LOKALIZACJA. 

Miejscowość Dywity zlokalizowana jest w południowej części gminy Dywity przy 
granicy administracyjnej gminy Dywity i miasta Olsztyn. Od zachodu ulica Jeżynowa 
graniczy  z  drogą krajową nr 51  relacji Dobre Miasto – Olsztyn, od wschodu z drogą gminną 
ul. Jana Pawła II w Dywitach 

5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W  OPRACOWANIU 

Dokumenty wykorzystane w opracowaniu: 
- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718), Nr 200, poz 1953/2003. 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (DZ.U.62.627). 
-  Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500; 
-  Uproszczony wypis z rejestru gruntów; 
-  Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

6. ZAKRES OPRACOWANIA  

 Opracowaniem objęta jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w 
przebudowanej ul. Jeżynowej w Dywitach. 
 

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 Ze  względu  na  niewielki  rozmiar  inwestycji  nie  przewiduje  się  dodatkowych  
środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpły
wu  na   środowisko i  nie  kwalifikuje  się  również  jako  przedsięwzięcie  mogące  
potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem  RM z dnia 
09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. 
U. Nr 213 Poz. 1397. 
Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek, na których planowana jest w/w 
inwestycja.  
Odpady budowlane w postaci elementów betonowych i nadmiaru gruntu należy składować na 
komunalnym wysypisku w uzgodnieniu z UG Dywity. Teren budowy po zakończeniu robót 
należy uporządkować.  
 Teren na którym będzie budowa znajduje się poza obszarem chronionym. 
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8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA. 

       Obszar oddziaływania nie przekracza granic działek inwestycji i nie wpływa negatywnie 
na   sąsiednie działki. 

9.  ISTNIEJĄCE UZBROJENIE. 

        Teren jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, kanalizację 
sanitarną grawitacyjną, deszczową, sieć gazową, kable telefoniczne i energetyczne. Istniejące 
uzbrojenie podziemne pokazane jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

10. KANALIZACJI  DESZCZOWA 

10.1.  STAN ISTNIEJĄCY. 

 Projektem przebudowy ulicy z kostki betonowej i budowy odwodnienia przy  ul. 
Jeżynowej objęty jest teren pod istniejącą i projektowaną zabudowę  jednorodzinną oraz 
usługową w Dywitach.  
Wybudowane są następujące elementy kanalizacji deszczowej: główny kanał kanalizacji 
deszczowej  Dn 400mm w ulicy Jeżynowej. 
 W miejscu włączenia  projektowanych przykanalików w pasie drogi posiada ona 
nawierzchnię gruntową. 
 
10.2.  ROZWIĄZANIE  PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

         Do istniejącej kanalizacji deszczowej wody deszczowe i roztopowe będą odprowadzane 
z powierzchni przebudowanej ul. Jeżynowej poprzez projektowane studnie deszczowe 
zlokalizowane w najniższych punktach.. Odwodnienie projektowanej nawierzchni ulicy jest 
powierzchniowe i odbywać się będzie po przez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku 
projektowanych wpustów ulicznych i  działki inwestora, a następnie zostanie odprowadzona 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Studnie deszczowe zaprojektowano z osadnikiem do gromadzenia piasku i zawiesiny 
łatwoopadającej. 
 Zadaniem projektowanej inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
przebudowy ul. Jeżynowej. 
Lokalizacja  wpustów   przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 
1:500.  
 

10.3. MATERIAŁY I UZBROJENIE.  

 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV  SN 8 160mm grubościennych 
gładkich o ściance litej klasy „S” gładkich łączonych na uszczelki gumowe ,,P”  wg . PN – 
EN 1401; 1999 np. firmy Poliplast lub firmy Wavin lub innych równoważnych. 
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować przejścia szczelne w postaci tulei 
uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do betonu.  
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko 
nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać 
dołki montażowe głębokości około 10 cm. 
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi.  
Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm 
ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 
Pozostałą wysokość wykopów zasypać gruntem  sypkim żwirem lub pospółką z 
zagęszczeniem do Is 0,98.m. 
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Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementów betonowych 
Ø500 mm. Osadnik służyć będzie do zatrzymywania łatwo opadającej zawiesiny i dużych 
zanieczyszczeń. Należy stosować osadniki monolityczne 
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 
HSR- beton siarczanoodporny. Nasiąkliwość do 5%,  Wodoszczelność W10. 
Mrozoodporność F150. 
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową.  
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne D 400 z kratą 
zatrzaskową. 
Wpusty posadawiać na pokrywie betonowej odciążającej lub betonowym pierścieniu 
odciążającym. 
 
Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej . 
PVC Dn 160 mm L= 22,0m 
PVC Dn 200 mm L= 19,0m 
PVC Dn 315 mm L= 56,0m 
Suma:             97,0m 

Studnie rewizyjne Dn1200mm         4 szt. 

Studnie deszczowe Dn500mm           9 szt. 

10. 4.1. STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ W WODZIE DESZCZOWEJ. 

 Projektowaną kanalizacją deszczową będą odprowadzane wody opadowe z terenu 

parkingu.  

Stężenie zawiesiny i substancji ropopochodnych w ściekach surowych założono na podstawie 

licznych wyników pomiarów publikowanych w literaturze dla podobnych zlewni: 

 - stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do podczyszczalni Zwlot = 300 mg/dm3 

 - stężenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni  

                 Ropwlot = 80 mg/dm3 

 

11.  WYKONAWSTWO ROBÓT. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny 
zielone należy z pasa roboczego zdjąć warstwę ziemi roślinnej i zhałdować obok. Ogrodzenia 
znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać. Rozbiórkę nawierzchni parkingu, miejsc 
postojowych, dojazdów i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie. Plac robót 
ziemnych w pobliżu budynków należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji deszczowej należy dokonać inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej 
i drenaży melioracyjnych oraz dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami w/w sieci na 
trasach budowy. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć możliwość 
dojazdu do budynków usługowych i wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. W pobliżu istniejącego 
uzbrojenia i linii energetycznych roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wykopy 
szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione. Praca koparką w 
pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne 
oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych.  
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  
przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia  podziemnego  w terenie.  
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W istniejących  studniach  rewizyjnych  na kanalizacji deszczowej należy wykonać regulację 
wysokościową włazu przez dostosowanie jego do rzędnej projektowanej niwelety.  
Podobnie skrzynkę telekomunikacyjną należy wyregulować wysokościowo przez 
dostosowanie ich  do rzędnej projektowanej niwelety.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki                     
geodezyjne. 
 
Minimalna odległość projektowanej kanalizacji deszczowej  winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
 

Ziemię z wykopów wywieść  na składowisko wskazane przez inwestora.  
Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli  sieci uzbrojenia podziemnego 
i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące 
poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  
Wykopy wykonywać umocnione wąskoprzestrzenne.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z 
grubego piasku . Rury  PVC  montować zgodnie z instrukcją  producenta . Po zmontowaniu 
kanałów rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad 
wierzch rury i zagęścić ją. Wykop pozostały  zasypywać gruntem dowiezionym sypkim  
z zagęszczeniem do Is 0,98. 
Nie stosować izolacji przeciwwilgociowej na kręgach studni z materiałów bitumicznych. 
Kręgi są zabezpieczone przez dodatek w postaci siarczynów. 
Wykonawca robót przeszkoli pracowników wykonawcy na temat rozpoznawania zwierząt 
jakie mogą się znajdować się w pasie roboczym. Przed rozpoczęciem robót przeszkolony 
pracownik skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajdują się chronione 
zwierzęta. Jeżeli takie się znajdą , to będą  musiały być przeniesione poza pas roboczy. 
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczęciem robót montażowych, wykop będzie 
kontrolowany czy w nim nie znajdują się jakiekolwiek zwierzęta. Podobnie przed zasypaniem 
wykopu, dno wykopu będzie skontrolowane. Zwierzęta które wpadły do wykopu będą 
wyniesione z wykopu poza pas roboczy. 
Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 
wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
- 0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
- 0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi  
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
Włazy rewizyjne zaprojektowano żeliwne D-400  typu ciężkiego. Wykopy przy studniach 
rewizyjnych  zasypywać warstwami z  zagęszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach, 
ciągach pieszych, dojazdach do posesji  należy zasypywać warstwami z  zagęszczaniem 
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Studnie rewizyjne muszą być szczelne i należy wykonać je zgodnie z normą PN-92/B-10729.  
Kanały należy odbierać zgodnie z instrukcjami producentów rur i normą  PN-92/B-10735.  
 
Spadki podłużne kanałów i rurociągów są podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby 
nanoszenia spadków podłużnych na planach sytacyjno-wysokościowych.  Taki rysunek byłby 
nieczytelny.  
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z 
przewoźnej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie 
maszyny budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną. 
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy. 
Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 
punków zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków. 
Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie 
roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy, 
Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji  z istniejącymi kablami  energetycznymi   
i telefonicznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe 
połówkowe  typu AROT  A110PS, a na kablu średniego napięcia  rury   osłonowe połówkowe  
typu AROT  A160PS. 
 
12.     ODWODNIENIE WYKOPÓW 

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg 
kanalizacji deszczowej  może wystąpić woda gruntowa.  
Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach 
poziom wody gruntowej będzie się podnosił.  
Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do 
odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.   
Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób 
rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  
wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. 
 

13. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW. 

 Na trasie budowanej przebudowy drogi i odwodnienia występują drzewa które należy 
zabezpieczyć na czas budowy.  
Tymczasowe zabezpieczenie drzew , które mogą być narażone na uszkodzenia w czasie robót 
budowlanych, wymagają wykonania wszystkich czynności:  
- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,  
- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 
obrysu korony drzewa.  
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 
drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie przewiduje się dopuścić do:  
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  
- poruszania się sprzętu mechanicznego,  
- składowania materiałów budowlanych,  
- zmian poziomu gruntu.  
Nakazuje się, aby w strefie  do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszcz.  
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drenażu i rowu powinno obejmować:  
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- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w  ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 
samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi.  
Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub 
obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w 
odległości wzajemnej co 40÷60 cm,  
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo,  
- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania 
robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący 
- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,  
- usunięcie materiałów zabezpieczających,  
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie ( Rys nr 1) 
−  na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 30-
50cm i głębokości równej 1,5 do 2,0m,                                                                                               
− wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; korzenie 
ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi być 
równa i możliwie najmniejsza, 
− na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach 
ustawionych od strony planowanego wykopu – odległość miedzy ścianą z przyciętymi 
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej głębokości wykopu, rów 
można poszerzyć – jednak ekran zawsze powinien być ustawiony w odległości 30cm od 
ściany z przyciętymi korzeniami.), 
− za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w 
formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i 
torfem 
− przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 40cm 
poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zaś górną 
warstwę należy wypełnić ziemia urodzajna zmieszana z kompostem w stosunku 2 :1, 
− odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich 
przesuszenia, 
− odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz nie można dopuścić 
do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody 
− przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia 
korzeni na przesuszenie, 
− z osłon tego typu można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych po 
za okresem wegetacji roślin. 
 
Zabezpieczanie pni drzew przy budowie ( Rys nr 2) 

Na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa 
powinna wynosić od 1,5 do 2 m – szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi, 
− pod deskami należy ułożyć warstwę izolacyjna z juty lub mat słomianych, 
− ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia, 
− górna część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalowa co 40 – 60 cm (co najmniej 3 
razy). 
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Rys nr 1. Zabezpieczanie korzeni drzew sąsiadujących z wykopem za pomocą ekranu z desek 

 
Rys nr 2. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocą osłony przypniowej 
 
Zabezpieczanie koron drzew przy budowie 
- gałęzie kolidujące, utrudniające prace należy podwiązać do gałęzi sąsiednich, 
- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cięcia 
techniczne, 
- rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, Lack 
balsam itp. 
 
Zabezpieczenie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych , inzynieryjnych i drogowych 
- grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić, 
− należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego 
krzewu lub grupy krzewów ( maks. do 2 m), 
− deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, 
rozmieszczonych co 1.5 m. 
 
Zabezpieczenie krzewów w sąsiedztwie wykopu: 
Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko: 
−należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości na 
cięcia, 
−powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy. 
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Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o 
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego. 
 
Ponad to ustala się :  
1. Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.                        
2. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.                 
3. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do 
minimum).                                                                                                                                   
4. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne 
prace.                                                                                                                                           
5. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 
usunięcie szkód.                        
6. Wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do 
spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.    

7. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 
należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.   

8. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów 
należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony 
przed niską temperaturą.                                                                                                                

9. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy 
obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i 
zabezpieczyć przed wysychaniem.                                                                                                     

10. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie 
usunięcie szkód.  

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 
zostały ustalone w trosce o drzewa, ale także mają na celu właściwe ukierunkowanie 
procesów inwestycyjnych. Za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów 
spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych prezydent miasta właściwy  
do tego organ może wymierzyć administracyjną karę pieniężną – art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o 
ochronie przyrody.  
Obowiązek właściwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed 
wszelkimi uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w 
pierwszej kolejności na inwestorze i wykonawcy. Inwestor działając zarówno we własnym 
interesie jak i ogólnym interesie ochrony środowiska winien jest prowadzić inwestycję w 
sąsiedztwie drzew, w taki sposób, aby im nie szkodzić. 
 
 
 
                                                                                                               Opracował: 
 
                                                                                                  mgr inż. Klepando Katarzyna 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Opracowanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
(Dz. U. Nr 120 poz.1126) 

 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 
Przebudowa ulicy Jeżynowej w miejscowości Dywity w gminie Dywity.  
 
 
 
INWESTOR: 
 
Gmina Dywity  

Ul. Olsztyńska 32 

11-001 Dywity 

 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
 
PROJEKTOWANIE – NADZORY „PRO-NAD” 
Bohdan Nieciecki 
11-015 OLSZTYNEK, al. Kolejowa 3/24 
tel. 601- 200-679  
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CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OBEJMUJE  

Budowę infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji kanalizacji deszczowej obejmującej budowę:  

 Budowa sieci kanalizacji deszczowej  

 Budowa przykanalików 
Szczegółowy zakres robot według projektu budowlanego. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na terenie działki znajdują się:  

 istniejące oraz projektowane instalacje kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, 
gazowe. 

3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI  

Istniejące i projektowane elementy zagospodarowania działki nie powinny stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg. obowiązujących powszechnie 
zasad i przepisów.  

4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zagrożenie kwalifikowane związane z wykonywaniem planowanych robót budowlanych i budowlano-
montażowych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126 
z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to:  

 porażenie prądem elektrycznym – może nastąpić przy pracach z użyciem urządzeń zasilanych prądem. 
Zagrożenie występować będzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem 
elektronarzędzi.  

 urządzenia niebezpieczne – źródło zagrożenia: butle z palnikami do spawania gazowego, młoty 
elektromechaniczne do betonu, szlifierki ręczne elektryczne, zgrzewarka.  

 upadek na płaszczyźnie – zagrożenie występować będzie na drogach i ciągach komunikacyjnych.  

 zagrożenia związane z ostrymi elementami – podczas robót budowlano-montażowych istnieje 
niebezpieczeństwo skaleczenia się ostrymi krawędziami.  

 materiały łatwopalne i wybuchowe – źródło zagrożenia: tlen, acetylen.  
 
Nie przewiduje się innych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych i budowlano-
montażowych wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na budowie.  

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT  

Instruktażu należy dokonywać codziennie przed rozpoczęciem prac i fakt ten udokumentować wpisem do 
protokołu instruktażu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktażu odpowiedzialny 
jest bezpośredni przełożony (brygadzista, mistrz) brygady wykonującej pracę.  

W instruktażu uwzględnić:  

 informację o warunkach atmosferycznych,  

 bezpieczne metody wykonywania prac,  

 informację o występujących zagrożeniach oraz sposobach zabezpieczania się przed skutkami występujących 
zagrożeń,  

 zasady komunikowania się pracowników,  

 zasady bezpiecznego wykonywania prac,  

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a w szczególności: udzielania pierwszej pomocy, 
sposobie postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia, sposobie powiadamiania 
służb ratowniczych w przypadku zauważenia zagrożenia.  
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT  

Podczas wykonywania prac należy:  

 teren budowy należy wydzielić przy pomocy zastaw i taśm ostrzegawczych oraz oświetlenia ostrzegawczego 
(od zmroku do świtu). Zakres wydzielenia dla montażu stacji określi firma wykonawcza w zależności od 
rodzaju sprzętu i sposobu montażu.  

 stosować urządzenia sprawne technicznie, ze sprawną instalacją przeciwporażeniową,  

 wyznaczać strefy niebezpieczne, używać sprawne urządzenia do transportu, dobierać odpowiednie 
obciążenia.  

 wyznaczać osoby uprawnione do obsługi urządzeń niebezpiecznych, wygradzać strefę niebezpieczną,  

 wyznaczyć bezpieczne dojścia, nie zastawiać ich, utrzymywać porządek i czystość oraz stosować prawidłowe 
obuwie,  

 używać rękawic ochronnych oraz wyposażyć brygadę odpowiednią odzież i podręczną apteczkę ze środkami 
dezynfekującymi i opatrunkowymi,  

 wyposażyć stanowisko z zagrożeniem w podręczny sprzęt p.poż., nie używać ognia otwartego przy pracach z 
zastosowaniem środków łatwopalnych,  

 realizacja robót z bezwzględnym uwzględnieniem zasad określonych w załącznikach uzgodnień.  

 
           
 
 
 
                                                                                                         Opracował :  
                                                          
                                                                                                mgr inż.  Klepando Katarzyna  

 

 














