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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania "Przebudowa 

dachu z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej", który obejmuje :  

- prace rozbiórkowe, 

- wykonanie ław fundamentowych, 

- wznoszenie ścian fundamentowych oraz ścian nadziemia, 

- wykonanie stropów, drewnianej więźby dachowej, 

- pokrycie dachu, 

- wznoszenie ścianek działowych, 

- układanie podłóg, 

- prace tynkarskie i wykończenie ścian gładzią, 

- montaż stolarki.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna ( ST ) – cz. ogólna,  stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej ( SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi ( SST ).  

1.4. Określenia podstawowe.  

 Ilekroć w ST jest mowa o :  

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć :  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury.  

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,  

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji,  

1.4.5. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych, 

1.4.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego, 

1.4.9. dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiązką obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi,  

1.4.11. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie,  

1.4.12. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową,  

1.4.13. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

( Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ),  

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.4.15. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót, 

1.4.16. materiałach – należy przez rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.17. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.19. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, 

1.4.20. część obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji, 

1.4.21. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

1.4.23. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

1.4.24. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako ”standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji,  

1.4.25. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, 
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1.4.26. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.27. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 

postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 

dniem 20 grudnia 2003 r.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów odniesienia, przekaże dziennik budowy ( jeśli jest wymagany ) oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 

do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed :  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy – wymagany odpowiednimi przepisami – w wykorzystywanych 

pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszących oraz przy stosowaniu 

maszyn i pojazdów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji kontraktowych robót albo 

wywołanym w innych działaniach przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i innych obiektów zlokalizowanych na terenie 

realizowanych prac a niewchodzących w zakres projektowanego demontażu lub rozbiórki. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementów Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie straty spowodowane przez jego działania, które doprowadzą do uszkodzenia ww. elementów 

i za straty dalsze, będące konsekwencją tych uszkodzeń.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu, 

materiałów rozbiórkowych, materiałów wykonawczych i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo ) 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawcę w obrębie terenu 

budowy ( i w jego otoczeniu )  a wykonawca niniejszego kontraktu będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że podstawowe materiały spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

( SST ). 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiał będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie lub innych 

parametrów technicznych mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :  

- prowadzenie robót zgodnie z umową ( kontraktem ), oraz  

- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- zgodność z dokumentami przetargową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,  

5.1.1.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  
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5.1.2.Decyzję Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

5.1.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  

6.2. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia mu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek pokryje Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),  

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą,  

- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają wymogi SST,  

3)    znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy.  

[ 1 ] Dziennik budowy.  

 Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem 
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urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.    

[ 2 ] Książka obmiarów.  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne. 

[ 3 ] Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem 

formie.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru.  

[ 4 ] Pozostałe dokumenty budowy.  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty : 

a)   pozwolenie na budowę 

b)    protokoły przekazania terenu budowy,  

c)    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d)    protokoły odbioru robót,  

e)    protokoły z narad i ustaleń,  

f)       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[ 5 ] Przechowywanie dokumentów budowy.  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy wg ustaleń 

zawartych w umowie. 

W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym 

w całym okresie trwania robót.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  
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c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST ( z uwzględnieniem 

tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty : 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót,  

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne ),  

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4) protokoły odbiorów częściowych,  

5) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),  

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST, 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ”Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.),  

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm. ),  

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),  

10.2. Rozporządzenia.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 

1779 ), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, 

poz.1126),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

.  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, IV, V ) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe 

kod CPV 45111100-9 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 

rozbiórkowych –dotyczy robót rozbiórkowych podczas prac związanych z zadaniem określonym we 

Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne.  

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmują rozbiórkę:  

- istniejącej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego 

 1.3.1 Informacje o terenie budowy 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót, 

zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenia chodników i jezdni i interesów osób trzecich. Wg. OST 

B.00.00. p.1.5.1-1.5.11. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (elektronarzędzia, oraz narzędzia 

tradycyjne- młoty, kilofy, przebijaki, środki transportowe- samochody skrzyniowe 5t, samochody 

wywrotki). 

 

3.0 WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

 

4.0KONTROLA JAKOŚCI 

  Polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie demontażu 

 

5.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m, m3,m2,m2p.uż.t,kg w zależności od przyjętej jednostki obmiarowej 

w przedmiarze robót. 

 

6.0 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót rozbiórkowych powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót konstrukcyjno-

montażowych 

 

7.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje : 

- prace rozbiórkowe 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań i drabin 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

- wywóz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiałów powstałych w       wyniku prac 

rozbiórkowych i demontażowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00 Roboty betonowe i żelbetowe. 

kod CPV 45262300-4 

 

1.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betonowych i żelbetowych przy realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego określonego 

we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne 

1.2. Zakres robót betonowych i żelbetowych 

Zakres robót betonowych i żelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji: 

- Wykonanie wieńców żelbetowych, 

- Wykonanie ław fundamentowych 

- Wykonanie ścian fundamentowych 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 

Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym część dokumentów przetargowych (opis 

techniczny i rysunki). Zakres robót wg. szczegółowego opisu i  przedmiaru robót  

załączonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego. 

1..5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną  

ST-00 –Wymagania ogólne.. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność robót z projektem 

budowlanym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.      MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianego obiektu należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami: 

- Beton C16/20 

- Beton podkładowy  C 8/10 

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35 

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelności przy 

      możliwie małej nasiąkliwości 

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadająca się do picia  

- Dodatki uplastyczniające  

- Dodatki przyśpieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe  

- Stal do zbrojenia betonu A-IIIN-  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót betonowych i żelbetowych należy używać następującego sprzętu: 

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o  

    konsystencji gęsto plastycznej 

-   wibratory pogrążalne/ buławy/ i powierzchniowe 

-    zacieraczki do betonu 

- deskowania  inwentaryzowane metalowe lub drewniane  z częściowym  użyciem materiałów 

drewnopochodnych, takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej tj: prościarka, giętarka, nożyce 

      mechaniczne  
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

ogólnym opisie organizacji i metod robót. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy 

napodwoziu samochodowym 

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej oraz cementu i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 

 45 minut. 

 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a 

klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 

odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją w 

okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 

powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 

ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą 

rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Pręty, używane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą młotków, 

prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 

materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy 

mechanicznych noży. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie 

można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny 

pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów należy 

wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni 

tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 

miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu  wg. 

określonego w projekcie rozstawu prętów. 

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z 

tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

 

Na wysokości ścian pionowych otrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 

plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
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mniejszej niż 0,ó mm. 

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych 

niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji cementu 

i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i twardnienia 

betonu. 

5.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów 

i ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 

Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc 

pod uwagę właściwości: 

- konsystencję; urabialność; szczelność-zgodnie z normąPN-88B/06250. 

Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu, należy przestrzegać receptury betonu 

wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonywać przy użyciu cementu hutniczego w 

ilości min. 300 KG/m3 z użyciem kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego mało 

nasiąkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego.  

5.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do  produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia sprawdzić. Wyniki 

kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

5.6. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić montaż zbrojenia 

i zapewnienia właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim podkładkom dystansowym. 

5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 

powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody 

zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej 

mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów 

wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 

40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, 

usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 

Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 

zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami antyadhezyjnymi, 

dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre 

krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy 

chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się 

bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz 

gabarytów betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

5.8. Rozbiórka szalunków i rusztowania 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 

rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 dniach. 

5.9. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 

 pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00- Wymagania ogólne. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
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Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać zgodę 

Inspektora Nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 

budowlano-wykonawczym. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru są: 

- Mg (t): przygotowania i montażu zbrojenia,  

- m2: powierzchnie płyt dennych, izolacji 

      - m3: betonowania podkładu betonowego, wieńców i belek fundamentowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlanych 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia elementów 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń 

- gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 

całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy 

większe od 2mm zaprawione masą asfaltową , prawidłowości zamontowania elementów 

stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją i zakresem robót w pkt. 1.4. niniejszej ST w 

oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości użytych materiałów. 

9.2. Płatności 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementów przekrycia, elementów zbrojeniowych 

-wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, stemplowań 

-wykonanie zbrojenia i betonowanie elementów  

-pielęgnacja betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków 

atmosferycznych 

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podkładowych 

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

-prace porządkowe 

-wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

-pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 

betonu ułożonego w konstrukcji i określenie badanej wytrzymałości 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 06250 Beton zwykły. 

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny. 

PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-70/B - 8933-03     Podbudowa z chudego betonu 

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-82/H - 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-88/B - 04300         Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.. 

PN-88/B - 6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B - 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-76/B - 03001          Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-87/B - 03002          Konstrukcje murowe. 

PN-8 l/B - 03020          Posadowienie bezpośrednio budowli. 

PN-85/B - 10702         Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

    odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.  

PN-ISO3443-8: 1994   Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-85/B - 04500          Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-

85/B - 01810               Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  

PN-8 l/C - 89032         Oznaczenie chłonności wody. badania elektrochemiczne. 

PN-83/C - 89031         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-79/C - 89027         Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.  

PN-8 l/C – 89034        Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-03.00 Roboty murowe. 

CPV 45262522-6 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych przy realizacji przedsięwzięcia  inwestycyjnego określonego we Wstępie ST-00.00  – 

Wymagania ogólne 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murowych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1. Wykonanie ścian z bloczków betonowych 

2. Wykonanie ścian z bloczków gazobetonu 

3. Zamurowanie bruzd i przebić 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 

1.4 Informacje o terenie budowy; 

Informację przedstawiono w STWiORB. 

1.5 Nazwy i kody; 

45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie 

1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych ; 

Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości. 

2.1 Materiały do wykonania murów 

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

2. Cement portlandzki 32,5 – wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-

4:2005 

3. Wapno hydratyzowane – wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002 

4. Piasek zwykły, uszlachetniany, do zapraw – wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, 

a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

5. Bloczki gazobetonowe odmiany 400  – wg PN-B-12011:1997 

6. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 – wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-

2:2004 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 

cement : ciasto wapienne : piasek 

1 : 1 : 6 

zaprawy M2 1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

zaprawy M5 1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

zaprawy M2 1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

zaprawy M5 1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 

7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna. 

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 – wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 

cement : piasek 

zaprawy M5 1 : 4 

zaprawa M8 1 : 3 

zaprawy M10 1 : 2 

Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. 

2.2 Składowanie materiałów i transport 

Materiały masowe należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem. Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 

ogólnych określonych w STWiORB. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 

określonych w STWiORB. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Wymagania ogólne robót murowych 

a. Roboty murowe muszą spełniać wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024. 

b. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

c. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

e. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

f. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

g. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2 Ścianki z cegieł 
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a. Przed przystąpieniem do wykonania ścian należy sprawdzić wymiary. 

b. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z projektem. 

c. Wiązanie cegieł powinno być zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

d. Grubość spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosić 12mm -

15mm, a grubość spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm. 

e. Mury przewidziane do tynkowania należy wykonać na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 

f. W ściankach grubości 6cm i w ściankach gr.12cm przy drzwiach ppoż w spoinach poziomych 

osadzić bednarkę lub pręty ø6. 

5.3 Ścianki z bloczków  

a. Roboty wykonać zgodnie z PN-68/B-10024 

b. Wiązanie bloczków w murze i ścianie działowej powinno być zgodne z zasadami wiązania cegły 

pełnej. 

c. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z projektem. 

d. Grubość spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosić 12mm - 

15mm, a grubość spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm. 

e. Mury przewidziane do tynkowania należy wykonać na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm 

 

5.4 Bruzdy i przebicia 

a. Bruzdy i przebicia wykonywać ręcznie lub mechanicznie do głębokości wymaganej dla danej 

instalacji 

lub elementu wbudowywanego. 

b. Przed zamurowaniem, usunąć wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po 

osadzeniu elementu lub instalacji uzupełnić zaprawą jak w murze w którym zostały wykonane. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 

6.2 Zakres kontroli i badań 

6.2.1 Materiały 

Przy odbiorze materiałów do wznoszenia murów i prefabrykatów należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i 

pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zanieczyszczenia 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Dla elementów prefabrykowanych dokonać sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatów 

lub deklaracji zgodności. 

Badania pustaków obejmują sprawdzenie: 

– kształtu wymiaru, 

– dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

– masy, 

– wytrzymałości na obciążenia statyczne. 

6.2.2 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
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Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. 

Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 

- m2 – ściany, 

- m3 – muru, 

 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych – Wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 

4. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 

5. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły i kształtki elewacyjne. 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

7. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

8. PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

9. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 

10. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (ZmianaAz1) 

11. PN-75/B-13078 Szkło budowlane – Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania 

12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw 

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 

24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane Część 2: Metody badań 

26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 1: Zaprawa tynkarska 

29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 2: Zaprawa murarska 

30. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, 

Warunki techniczne dostawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-04.00 Roboty ciesielskie. 

CPV 45261100-5 

 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót ciesielskich przy realizacji 

przedsięwzięcia  inwestycyjnego określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne 

 

1.2.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:                            

- wykonanie nowych elementów więźby dachowej, 

- przebudowa istniejącej więźby dachowej, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji   

   umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 

robót ciesielskich:  

-   przygotowanie i montaż elementów  więźby dachowej, 

-   roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

1.5.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania. 

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  

2.2 Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą materiały wg. 

dokumentacji projektowej . Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy 

konstrukcji więźby dachowej powinny być z drewna suszonego komorowo wg. projektu 

budowlanego. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i 

smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie 
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oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, 

i owadobójczym. 

2.3 Łączniki 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 

gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.  

2.4 Impregnat – lakierobejca bezbarwna  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2.  Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 

ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

5.2.    Więźba dachowa. 

5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej. 

Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 

równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie 

stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez 

ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem 

powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel 

najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia 

schodów zewnętrznych muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji 

czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia 

końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny 

montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić 

znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż 

poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. 

uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego). 

5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 

ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 

wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą 

być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.3.3.  Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak: 

- gęstość pozorną, 

- wilgotność, 
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- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 

- twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 

przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone 

przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do 

użycia.  

5.3.4. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do 

napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora 

nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały 

wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 

należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanego drewna, 

- Jakości stopnia impregnacji drewna, 

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 

robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

       Jednostkami obmiarowymi są: 

-  1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 

9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

-     dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

-     wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań. 

-     wykonanie nowej więźby dachowej i innych niezbędnych dla realizacji zamówienia prac 

      ciesielskich 

      -     przedłużenie istniejącej więźby dachowej, 

-     prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

      własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy 

1. Budownictwo ogólne- Tom 2. 
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2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 

9.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 

tym w szczególności: 

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 

PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 

PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 

PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-05.00 Krycie dachu blachodachówką 

CPV 45261210-9 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru 

robót pokrycia dachowego związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – 

Wymagania ogólne 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- montaż łat, kontrłat 

- pokrycie dachu blachodachówką 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Blachodachówka: powinna odpowiadać warunkom ustalonym w 

warunkach technicznych producenta blach . 

Wymagania podstawowe: 

- ustala się minimalną gr. blachy stalowej na 0.7 mm. 

-  kolor wierzchni blachy powlekanej zgodny z projektem budowlanym, 

- obróbki blacharskie ( gąsiory , pasy pod i nad rynnowe i 

   obróbki elementów wystających ponad dachem) powinny być wykonane zgodne 

   z instrukcją techniczną producenta. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: 

• Umową 

• Projektem organizacji robót 

• Harmonogramem 

• Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 

• Warunkami Technicznymi Wykonania robót, część 7, rozdział 3 i 5 

• Obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

 

5.2. Rozpoczęcie robót 
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Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom 

zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót pokrycia dachowego 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlanych. 

Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierać: 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 

jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy, oględzin zewnętrznych, 

b) sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności  

zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w "Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" i szczegółowych specyfikacji 

technicznych, 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich 

protokołach. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 

wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 

Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 

końcowego budowy. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom  Specyfikacji Technicznej 

oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 

• Specyfikacją Techniczną 

• Polskimi lub branżowymi normami 

• Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

• Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

6.4. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

• dokumenty odbiorów częściowych 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i   

      odstępstw  od ST 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia   

       usterek 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego wykonania robót 

zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie 

wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno być odebrane. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- pokrycie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia oraz 

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, rozebrać pokrycie i ponownie wykonać. 

8.3. Odbiór pokrycia dachu 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

specyfikacja techniczna a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 

dokonane podczas prac.           

                                                                                  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 

• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 

• transport wewnętrzny materiałów 

• wykonanie robót zasadniczych  

• wykonanie prac pielęgnacyjnych 

• prace porządkowe 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

• Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

• Instrukcja producentów 

• Aktualne normy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-06.00 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

CPV 45261320-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 

blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi związanych z realizacją zadania określonego we 

Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne. 

1 .2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1 .3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót: 

- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 

- Blacha stalowa powlekana, 

- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych 

w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie 

wystawała 

poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od 

skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym 

pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w 

pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   

OSTRÓDA, LIPIEC 2018 r.                                                             str. 30 

4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego). 

Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy 

użyciu wózka widłowego.  

4.2 Rozładunek ręczny 

W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu wózka można dokonać 

rozładunku ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby 

pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być 

przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy 

o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest 

szczególna ostrożność. 

4.3 Składowanie 

Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 

cm i wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna 

na drugiej przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 

4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty 

produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić 

dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 

Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i 

powinny 

mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią 

ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić 

problemy związane z usuwaniem folii.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Obróbki blacharskie 

5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m. 

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 

94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być: 

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe. 

- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości. 

- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   

OSTRÓDA, LIPIEC 2018 r.                                                             str. 31 

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny być: 

- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe. 

- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 

- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały 

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich, mb wykonania rynien i rur spustowych 

,szt. montażu kominków wentylacyjnych 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór 

Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 

 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   

OSTRÓDA, LIPIEC 2018 r.                                                             str. 32 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-7.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej- montaż drzwi i okien 

CPV 45421131-1 

 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki budowlanej związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania 

ogólne 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja będzie 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

1.3 Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową.  

 

2.0 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach 

użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 

materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

10085 lub aprobatom technicznym.  

2.1. Pianka poliuretanowa –jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,  

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,  

2.3. Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą,  

2.4. Farba emulsyjna wewnętrzna.   

2.5 Stolarka drzwiowa i okienna wg. projektu budowlanego  

 

3.0 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3.  

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 

przyjętej technologii.  

 

4.0 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.  

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi.  

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT  

Przy montażu okien i drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu  

producenta okien. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki w trakcie prac montażowych należy zachować 

następujące zasady ich prowadzenia: 

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 

max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

W przypadku stwierdzenia odchyłek  

wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed  

przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

- Przed montażem zdjąć skrzydła z ościeżnic. 

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby  

między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy  
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klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do  

odkształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne  

otwieranie. 

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy  

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne  

różnice przekątnych nie mogą 

przekraczać 2 mm  

- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W  

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach  

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich  funkcjonowania. 

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem  

- zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej  taśmy malarskiej. Przy montażu 

okien lub drzwi o większych gabarytach  

-stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym  

odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką  

montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie  

niższej niż +5°C. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży, 

pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem  

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

6.1 Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

6.2 Wymiary stolarki okiennej i części składowe.  

6.3 Zgodność z dokumentacją techniczną.  

6.4 Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  

6.5 Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

6.6 Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek  

6.6 Dokładności robót szpachlowych i malarskich.  

6.7 Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

6.8 Zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

 

7.0 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7  

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia.  

7.1 Jednostki obmiarowe:  

1 m
2 

– powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.  

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.  

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3  

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych..  

Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z wyszczególnionym 

zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem danych technicznych wg pkt.2.0  

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy  
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- demontaż istniejącej stolarki,  

- wykonanie i montaż drzwi,  

- obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem,  

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich 

utylizacja)  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

9.1 Normy  

PN-77/B-02011      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania.  

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary  

Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  

elementów budowlanych  

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i  

Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.  

Izolacyjność od dźwięków powietrznych.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i  

transport.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów  

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania  

i badania.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.  

9.2 Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy 

budowlane” wydanie ITB – 2003 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-08.00 Izolacje termiczne 

CPV 45321000-3 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji prac 

związanych z wykonaniem izolacji termicznej  dla zadania  określonego we Wstępie ST-00.00  – 

Wymagania ogólne 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l .1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych styropianem oraz stropów i posadzek. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną  odpowiadającą 

wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszą to być tkaniny z włókna szkhnego, zaimpregnowane 

alkalidodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku; 

b) silą zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niż 1250 

N; 

c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 

NaOH - nie mniej niż 600 N; 

d) wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki 

siłą równą 1250 N; 

e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej niż 

3,5% przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N. 

2.2. Płyty styropianowe 

- Izolacja termiczna ścian z płyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian 

elewacyjny o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤  0,035 W/m2K.  

- Styropian posadzkowy. Gr. 15 cm                       

- fundamenty – styropian wodoodporny                                         

2.3. Materiały klejące oraz noszące na zewnętrzną powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane 

zaprawom i masom klejącym. 

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone 

do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 

wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez 

zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności 

dodawania do niej cementu. 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej : 

a) proszek do zarobienia wodą; 
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b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 

c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 

2) konsystencja -1 + I cm stożka opadowego; 

3) przyczepność do styropianu : 

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2; 

b) po 24 h działania wody – nie mniej niż 0,l N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 

podany czas przydatności do użycia. 

 

3. SPRZĘT 

Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy czyścić 

czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

 

4. TRANSPORT 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 

(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku,  

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Masa klejowo - szpachlowa 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 

nienatłuszczone . 

Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 

Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96 przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać próbę 

przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach 

ścian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki 

musi odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Płyty styropianowe 

Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę 

aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie). 

5.3. Łączniki mechaniczne 

Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5 sztuk łączników, 

tworzywowych w kształcie grzybka na jedna płytę . 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta. 

5.4. Tkanina zbrojąca 

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz 

Instrukcją ITB 334/96. 

5.5. Kolejność realizacji 

5.5.1. Przygotowanie do realizacji. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy: 

• ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą; 

• wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża; 

• wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży; 

• wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót; 

• na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura 

murarskiego. Otwory w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą 

silikonową; 

• zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów 

większe niż 10 mm należy wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. Świadectwo podaje 

dokładną technologie realizacji . 
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5.5.2. Przyklejanie płyt styropianowych. 

• Przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową; 

• Przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbę przyczepności; 

• Układ płyt na ścianie - w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku; 

• Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju). 

• Szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji 

i innych detali. 

5.5.3. Przyklejanie siatki. 

Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo - szpachlową, następnie nałożyć siatkę 

i „wtapiać" ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek 

innych nierówności. 

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 

dopuszcza 5 cm). W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny 

wzmacniającej. 

Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny ościeży 

okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru 

stosuje się dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty. 

5.5.4. Ocieplenie ościeży okiennych. 

Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża na całej jego głębokości. 

Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niż 3 cm. 

Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę 

odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom techniczny. 

6.2. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie : 

• montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy); 

• przygotowanie ścian do ocieplania; 

• przyklejanie płyt styropianowych; 

• przyklejenie siatki 

6.3. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór 

techniczny, tj.: 

• ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one 

wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników; 

• konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także 

nadzór inwestorski i autorski; 

• w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony 

dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 

docieplanej. 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż l 

m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

• przygotowanie podłoża; 

• przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami); 

• wklejanie siatki; 

• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej; 
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• wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 

wykonanie robót. 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę 

gwarancja. 

Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, 

Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne 

producenta systemów itd.). 

Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje : 

• cięcie płyt styropianowych; 

• przygotowanie masy klejącej; 

• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych; 

• przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem 

drugiej warstwy klejącej; 

• wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach; 

• przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian 

parteru założenie ochron narożników wypukłych; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”. 

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010. 

Płyty styropianowe - PN B-20130. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja - PN-EN 13163:2004. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-09.00 Roboty tynkarskie 

KOD CPV 45410000-4 

 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

tynkarskich związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane,  

-tynki cementowe wapienne 

1.3.Teren budowy 

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnątrz budynku. 

1.3.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach 

umowy. 

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.3.6. Określenia podstawowe 

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 

(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 

czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 

 

 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

-środki do czyszczenia podłoża  
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-tynki cementowo wapienne 

-woda  

 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża 

-kielnie 

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 

-pace 

-pędzle 

-mieszarki mechaniczne 

-mieszadła 

-pojemniki na zaprawę 

-pojemniki na wodę 

-drabiny 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 

„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 

wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie 

do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 

miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze 

powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo 

wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie 

wodą. 

5.3.Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

5.3.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków  

-Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 

natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 

obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 
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charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m
2
, standard - 1,2 kg/m

2
 

oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 

tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 

podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych 

nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw 

sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy 

są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 

podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 

spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń 

powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do 

wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz 

wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na 

odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub 

mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 

plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych 

wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych 

wewnątrz pomieszczeń. 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy 

zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 

powodować odpadanie tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. 

Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i 

spowodować odspojenie tynku do podłoża. 

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 

redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 

żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione 

grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka 

adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu 

pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 

zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, 

aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte 

środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy 

zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach 

powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone 

zbrojenie z siatki z tworzywa. 

Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są 

w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 
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utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 

mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie 

mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 

mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a 

zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować 

mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki 

na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 

wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 

właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 

ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. 

Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 

instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, 

zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. 

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 

przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 

powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie 

wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki 

oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 

równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 

zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy 

wpływ na jakość gotowej powierzchni. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 

(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje 

się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może 

spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 

powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 

celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 

gruntujący. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 

szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę 

naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 

szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy 

ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, 

efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się 

wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 

niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. 

Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie 

może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 

powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 

uszkodzenia. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Kontrola podłoży. 

Badania podłoża pod tynki gipsowe 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 

co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące 
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próby: 

-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 

tynkować po wyschnięciu; 

-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 

zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 

można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 

pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w 

ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 

6.2 Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 

dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

-Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 

atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe 

według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny 

faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla 

tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste 

lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 

projektowej. 

-Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

-Badania grubości tynków zwykłych 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje 

się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

-Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 

dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 
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wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 

m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku 

(np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne. Badania kontrolne odchylenia 

powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za 

pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku 

gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w 

skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a 

powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 

od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 

powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 

budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, 

cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 

-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 

zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych 

otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk 

narożnikami z blachy ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o 

szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
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obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.2.Zasady obmiaru robót tynkarskich 

-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 

-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą.  

-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 

powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m
2

. 

Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m
2
, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane 

oraz otwory o powierzchni ponad 3 m
2

. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni 

nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m
2
 i powierzchni otworów do 3 m

2
, jeżeli ościeża 

ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m
2

 oblicza się jako iloczyn 

jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie 

surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są 

bez ościeżnicy. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

-odbiorowi ostatecznemu 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1.Zasady ogólne 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją 

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 

 Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 

zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 

- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien 

być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki 
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odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora 

nadzoru i kierownika budowy. 

8.2. Odbiór ostateczny robót 

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami 

określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 

powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 

odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

-Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego 

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

8.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 

gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie  obejmują: 

- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” 

- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 

- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze” 

- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 
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- PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko 

i suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 

- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 

budowy” 

- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” 

- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

- PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania” 

- PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania” 

- PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-10.00 Roboty posadzkowe i wykładzinowe 

Kod CPV 45432100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we 

Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie : 

- mocowanie listew przypodłogowych 

- układanie glazury na podłogach 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze 

sztuką budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2. MATERIAŁY 

- terakota,  

- glazura. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie. Kleje do płytek należy przygotować przy użyciu mieszadeł 

i elektronarzędzi obrotowych . 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją producenta.  

Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 

a.  Roboty właściwe – układanie glazury, parkietu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  i deszczułki wg wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania. 

• Podłogi z deszczułek parkietowych 

Warunki cieplno – wilgotnościowe w pomieszczeniu podczas montażu powinny być 

takie same lub bardzo zbliżone do warunków jakie będą panowały po oddaniu pomieszczenia do użytku. 

Pomieszczenie przed dostawą materiałów powinno być zamknięte, stolarka okienna i drzwiowa 

zamontowana . 

Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami prostopadłymi do niej (filary, progi drzwi, rury, 

ściany itp.) należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 10 mm . W celu zachowania odstępów 

należy użyć klinów dystansowych. 

Przy długości pomieszczenia 8 m, względnie szerokości 6 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne o 

szerokości 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podłogi). 

Pierwszy rząd klepek parkietowych należy ułożyć piórem w kierunku ściany pamiętając o zachowaniu 

szczelin dylatacyjnych. Następne klepki delikatnie dopasować. W pierwszej kolejności należy połączyć 

dłuższe krawędzie wsuwając pod katem 20-30o  pióro we wpust ułożonego już rzędu paneli , a następnie 
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ułożyć go płasko na podłożu. Następnie połączyć krótsze boki używając młotka i klocka-dobijaka. 

Klepki w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm . 

Po usunięciu  klinów dystansowych należy szczeliny zakryć listwami przypodłogowymi . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 

• podłoża: 

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej 

w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 

Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m; 

- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich 

długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki, 

- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami 

niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta; 

• materiałów 

- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Jednostką obmiarową jest : 

- Wykonanie podłoża z kostki betonowej– m2 

- mocowanie listew przypodłogowych - mb 

- układanie glazury na ścianach i podłogach –m2 

-  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne 

. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych 

i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach 

określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.  

 

 

 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-11.00 Roboty malarskie 

CPV 45442100-8 

 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

malarskich związanych z realizacją zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 

- gruntowanie, 

-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 

1.3.Teren budowy 

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 

Roboty realizowane wewnątrz budynku. 

1.3.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach 

umowy. 

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

1.3.6. Określenia podstawowe 

-Emalia– barwiony lakier 

-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 

-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych 

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 

-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 

żywicznym , rozcieńczalne wodą 

-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej 

do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, 
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pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz 

past do zarobienia wodą. 

-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 

-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 

-Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 

2.2.1.Farby 

- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 

- farby emulsyjne zmywalne 

2.2.2.Materiały pomocnicze 

-środki myjące  

-woda 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża, 

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-pace, 

-pędzle, 

-wałki, 

-mieszadła, 

-pojemniki na farby, 

-agregaty malarskie, 

-drabiny. 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 

stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), 

ułożeniu podłóg drewnianych. 

5.3.Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Wymagania ogólne 

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność 

nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio 

malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 

materiałem. 
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5.3.2.Właściwości podłoży 

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 

-Podłoża tynkowane 

-brak ubytków w tynkach, 

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, 

-wolne od kurzu, 

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 

do 6 % dla spoiw mineralnych). 

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 

5.4.1.Warunki prowadzenia 

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. 

Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być 

narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych 

należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i 

zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł 

ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 

5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 

5.4.2.1.Wymagania ogólne 

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 

jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 

chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna 

się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 

-Farby dyspersyjne 

- odporne na tarcie na sucho, 

- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 

- matowe lub o nieznacznym połysku, 

- bez grudek, które można rozetrzeć, 

Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać 

parę wodną i być wodoodporna; 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość 

wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
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na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 

6.2.Kontrola podłoży 

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom 

należy poddać: 

-Podłoża tynkowane 

 - równość i jakość wykonania 

- wilgotność 

- jakość napraw 

- zabezpieczenie elementów metalowych 

- czystość 

6.3.Kontrola materiałów 

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu: 

- okumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 

- terminów przydatności do użycia, 

- wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 

skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie 

powinny być zbrylone). 

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza 

w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 

- zgodność ze specyfikacją  techniczną, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- jakość powłok malarskich: 

-wygląd zewnętrzny,  

-barwa i połysk, 

-odporność na wycieranie, 

-odporność na zmywanie,  

-przyczepność. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 

dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia 
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dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 

zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.2.Zasady obmiaru robót malarskich 

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2

 lub mb. 

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 

- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych. 

- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego wymiaru, 

z potrąceniem wszelkich otworów. 

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 

drewnianych i innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 

malowanych. 

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  jako 

powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki. 

dla okien: 

-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75, 

-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75, 

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50, 

-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 

-podokienniki x 0,25, 

dla drzwi: 

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00, 

-drzwi malowane obustronnie x 2,00, 

-futryny same x 0,25, 

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25, 

-blejtram x 0,50, 

-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25, 

-obustronna opaska futrynowa x 0,50. 

-Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się  wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości 

- w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach kwadratowych.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi zanikającemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1.Zasady ogólne 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją 

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 
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-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z 

punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 

8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  

8.3.Odbiór ostateczny robót 

8.3.1.Zasady ogólne 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną. 

8.4.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 

gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 

- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 

pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie 

zanieczyszczonych elementów), 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 

-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 

-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 

-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja” 

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe” 

-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-12.00 Roboty Ziemne 

CPV-45111000 

1. WSTEP: 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych przy realizacji zadania określonego we Wstępie ST-00.00  – Wymagania ogólne 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

a/ wykonawca odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacja 

techniczną. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST WO. 

b/ odbiór podłoża przed rozpoczęciem robót fundamentowych jak również ocenę stopnia zagęszczenia 

gruntu musi dokonać autor dokumentacji geotechnicznej lub uprawniony geolog na koszt Wykonawcy 

robót. 

 

2.0. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• Humus zdjęty z terenu 

• Grunty wydobyty z wykopów 

• Grunt piaszczysty 

• Piasek 

 

3.0. SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 

sprzętu mechanicznego: 

• Koparka  

• Spycharka 

• Ładowarka 

• Zagęszczarka wibracyjna 

• Inny sprzęt  zaakceptowany przez Inwestora 

 

4.0. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane będą 

samochody  samowyładowcze – wywrotki. 

Każdy środek  transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne: 

Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót podano w ST WO. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po wyrażeniu zgody przez 

Inwestora .Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736,    PN-B-06050. 

Przed  przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

• Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, projektowanym 

obiektem, badaniami geotechnicznymi  gruntu. 

• Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 

• Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp., 

• Przygotować  teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
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• Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy przed wodami 

opadowymi i powierzchniowymi. 

 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały  czas trwania robót. 

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m  mniejszej od 

projektowanej , a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentów. 

5.2. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie  gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na: 

• bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli  

energetycznych itp. W przypadku natrafienia na  urządzenia  nie oznaczone w dokumentacji projektowej 

,należy miejsce to  zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa 

i instytucje. 

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 

wskazuje  przebieg  innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, czasie użycia sprzętu 

mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

• należy zainstalować bezpieczne zejścia, 

• należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu zależnej 

od rodzaju gruntu 

5.3 Podłoże. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości  powyżej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób  mechaniczny należy 

wykonać  je do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zależności od użytego sprzętu , a 

następnie pogłębić  do głębokości  właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów  i ścian fundamentowych obiektów  kubaturowych należy wykorzystać 

grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład,  lub dowiezienie spoza strefy robót 

z wyłączeniem gruntów  pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . Zasypkę należy prowadzić 

warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien 

wynosić 0,95 - 1,0 . Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

5.5. Warunki gruntowo- wodne. 

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokumentację geotechniczną stanowiącą integralną 

część dokumentacji  projektowej. Autor opracowania -  „Usługi geologiczne” – inż. Janusz Sowiński. 

 

Charakterystyka  geotechniczna podłoża: 

W badanym podłożu gruntowym stwierdzono występowanie piasków średnich i drobnych w stanie 

średnio zagęszczonym, iłów pylastych w  stanie półzwartym  oraz piasków gliniastych i glin 

piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Grunty te są przykryte warstwą gleby miąższości od 0,3 do 

0,6m. 

W badanym podłożu stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej na głębokości od 0,6 do 

2,0m poniżej poziomu terenu. Woda gruntowa wykazuje w stosunku do betonu agresywność kwasową 

w stopniu słabym i średnim,  węglanową i ługującą w stopniu słabym oraz podwyższone własności 

korozyjne w stosunku do stali zbrojeniowej. 

Posadowienie budynku: 

• występujące w podłożu grunty nasypowe i namuły organiczne i piaski luźne należy całkowicie 

wybrać 

• fundamenty budynku lokalizować na gruntach tej samej klasy 

• nie wolno dopuścić do zawodnienia  dna wykopu wodami opadowymi 

 

 

5.6  Wywozy i przewozy ziemi  
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Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, żwiru i brakującej 

ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 

5.7.  Szerokość wykopu 

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 

nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6 

 

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli  jakości podano w ST WO. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić , czy pod względem kształtu i wykonania  odpowiada on 

wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokładność wykonania  nie przekracza tolerancji podanych 

w normach. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

a/ wykonanie wykopu i podłoża, 

b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c/  stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 

d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 

e/ jakość gruntu przy zasypce, 

f/ zagęszczenie, 

g/ wykonanie korytowania. 

 

7.0. OBMIAR ROBOT 

Jednostkami obmiaru są: 

m3- dla wykonania  i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki  piaskowo - 

żwirowej 

m2- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu, 

mb- dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów. 

 

8.0. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST WO. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać  zgodnie z normą PN-B-066050. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonanego wykopu , korytowania. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu , plantowania, formowania  nasypów i skarp 

oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami  lub  

odpowiednimi normami krajów UE lub  beneficjentów Programu ISOPA w zakresie  przyjętym przez 

polskie ustawodawstwo. 

 

PN-B-06050  -Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736  -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych                    

 i kanalizacyjnych. 

BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-72/8932-01 -Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne. 

BN-/8931-12  -Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-86/B-022480 -Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 

BN-70/8931-05 -Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni  podatnych. 

PN-66/B-06714 -Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

 


