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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogélne

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania "Przebudowa
dachu z rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej", ktory obejmuje :
- prace rozbidrkowe,
- wykonanie tfaw fundamentowych,
- wznoszenie $cian fundamentowych oraz $cian nadziemia,
- wykonanie stropdéw, drewnianej wigzby dachowe;j,
- pokrycie dachu,
- wznoszenie §cianek dziatowych,
- uktadanie podlég,
- prace tynkarskie i wykonczenie $cian gtadzia,
- montaz stolarki.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ( ST ) — cz. ogolna, stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej ( SST ) stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi ( SST).
14. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

1.4.8. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

1.4.9. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i koncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu,

1.4.10. dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

1.4.11. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z2001 1. Nr 5, poz.42 z pézn. zm. ),

1.4.14. obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.15. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot,

1.4.16. materiatach — nalezy przez rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.19. projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem
dokumentacji projektowej,

1.4.20. czes¢ obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.21. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.4.22. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.23. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

1.4.24. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej ( CENELEC ) jako “standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

1.4.25. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,
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1.4.26. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
1.4.27. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz
stownika uzupeliajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktéw odniesienia, przekaze dziennik budowy ( je$li jest wymagany ) oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i majg wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢
do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
OSTRODA, LIPIEC 2018 r. str. 5



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy — wymagany odpowiednimi przepisami — w wykorzystywanych
pomieszczeniach biurowych, technicznych, magazynowych i towarzyszacych oraz przy stosowaniu
maszyn i pojazdéow. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji kontraktowych robét albo
wywotanym w innych dziataniach przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i innych obiektéw zlokalizowanych na terenie
realizowanych prac a niewchodzacych w zakres projektowanego demontazu lub rozbiorki. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie straty spowodowane przez jego dziatania, ktore doprowadza do uszkodzenia ww. elementow
1 za straty dalsze, bedace konsekwencja tych uszkodzen.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialow rozbidrkowych, materialéw wykonawczych i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ( i wymiarowo )
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy realizowanej przez siebie lub innego Wykonawce w obrebie terenu
budowy ( 1 w jego otoczeniu ) a wykonawca niniejszego kontraktu bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze podstawowe materialy spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania material beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien speilnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie lub innych
parametrow technicznych moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- prowadzenie robot zgodnie z umowa ( kontraktem ), oraz

- jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot,

- zgodno$¢ z dokumentami przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
5.1.1.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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5.1.2.Decyzj¢ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan ( kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania. Dla umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek pokryje Wykonawca.
6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :
1)  posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),
2)  posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma,
- aprobatg techniczng — w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1, i ktdre spetlniajag wymogi SST,
3) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
[ 1] Dziennik budowy.

Dla budowy, na ktérg jest konieczne pozwolenie na budowe, wymaganym dokumentem
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urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.
[ 2 ] Ksigzka obmiardéw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

W przypadku rozliczenia ryczattowego prowadzenie ksigzki obmiardw nie jest konieczne.

[ 3 ] Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem
formie. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[ 4 ] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ 5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy wg ustalen
zawartych w umowie.

W przypadku rozliczenia ryczaltowego prowadzenia obmiaréw nie dokonuje sig.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ),

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt 1 przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST ( z uwzglednieniem
tolerancji ) i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty :

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),

3) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) ew. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw - jesli byly wymagane ( oryginaty ),

6) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST,

7) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ( zgodnie z SST i PZJ ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny (koncowy) ”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyltaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Oprawo zamowien publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm. ),

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz.
1779),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, ( tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe
kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania prac
rozbiérkowych —dotyczy robdt rozbidrkowych podczas prac zwigzanych z zadaniem okreslonym we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiorkowe, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg rozbiodrke:

- istniejacej konstrukeji dachu i pokrycia dachowego

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot,
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia ,zaplecza budowy, ochrony $rodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia chodnikow i jezdni i intereséw osob trzecich. Wg. OST
B.00.00. p.1.5.1-1.5.11.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (elektronarzgdzia, oraz narzgdzia
tradycyjne- mtoty, kilofy, przebijaki, srodki transportowe- samochody skrzyniowe 5t, samochody
wywrotki).

3.0 WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ ze szczeg6lnym zachowaniem zasad BHP.

4.0KONTROLA JAKOSCI
Polega na ogledzinach miejsc w ktorych dokonano prac rozbiorkowych wzglednie demontazu

5.0 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robo6t jest m, m3,m2,m2p.uz.t,kg w zaleznosci od przyjetej jednostki obmiarowej
w przedmiarze robot.

6.0 ODBIOR ROBOT
Odbior robot rozbidrkowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot konstrukeyjno-
montazowych

7.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :

- prace rozbidorkowe

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i drabin

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- wywoz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiatow powstatych w wyniku prac
rozbiorkowych i demontazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty betonowe i Zelbetowe.
kod CPV 45262300-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego okre§lonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres robodt betonowych i zelbetowych

Zakres robdt betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- Wykonanie wiencow zelbetowych,

- Wykonanie taw fundamentowych

- Wykonanie $cian fundamentowych

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t okre§lonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze¢s¢ dokumentow przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres robot wg. szczegétowego opisu i przedmiaru robot

zatgczonego do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacja Techniczng

ST-00 —-Wymagania ogdlne..

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robo6t betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowac

zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton C16/20

- Beton podktadowy C 8/10

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelno$ci przy
mozliwie matej nasigkliwosci

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajaca si¢ do picia

- Dodatki uplastyczniajace

- Dodatki przyspieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- Stal do zbrojenia betonu A-ITIN-

3 SPRZET
Do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych nalezy uzywac nastepujacego sprzgtu:
- Dbetoniarek do produkcji mieszanek betonowych roéznych klas o
konsystencji gesto plastycznej
- wibratory pograzalne/ bulawy/ i powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z cz¢$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gigtarka, nozyce
mechaniczne
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
0go6lnym opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obregbie placu budowy
napodwoziu samochodowym

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej oraz cementu i dtuzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac

45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.
Przewozenie stali na budowg¢ powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozja w
okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta
rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac¢ za pomocg mtotkow,
prostowarki i wyciggarek. Cigcie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materialow. Prety ucina si¢ z doktadno$ciag do 1,0cm. Cigcie wykonuje si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy do d<12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstale podczas wyginania. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pr¢tow moga by¢ dopuszczeni
tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.  Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $§cian budowli nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac¢ podkladki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysoko$ci $cian pionowych otrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
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mniejszej niz 0,6 mm.
5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu
1 twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia
betonu.
54. Sklad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow
1 ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-do§wiadczalng biorac
pod uwage wlasciwosci:
- konsystencje; urabialno$¢; szczelno$¢-zgodnie z normagPN-88B/06250.
Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu, nalezy przestrzega¢ receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu cementu hutniczego w
ilodci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego.
5.5. Warunki przystgpienia do produkcji betonu
Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia sprawdzi¢. Wyniki
kontroli powinny by¢ ujgte w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia
1 zapewnienia wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.
5.7.  Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosci wickszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadane;j
mieszanki betonowej. Sposob zaggszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow
wglebnych, ktére nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstepach
40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktada¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej,
usuwajac wode z powierzchni warstwy nizsze;j.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnig betonu bez rakow, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé srodkami antyadhezyjnymi,
dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
5.8. Rozbiorka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbiorka szalunkow i rusztowan moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.
5.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyrdwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:
- powierzchnie podktadéw pod izolacj¢ powinny by¢ rdwne, czyste i odpylone,

peknigcia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na $ciskanie >9MPa
- styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogolne.
6.1. Kontrola jako$ci materialéw
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Materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem
budowlano-wykonawczym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne". Jednostkami obmiaru sa:
- Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
- m%: powierzchnie ptyt dennych, izolacji
- m*: betonowania podkiadu betonowego, wiencow i belek fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogo6lne". Odbioru rob6t nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlanych

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

- prawidlowosci potozenia elementow

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad 1 uszkodzen

- gladkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy
wigksze od 2mm zaprawione masg asfaltowa , prawidtowo$ci zamontowania elementow
stalowych/marek, przej$¢ przez $ciany itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robot w pkt. 1.4. niniejszej ST w
oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z ocena jakosci uzytych materiatow.
9.2. PlatnoSci

Cena wykonania robot obejmuje:

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementow przekrycia, elementéw zbrojeniowych
-wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan

-wykonanie zbrojenia i betonowanie elementow

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do

betonu utozonego w konstrukeji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250
PN-89/B - 30016

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukecyjny.

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03  Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711
PN-82/H - 93215
PN-88/B - 04300

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..

PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250
PN-76/B - 03001
PN-87/B - 03002
PN-8 I/B - 03020
PN-85/B - 10702

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Konstrukcje i podtoza budowli.

Konstrukcje murowe.

Posadowienie bezposrednio budowli.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.

PN-85/B - 04500
85/B-01810

PN-8 I/C - 89032
PN-83/C - 89031
PN-79/C - 89027
PN-8 I/C — 89034

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-

Wtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.
Oznaczenie chtonnos$ci wody. badania elektrochemiczne.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.

Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
OSTRODA, LIPIEC 2018 .

str. 17



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty murowe.
CPV 45262522-6

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego okre§lonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogdlne

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych.

W zakres tych robdt wchodza:

1. Wykonanie §cian z bloczkow betonowych

2. Wykonanie §cian z bloczkow gazobetonu

3. Zamurowanie bruzd i przebié

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci.

2.1 Materialy do wykonania muréw

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw — wg PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004,
aw

szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Bloczki gazobetonowe odmiany 400 — wg PN-B-12011:1997

6. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-
2:2004

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

zaprawy M2 1:1:7

1:1,7:5

zaprawy M51:0,3: 4

1:0,5:4,5
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cement: wapienne hydratyzowane: piasek

zaprawy M2 1:1:6

1:1:7

zaprawy M51:0,3: 4

1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana moSliwie weze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

7. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla:

cement : piasek

zaprawy M5 1 : 4

zaprawa M8 1 : 3

zaprawy M10 1 : 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych
CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

2.2 Skladowanie materialéw i transport

Materialy masowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materialty 1 wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow
og6lnych okreslonych w STWiORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogoélne rob6t murowych

a. Roboty murowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otworow.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzgpia zaze¢bione koncowe.

d. Cegty i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

f. Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

g. Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2 Scianki z cegiel
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a. Przed przystapieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c. Wigzanie cegiel powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetione przy
zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm

f. W §ciankach grubo$ci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety ¢6.

5.3 Scianki z bloczkéw

a. Roboty wykona¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkow w murze i $cianie dzialowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly
peinej.

c. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubo$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- Smm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykona¢ na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na glebokos$¢ 5-10 mm

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywac recznie lub mechanicznie do gltebokosci wymaganej dla danej
instalacji

lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usunaé¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po
osadzeniu elementu lub instalacji uzupetnic¢ zaprawa jak w murze w ktorym zostaty wykonane.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogéIlnymi okre§lonymi w STWiORB.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materialy

Przy odbiorze materialéw do wznoszenia muréw i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu, liczby szczerb i
peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatow
lub deklaracji zgodnosci.

Badania pustakéw obejmuja sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i1 uszkodzen,

— masy,

— wytrzymalo$ci na obcigzenia statyczne.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
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Przedmiar i obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.
Jednostka obmiarowa robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:
- m2 — §ciany,

-m3 — muru,

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych — Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratoéwki

. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegly i ksztaltki elewacyjne.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

. PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.

. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

10. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)

11. PN-75/B-13078 Szkto budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne stosowania
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen

w postaci gliny.

24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane Czgs¢ 2: Metody badan

26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

30. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy

O 0 31O\ WL B~ W
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty ciesielskie.
CPV 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét ciesielskich przy realizacji
przedsiewzigcia inwestycyjnego okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot ciesielskich:

- wykonanie nowych elementéw wiezby dachowe;,

- przebudowa istniejacej wigzby dachowe;j,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w

projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i

Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementoéw wiezby dachowej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku beda materiaty wg.
dokumentacji projektowej . Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukcji wiezby dachowej powinny by¢ z drewna suszonego komorowo wg. projektu
budowlanego. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i
smotowe s¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizng mi¢gkka, rakowato$¢, zagrzybienie
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oraz peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-,
1 owadobdjczym.
2.3 Laczniki
Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i1 Sruby stalowe.
2.4 Impregnat — lakierobejca bezbarwna

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Wiezba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wiezby dachowe;j.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie
stykaty si¢ ze sobg. Czota poszczegolnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spgkania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem
powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30 minutowa kapiel
najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia
schoddéw zewngtrznych muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji
czynnosci elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: §cigcia
koncéw, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobee wszystkich elementow nalezy wykona¢ probny
montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzic¢
znakowanie, ktdre ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegodlnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
5.3.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materialow
Badaniem obje¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos¢ pozorna,
- wilgotnos¢,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWY DACHU Z ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE)
OSTRODA, LIPIEC 2018 . str. 23



5.3

6.

6.1.

wytrzymalo$¢ na zginanie, rozcigganie i §ciskanie,
twardos¢.
Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do
uzycia.
4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caty
wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i zamoéwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowaé z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukeji,

- Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementow konstruke;ji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

8.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji.
- wykonanie i rozbioérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- wykonanie nowej wigzby dachowej i innych niezbednych dla realizacji zamdwienia prac
ciesielskich
- przedtuzenie istniejacej wigzby dachowej,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy

1.

Budownictwo ogolne- Tom 2.
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2. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.
9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05.00 Krycie dachu blachodachowka
CPV 45261210-9

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru
robot pokrycia dachowego zwiazanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- montaz tat, kontrtat

- pokrycie dachu blachodachéwka

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czg$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogoéle wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Blachodachéwka: powinna odpowiada¢ warunkom ustalonym w

warunkach technicznych producenta blach .

Wymagania podstawowe:

- ustala si¢ minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- kolor wierzchni blachy powlekanej zgodny z projektem budowlanym,

- obrobki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe i
obrobki elementéw wystajacych ponad dachem) powinny by¢ wykonane zgodne
z instrukcjg techniczng producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST ,,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
Umowa

Projektem organizacji robot

Harmonogramem

Poleceniami organow kontrolujacych i nadzorujacych

Warunkami Technicznymi Wykonania robot, czes¢ 7, rozdziat 315
Obowigzujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
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Przed rozpoczgciem prac Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt pokrycia dachowego
5.3. Zakres wykonywanych robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlanych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- zasady komisyjnej kontroli materialow, elementow:
jako$¢ materialow, wyrobow, elementow okresla si¢ na podstawie dokumentéow zatgczonych do
dostawy, ogledzin zewnetrznych,
b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodno$ci
zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:
- kontroli poszczegoélnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" i szczegoétowych specyfikacji
technicznych,
Wszystkich czynnos$ci kontroli jakos$ci materiatléw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.
Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatléw i robdt zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach. Do protokotow zatacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakoSci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastgpnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru
koncowego budowy.
6.2. Kontrola jakos$ci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
e Specyfikacja Techniczna
e Polskimi lub branzowymi normami
e  Warunkami technicznymi wykonania i montazu
e Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
6.4. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
e dokumenty odbioréw czgsciowych
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
e S$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materialow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e zgodno$¢ wykonania ze STWiOR oraz ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i
odstepstw od ST
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania robot
zgodnie z przedstawiong dokumentacjg. Przy wycenie robdt nalezy zwrédci¢ uwage na wszelkie
wymagania, w tym og6lne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.
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W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- pokrycie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, rozebrac¢ pokrycie i ponownie wykonac.
8.3. Odbior pokrycia dachu

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktoérego przedmiot okresla
specyfikacja techniczna a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne"
9.1. Cena i szczegélowy zakres robé6t wykonania rob6t obejmuje:

e roboty przygotowawcze

zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania

transport wewnetrzny materiatow

wykonanie robot zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych

prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
e Instrukcja producentéw

e Aktualne normy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45261320-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych

prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujacych robét:
- Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha stalowa powlekana,

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materialow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Samochod powinien posiada¢ skrzyni¢ otwartg o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie
wystawata

poza jej tylng burte wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach musza spoczywac catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu. Material nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
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4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wozka widtowego).

Roztadunek zaleca si¢ przeprowadzaé w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy
uzyciu wozka widlowego.

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu woézka mozna dokonad
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig i10o$¢ 0s6b w stosunku do dlugos$ci arkuszy (np. roztadunek arkuszy
o dtugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 os6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest
szczegOlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10
cm i wysokos$ci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowac do 3 paczek jedna
na drugiej przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dluzsze niz
4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesigcy od daty
produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdjac folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewnic
doptyw powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas przykryte i
powinny

mie¢ zapewniong wlasciwg wentylacje. Z wyrobow zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folia
ochronng nalezy ja usuna¢ przed uplywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapic
problemy zwigzane z usuwaniem folii.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obroébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 mm w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonania obrébek blacharskich, mb wykonania rynien i rur spustowych
,szt. montazu kominkéw wentylacyjnych

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru koncowego wg zasad podanych powyzej.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
Umowy.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzor
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogo6lne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowe;j
uktadanych na ciaglym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogdlne
czgs$e 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-7.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej- montaz drzwi i okien
CPV 45421131-1

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstegpie ST-00.00 — Wymagania
ogolne

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowsa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Zastosowane materialty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzyteczno$ci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne 1 aprobaty techniczne zastosowanych
materialow 1 wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.3. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wigzaca,

2.4. Farba emulsyjna wewnetrzna.

2.5 Stolarka drzwiowa i okienna wg. projektu budowlanego

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii.

4.0 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Dostawa materialéw odbywac¢ sie bedzie samochodami skrzyniowymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu

producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysokos$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchylek

wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed

przystapieniem do montazu os$cieznic.

- Przed montazem zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- O$cieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby

miedzy murem a o$cieznica zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oScieznice w murze przy pomocy klinow. O$cieznice nalezy
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klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztalcenia o$cieznicy 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne

otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokladnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz §wiatto o§cieznicy. Dopuszczalne

roznice przekatnych nie moga

przekracza¢ 2 mm

- O$cieznicg mocowac trwale w §cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni mi¢dzy o$cieznicg a murem
- zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu
okien lub drzwi o wiekszych gabarytach

-stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypehienie pianka

montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie

nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

Uszczelni¢ elastyczna masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem

wzdtuz catego obwodu od strony wewngtrznej i zewnetrznej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w oSciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennej i cze$ci sktadowe.

6.3 Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

6.4 Prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otworéw lub $cian.

6.6 Prawidlowos¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

6.6 Doktadnosci robot szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

6.8 Zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawa dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji sa zalaczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamdwienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m — powierzchnia otworéw okiennych w §wietle osciezy.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okre§lonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetow
wewngtrznych 1 zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowac lgczng warto$¢ calego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawg platnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawcg w formularzu ofertowym, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy
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- demontaz istniejacej stolarki,
- wykonanie i montaz drzwi,
- obrobka budowlana os$ciezy okiennych wraz z gladzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich

utylizacja)
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy
PN-77/B-02011  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych

elementow budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

1 badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢§¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,0Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane” wydanie ITB — 2003 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00 Izolacje termiczne
CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji prac
zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej dla zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty .ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplen §cian zewngtrznych styropianem oraz stropow i posadzek.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklana odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 . Musza to by¢ tkaniny z wildkna szkhnego, zaimpregnowane
alkalidodporng dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w pelni odpowiadaé nastgpujacym

wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;

b) silg zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niz 1250
N;

c) sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm, poddanego przez 24 h dzialaniu roztworu
NaOH - nie mniej niz 600 N;

d) wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu probki
silg rowng 1250 N;

e) wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni nie wigcej niz

3,5% przy obcigzeniu probki sitg réwng 600 N.

2.2, Plyty styropianowe

- Izolacja termiczna $cian z ptyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm. Styropian
elewacyjny o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m2K.

- Styropian posadzkowy. Gr. 15 cm

- fundamenty — styropian wodoodporny

2.3. Materialy klejace oraz noszace na zewngtrzng powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez
zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom szczegdélowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia woda;
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b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem,;

2) konsystencja -1 + I cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?;

b) po 24 h dziatania wody — nie mniej niz 0,1 N/mm? (zarébwno w stanie powietrzno-

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapi¢ styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatno$ci do uzycia.

3. SPRZET

Wiertarka z mieszadlem, gladkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy czyscic
czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na  paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania tynku,
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiccy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa

Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienatluszczone .

Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnacé zaprawg wyrownawczg.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/96 przed rozpoczeciem ocieplania budynku nalezy wykonaé probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach
$cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki
musi odbywac¢ si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Plyty styropianowe

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ rowne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedna ptaszczyzne
aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrobki plyt styropianowych (szlifowanie).

5.3. Laczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania ptyt styropianowych do podtoza betonowego przyjmuje si¢ 5 sztuk tacznikow,
tworzywowych w ksztatcie grzybka na jedna plyte .

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonac prob no$nosci tacznikdw zgodnie z instrukcja producenta.
5.4. Tkanina zbrojaca

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego spelniajaca wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz
Instrukcjg ITB 334/96.

5.5. Kolejnos¢ realizacji

5.5.1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezy:

ustawi¢ rusztowanie i zawiesi¢ w miejscach rozbiorek foli¢ zabezpieczajaca;

wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podioza;

wykona¢ probe nosnosci kotkéw do poszczegdlnych podtozy;

wykona¢ ostony okienne z folii na czas prowadzenia robot;

na $cianie przyklei¢ tzw. bazy i wyznaczy¢ ptaszczyzny za pomoca zytek lub sznura
murarskiego. Otwory w S$cianach po demontazu kotkdéw rozporowych nalezy wypetniaé masg
silikonowa;

o zgodnie ze Swiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zlaczach prefabrykatow
wigksze niz 10 mm nalezy wyréwnaé przez naloZenie zaprawy cementowej. Swiadectwo podaje
doktadng technologie realizacji .
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5.5.2. Przyklejanie ptyt styropianowych.

o Przyklejanie pltyt masg klejowo — szpachlowa;

o Przyklejanie ptyt do podtoza musi by¢ poprzedzone probe przyczepnosci;

o Uktad ptyt na $cianie - w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku;

o Mocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych (po wyschnigciu kleju).

o Szczegot wykonania ocieplenia narozy, wzmocnien, o$ciezy okiennych, attyk, dylatacji
1 innych detali.
5.53. Przyklejanie siatki.

Powierzchni¢ zamocowanych ptyt nalezy pokry¢ masa klejowo - szpachlowa, nastepnie natozy¢ siatke
i ,,wtapia¢" ja w $wieza mase. Sciana winna by¢ gtadka i wolna od $ladéw packi lub jakichkolwiek
innych nier6wnosci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zaktad siatki ma wysoko$¢ 10 cm (Instrukcja ITB 334/96
dopuszcza 5 cm). W narozach otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wkleja¢ kawatki tkaniny
wzmacniajace;.

Szeroko$¢ siatki winna by¢ tak dobrana, aby mozna wyprowadzi¢ jg na wszystkie ptaszczyzny osciezy
okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru
stosuje sie¢ dodatkowg siatke naklejang bezposrednio na plyty.

554. Ocieplenie o$ciezy okiennych.

Siatke zbrojaca nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni oscieza na catej jego gtebokosci.
Do gornej i bocznych osciezy nalezy przyklejac plyty grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Styki plyt z o$ciezami nalezy uszczelnia¢ masa silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed rozpoczeciem robo6t nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolg jako$ci wykonywanych robot nalezy obja¢ poszczegdlne ich etapy, a mianowicie :

o montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslaja odrebne przepisy);

o przygotowanie §cian do ocieplania;

o przyklejanie ptyt styropianowych;

o przyklejenie siatki

6.3. Przy wykonywaniu robét ocieplajacych metoda lekka nalezy uwage zwrdci¢ na nadzor
techniczny, tj.:

o ze wzgledu na szczeg6lny charakter robot przy ocieplaniu §cian powinny by¢ one
wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow;

o konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze
nadzoér inwestorski i autorski;

o w czasie wykonywania robot zwigzanych z ocieplaniem $cian powinien by¢ prowadzony

dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy ocieplajacej i wyprawy zewngtrzne;.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu do gornej krawedzi warstwy
docieplane;j.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory, wigksze niz 1
m?. Ochrony naroznikoéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach .

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot ociepleniowych:

o przygotowanie podloza;

o przyjmowanie ptyt (klejenie i mocowanie tgcznikami);
o wklejanie siatki;

o wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjne;j;
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o wykonanie nowych obrébek blacharskich.

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja.

Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,
Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne
producenta systemow itd.).

Odbiory czesciowe i koncowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja ITB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

o cigcie plyt styropianowych;

o przygotowanie masy klejacej;

o przyklejenie masy klejacej plyt styropianowych;

o przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni plyt styropianowych z wykonaniem
drugiej warstwy klejacej;

o wykonanie i rozebranie rusztowan przeno$nych w loggiach i balkonach;

o przyklejenie drugiej wzmacniajgcej warstwy siatki z widkna szklanego na wysokosci $cian

parteru zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 ,,Ocieplenie §cian zewngtrznych budynkow metoda lekka™.

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Plyty styropianowe - PN B-20130.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja - PN-EN 13163:2004.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania og6lne
1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacja wchodza:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynno$ci z tym zwigzane,

-tynki cementowe wapienne

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow budowli
(gtownie Scian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikoéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materialy

-$rodki do czyszczenia podtoza
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-tynki cementowo wapienne
-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podloza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jako$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
,»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystgpowanie
do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu §cian murowanych - okoto 4 do 6
miesiecy po wykonaniu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze
powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie
woda.

5.3.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.3.1.Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy 1 domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypelniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajagcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwosc
obrobki i1 podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich
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charakteryzuje r6zne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrdbka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsoOw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do rgcznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podtoza mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegta silikatowa, beton komorkowy). Tynkéw gipsowych
nie powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkow modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy
sg plastyczne i tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzag do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potaczen plyt g-k wraz z siatka zbrojaca oraz wypelnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni §cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyrownywania podlozy wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ naktadane na gladkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz skladnikoéw poprawiajacych
plastyczno$¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych
wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkoéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajacych gips
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podloza nalezy
zawsze dostosowa¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktore moga
powodowac odpadanie tynkdéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznigte podtoze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkdéw antyadhezyjnych,

tynkowanie mokrego betonu,

brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Na podtoze betonowe mozna naktada¢ tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywa¢ na ostabienie przyczepnosci migdzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane S$rodkami gruntujgcymi
redukujacymi chionno§¢ podloza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podlozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sa srodki gruntujace gldwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione
grubym wypelniaczem mineralnym. Tworza one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka
adhezyjnego, pozwalajgcego na oddzielenie podloza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cecha zasadnicza $rodkow gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na srodowisko alkaiczne.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystgpowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci §cian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny miaty podobna chlonno$¢. Ubytki musza by¢é wypelione zaprawa oraz pokryte
srodkiem gruntujacym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypeliacza mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podlozach
powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby
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utrzymaé jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czgsto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkow adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnos$ci przekraczajacej 4%.

Zaprawy musza by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzone;j ilo$ci
mieszanki do okre$lonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac
mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masla i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac¢ taka ilo$¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostalo$ci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folia okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewngtrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gladka
powierzchni¢. Natozony, $ciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
woda, a nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sklad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo s3 w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
roOwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien i nierownosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzil i wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy
wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje
si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchni¢. Zbyt wczesne wygladzenie moze
spowodowac¢ tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do
powstawania pecherzykdéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢é dodatkowa warstwe szpachli lub wykonaé¢ podktad
gruntujacy.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cia¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zagtebienia wypeknic¢ zaprawg tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowang mas¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomocg
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;j, silnie dociskajgc material do podtoza. Mase
naniesiong na $ciang¢ wyrownuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nier6wnosci mozna usungc,
szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy
ponownie zaszpachlowac¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciggu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwe gladzi nanosi si¢
wowczas juz po 20 minutach od natozZenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie
moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,,wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola podlozy.

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
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proby:

-wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a
tynkowaé po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usuna¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskroba¢ lub usung¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomoca metalowego narzedzia.
Ztiuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczys$ci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypetniaczem mineralnym,;

-zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemnieja w
ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

6.2 Kontrola materialow

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu
dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindw przydatnosci do uzycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlang.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robot

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatdow, protokotow odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci za pomocg oglgdzin zewnetrznych 1 pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm dla
tynkéw kategorii 11 1 111 oraz 5 mm dla tynkow kategorii IV i1 IVE. Katy dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sa tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialow nalezy dokonywaé przez kontrole przedlozonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;.

-Badanie przyczepno$ci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwick ghuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkos$ci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycigciu pigciu otwordow o $rednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podloze bylo odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podloze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku uznaje
si¢ Srednig warto$¢ z pomiarOw w pigciu otworach.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewn¢trznych i
pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dlonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
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wykonania i kategorii tynku okre$§lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowa i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajacych z
podioza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do podtoza.
-Badania prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkow pocienionych, pospolitych,
doborowych 1 wypalanych, natomiast dla tynkoéw surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygladzania kielnig lub zacierania packa) sa niedopuszczalne. Badania kontrolne odchylenia
powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzac za
pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dlugos$ci 2 m, a w przypadku
gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadno$cia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i fata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu miedzy tata i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii II-IV nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewngtrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przej$cia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zaktadach przemystowych
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o
szerokos$ci 2 do 4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ osloniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetnic¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharskg w przypadku tynkdéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

7.1.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
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obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

7.1.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robot tynkarskich

-Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza si¢ w
rozwini¢ciu powierzchni tych elementow w stanie surowym.

-Tynki i gladzie stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

-Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i1 gladzi potraca si¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 rn2.
Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oécieza ich sg nieotynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 1rn2 i powierzchni otworow do 3 mz, jezeli oscieza

ich sg tynkowane. Tynki os$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w $wietle o$cieznicy, przez szeroko$¢ oScieza w stanie
surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w swietle oScieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg
bez oscieznicy.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogoélne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja
umowy. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robdét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

Podtoza:

- Podtoza (podloza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien
by¢ przeprowadzony odbior migdzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbidr podtoza odbywa sie
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem oczysSci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki
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odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

8.2. Odbior ostateczny robot

8.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich

Odbior tynkow nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okre$lajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodno§¢ wykonania tynkow
stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawic¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynkow z zaméwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8.3.0dbiodr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstgpnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposdb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzyszacych

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”

- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
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- PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkoéw szlachetnych”

- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéow przygotowywane na placu
budowy”

- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

- PN - 87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,,Metody badan zapraw do muréw Czg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10.00 Roboty posadzkowe i wykladzinowe
Kod CPV 45432100-5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie n/w robot posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :
- mocowanie listew przypodtogowych
- uktadanie glazury na podtogach
1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze
sztuka budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

- terakota,

- glazura.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje do plytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet
1 elektronarzedzi obrotowych .

4. TRANSPORT
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podtoza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchni¢ czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, parkietu

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt podtogowych 1 oktadzinowych, nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzgt, posegregowaé ptytki 1 deszczutki wg wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania.

o Podlogi z deszczutek parkietowych

Warunki cieplno — wilgotno$ciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny by¢

takie same lub bardzo zblizone do warunkow jakie beda panowaly po oddaniu pomieszczenia do uzytku.
Pomieszczenie przed dostawag materiatow powinno by¢ zamknigte, stolarka okienna i drzwiowa
zamontowana .

Pomigdzy podtoga a wszystkimi statymi elementami prostopadtymi do niej (filary, progi drzwi, rury,
$ciany itp.) nalezy zachowac¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci 10 mm . W celu zachowania odstepow
nalezy uzy¢ klinow dystansowych.

Przy dlugosci pomieszczenia 8 m, wzglednie szerokosci 6 m nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
szerokos$ci 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podtogi).

Pierwszy rzad klepek parkietowych nalezy utozy¢ pidorem w kierunku $ciany pamietajac o zachowaniu
szczelin dylatacyjnych. Nastepne klepki delikatnie dopasowac. W pierwszej kolejnosci nalezy potaczy¢
dtuzsze krawedzie wsuwajgc pod katem 20-30° piéro we wpust utozonego juz rzedu paneli , a nastepnie
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utozy¢ go ptasko na podtozu. Nastgpnie potaczy¢ krotsze boki uzywajac mtotka i klocka-dobijaka.
Klepki w kolejnych rzedach powinny by¢ przesunigte wobec siebie 0 minimum 40 cm .
Po usunieciu klindw dystansowych nalezy szczeliny zakry¢ listwami przypodlogowymi .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robot wiasciwych :
. podioza:

- sprawdzenie wizualne prawidlowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktore nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugo$ci taty i nie wigksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z plytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypelnienia spoin zaprawa do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciaganego wzdtuz spoin na calej ich
dlugosci, ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéora powinna by¢ zgodna z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

o materiatow

- czy dostarczone materialy posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podlogowych

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Jednostka obmiarowa jest :

- Wykonanie podtoza z kostki betonowej— m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach —m2

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.S8. ,, Odbior techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania og6lne

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
1 przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowo6z materialow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 87:1994 Ptyty i plytki ceramiczne §cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11.00 Roboty malarskie
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z realizacja zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania og6lne
1.2.Zakres rob6t budowlanych

W zakres robot objetych specyfikacja wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnos$ci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

-malowanie wewngtrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy.

1.3.3.0chrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda— zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym , rozcienczalne woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej
do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
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pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz
past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska

-Powloka malarska— nalozona na podtozu stwardniala warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Farby

- §rodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,

- farby emulsyjne zmywalne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$§rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-watki,

-mieszadla,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.

4.TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podlogi nie podlegajace obrobce po utozeniu),
utozeniu podiog drewnianych.

5.3.Przygotowanie podloza

5.3.1.Wymagania ogolne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odthuszczone, a ich wilgotno$é
nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podltoza uprzednio
malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.
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5.3.2.Whasciwosci podlozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet
ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, miec
jednakowa barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna
si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych pegknige¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne §rodkami myjacymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktore mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszczad
par¢ wodng i by¢ wodoodporna;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosc¢
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiagzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte
lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robo6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom
nalezy podda¢:
-Podtoza tynkowane

- rowno$¢ 1 jako$¢ wykonania
- wilgotnos$é
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementow metalowych
- czystosé
6.3.Kontrola materialow
Badanie materialdéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:
- okumentoéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,
- terminow przydatnosci do uzycia,
- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac¢ brak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwa, §ladow plesni, trwalych osadoéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie
powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentdéw farb oraz ze sztuka budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza
w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
- zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna,
- jako$¢ zastosowanych materiatow,
- jako$¢ powltok malarskich:
-wyglad zewngtrzny,
-barwa i polysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie,
-przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiarow robot

7.1.1.0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystapienia
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dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru rob6t malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m2 lub mb.

- [los¢ wykonanych robot nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiarow z natury.

- Wysoko$¢ $cian liczy si¢ od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w §wietle Scian surowych.

- Powierzchnie wszelkich fragmentow oddzielnie malowanych oblicza si¢ wg rzeczywistego wymiaru,
z potraceniem wszelkich otworow.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gladkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy si¢ powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potraceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $§cianek plycinowych itp. przyjmuje si¢ jako
powierzchni¢ malowang wymiary futryny w §wietle pomnozone przez nastepujace wspotczynniki.
dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne 1 wewngtrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewngetrzne 1 wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy si¢ wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm szerokos$ci
- w metrach biezacych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogoélne

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja
umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robdt zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:
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-podtoza (poditoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogolne

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie na pi$mie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokdét odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z specyfikacja
techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjgcia robot wykonawcy zostanie zwrocona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposdb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- warto$¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementow),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (oprocz podatku VAT).
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-12.00 Roboty Ziemne
CPV-45111000

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania og6lne
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robot.
1.3. Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robo6t ziemnych
zwigzanych z budowa obiektéw wyszczegdlnionych w poz.1.1
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

a/ wykonawca odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczng. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST WO.

b/ odbidr podtoza przed rozpoczeciem robot fundamentowych jak rowniez oceng stopnia zageszczenia
gruntu musi dokona¢ autor dokumentacji geotechnicznej lub uprawniony geolog na koszt Wykonawcy
robot.

2.0. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Humus zdjety z terenu

Grunty wydobyty z wykopow

Grunt piaszczysty

Piasek

3.0. SPRZET
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego:

o Koparka

o Spycharka

o Ladowarka

o Zageszczarka wibracyjna

° Inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora

4.0. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane beda
samochody samowyladowcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportu winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne:

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robdt podano w ST WO.

Wykonywanie wykopdéw moze nastapic¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna i po wyrazeniu zgody przez
Inwestora .Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

o Zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysokosciowym, projektowanym
obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu.

o Wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

o Oznaczy¢ szerokos¢ wykopow , zarysy skarp itp.,

o Przygotowac¢ teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni,
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. Wykona¢ wszystkie urzgdzenia odwadniajace , zabezpieczajagce wykopy i nasypy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociggowe wykona¢ do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej , a nastepnie poglebi¢ do glebokosci wilasciwej, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow.

5.2. Odspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na:

o bezpieczna odleglo$¢ od przewodéw wodociagowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
,halezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsigbiorstwa
1 instytucje.

o nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje  przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, czasie uzycia sprzetu
mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu,

o nalezy zainstalowac¢ bezpieczne zejscia,

o nalezy zachowac¢ bezpieczng odleglos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu zaleznej
od rodzaju gruntu

5.3 Podloze.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotno$ci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty i instalacje rurociagowe, w sposob mechaniczny nalezy
wykonaé je do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleznos$ci od uzytego sprzetu , a
nastepnie poglebi¢ do giebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy wykorzystac
grunty piaszczyste pochodzgce z wykopoéw na odktad, lub dowiezienie spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntow pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . Zasypke nalezy prowadzi¢
warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Stopien zageszczania winien
wynosi¢ 0,95 - 1,0 . Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo- wodne.

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokumentacje geotechniczng stanowiaca integralng
cz¢$¢ dokumentacji projektowej. Autor opracowania - ,,Ustugi geologiczne” — inz. Janusz Sowinski.

Charakterystyka geotechniczna podloza:

W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie piaskéow $rednich i drobnych w stanie
$rednio zageszczonym, itow pylastych w stanie polzwartym oraz piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Grunty te sg przykryte warstwa gleby migzszosci od 0,3 do
0,6m.

W badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody gruntowej na glebokosci od 0,6 do
2,0m ponizej poziomu terenu. Woda gruntowa wykazuje w stosunku do betonu agresywnos$¢ kwasowa
w stopniu stabym i §rednim, weglanowa i tugujaca w stopniu stabym oraz podwyzszone wiasnosci
korozyjne w stosunku do stali zbrojeniowe;.

Posadowienie budynku:

e wystepujace w podlozu grunty nasypowe i namuly organiczne i piaski luzne nalezy catkowicie
wybraé

e fundamenty budynku lokalizowa¢ na gruntach tej samej klasy

e nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi

5.6 Wywozy i przewozy ziemi
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Wywoéz ziemi na tymczasowy odklad w obrgbie placu budowy. Przywdz piasku, zwiru i brakujace;j
ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.

5.7. Szeroko$¢é wykopu

Zasady okreslenia ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych.

nachylenie skarp roboczych wykopdéw powinny wynosi¢ 1+0,6

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST WO.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ , czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada on
wymaganiom zawarty w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a/ wykonanie wykopu i podtoza,

b/ zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c/ stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu fundamentoéw 1 montazu instalacji,

d/ wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

e/ jakos$¢ gruntu przy zasypce,

f/ zageszczenie,

g/ wykonanie korytowania.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

m’- dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki piaskowo -
Zwirowej

m?- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu,

mb- dla wykonania $cianek szczelnych , rurociggow.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST WO.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-066050.

Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu , korytowania.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu , plantowania, formowania nasypow i skarp
oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjentow Programu ISOPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

PN-B-06050 -Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-72/8932-01 -Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne.

BN-/8931-12 -Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-022480 -Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole , podziat i opis gruntow.
BN-70/8931-05 -Oznaczenie wskaznika no$no$ci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714-Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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