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1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Specyfikacja dotyczy wykonania  przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływoweego 
oraz wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.w.u. i ogrzewania  dla świetlicy wiejskiej w Sętalu. 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót instalacyjnych: 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego 
- instalacji wody zimnej i ciepłej; 
- instalacji kanalizacyjnej; 
- instalacji c.o.; 
- kotłowni na paliwo stałe; 
- roboty instalacyjne towarzyszące; 
- roboty budowlane towarzyszące 
1.2.1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Prace związane z realizacją projektu wykonać po wytyczeniu geodezyjnym trasy projektowanego 
przyłącza. Najpierw posadowić zbiornik na ścieki, a następnie wykonać rurociąg.  
1.2.2. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej 
Instalację wykonać zgodnie z projektem, zlokalizować miejsca przejść przez przegrody budowlane. 
Instalację wykonać z rur PE-X (polietylen usieciowany). 
1.2.3. Próby instalacji wodociągowej. 
Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze powyżej 0oC, a zład musi być odpowietrzony. Po 
sprawdzaniu szczelności instalację należy 2- krotnie przepłukać czystą wodą, a następnie 
przeprowadzić badanie jakości wody – zgodnie z normą. Próbę instalacji wody ciepłej na gorąco 
połączyć z uruchomieniem podgrzewacza elektrycznego. 
1.2.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
Przed rozpoczęciem wykonywania instalacji kanalizacyjnej należy zapoznać się z projektem, 
następnie wyznaczyć miejsca lokalizacji pionów sanitarnych, poziomu rozprowadzić od istniejącego 
wylotu kanalizacji z budynku, zwracać uwagę na rzędne posadowienia poziomów kanalizacji.  
1.2.5. Instalacja grzewcza c.o.  
Instalację grzewczą  zaprojektowano z rur PE-X. Instalację uzbroić we wszystkie urządzenia i 
elementy wg rysunków projektowych. 
1.2.6. Kotłownia na paliwo stałe  
Zaprojektowano kocioł na pellet lub drewno. Kocioł zamontować zgodnie z instrukcja jego 
producenta. Rury w obrębie kotłowni wykonać  jako stalowe czarne, łączone przez spawanie. 
1.2.7. Próby i płukanie instalacji grzewczej.  
Przed zaizolowaniem przewodów, całość instalacji wypłukać, a następnie poddać próbie ciśnieniowej 
p = 1,5 x p roboczego.  
Zwrócić uwagę na dokładność płukania ze względu na precyzyjne urządzenia grzewczo-regulacyjne. 
Próbę na gorąco połączyć z uruchomieniem kotła.. 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
1.3.1. Roboty towarzyszące budowlane 
Towarzyszące roboty obejmują przebicia przez przegrody budowlane i ich zamurowanie. 
1.4. Informacje o terenie budowy 
Inwestycja przeprowadzona będzie wewnątrz i w niedalekim sąsiedztwie budynku. Obszar robót 
ziemnych należy wygrodzić i zabezpieczyć na czas trwania prac.  
Inwestycja nie oddziaływuje negatywnie na środowisko. 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
O czasie realizacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia remontu należy zawiadomić użytkownika z 
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy należy dokonać w obecności 
administratora budynku. Wykonawca powinien przedłożyć administratorowi harmonogram robót. 
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
Podczas prowadzenie prac budowlanych zachować ostrożność przy wykonywaniu prac 
spawalniczych. Miejsca wykonywania spawów obserwować każdorazowo po zakończeniu robót. 
Prowadząc roboty związane z przebiciami w przegrodach budowlanych zwracać uwagę na 
przebywających w budynku ludzi. Chronić narzędzia elektromechaniczne przed dostępem obcych 
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osób. Po zakończeniu prac każdego dnia sprzątać miejsca stanowisk pracy, a materiały budowlane i 
instalacyjne składować w specjalnie wydzielonym miejscu poza budynkiem. 
1.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Klasyfikacja robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie instalacji i przyłączy sanitarnych 
oraz robót towarzyszących 
Dział: Roboty budowlane: CPV 45000000-7 
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0 
Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne: 
CPV 45330000-9 
Kategoria robót: 

- kod CPV 45332200-5 - Hydraulika 
-     kod CPV 45332400-7 – Roboty w zakresie sprzętu sanitarnego 
- kod CPV 45210000-3 – Izolacje cieplne 
- kod CPV 45331100-7 – Instalacja c.o. 
- kod CPV 45232460-4 – Roboty sanitarne 
- kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie   
- kod CPV 45262522-6 – Roboty murarskie 
- kod CPV 45111220-6 – Roboty związane z usuwaniem gruzu 
- kod CPV 45262212-0 – Kopanie rowów 

Dział: Roboty budowlane: CPV 45000000-7 
Grupa: Wykończeniowe roboty budowlane: CPV 45400000-1 
Klasa: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: CPV 45450000-6 
Kategoria robót: kod CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
1.8. Określenia podstawowe 
Odbiór techniczny częściowy – odbiór tych elementów, które podlegają zakryciu przed całkowitym 
zakończeniu montażu. 
Odbiór techniczny końcowy – odbiór po zakończeniu montażu instalacji i przyłączy wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
Inspektor nadzoru – osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robót branży sanitarnej 
kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia zamawiającego. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, posiadająca uprawnienia budowlane, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Oferta – zaakceptowany przez zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 
przedsięwzięcia sporządzony przez wykonawcę. 
Projekt – opracowanie zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu lub jego części 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 
Specyfikacja techniczna (ST) – zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 
kontraktu 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych 
Zamawiający – jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie urządzenia zastosowane do wyposażenia lokali mieszkalnych i węzła cieplnego powinny 
spełniać powyższe wymagania.  
2.2. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów instalacyjnych 
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Instalację c.o., wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano z rur PE-X, które muszą posiadać atest o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI - Instal.  
Rury kanalizacyjne wykonać z rur PCV. 
Zaprojektowano: 
- zawory kulowe gwintowane pn=0,6 MPa, t=100oC; 
- odpowietrzniki automatyczne, wyposażone w zawory stopowe. 
- zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi 
2.3. Wymagania dotyczących zastosowanych urządzeń sanitarnych 
Urządzenia sanitarne stanowiące wyposażenie świetlicy to: 
- biały montaż – wyroby ceramiki budowlanej w I-ym gatunku 
- baterie przy urządzeniach w I-ym gatunku 
2.4. Wymagania dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów  
Wykonawca powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Materiały i urządzenia należy transportować w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z 
instrukcją transportu poszczególnych producentów. 
2.5. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.7. Wariantowe zastosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody. 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki stosowany jest do konkretnych 
rodzajów robót, należy przestrzegać zasad bhp przy używaniu narzędzi do montażu instalacji i robót 
odtworzeniowych. 
4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, jakie nie wpłyną na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Przewiduje się dowóz materiałów budowlanych bezpośrednio 
pod budynek, a transport wewnętrzny będzie odbywał się ręcznie. 
Dostawa urządzeń do pomieszczenia węzła cieplnego odbywać się będzie przez drzwi. 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji. Gruz pochodzący z przebić przegród 
budowlanych, materiały instalacyjne i należy na bieżąco usuwać z obiektu na zewnątrz i wywieźć w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
5.2. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy, tj. posprzątania pomieszczeń, w których 
były prowadzone prace.  
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakości wyrobów budowlanych. 
6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materiałów u źródła ich 
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
6.3. Dokumentacja budowy 
Po zakończeniu całości robót Wykonawca sporządzi spis urządzeń zastosowanych w realizacji 
zadania oraz przekaże inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty związane z zakupem 
zastosowanych urządzeń (DTR-ki, gwarancje). 
7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w m, objętości w m3, powierzchnie w m2, masa w kg lub tonach, a sprzęt i urządzenia w 
szt. Obowiązuje dokładność do 2 miejsc po przecinku.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca, wykonawca przedstawi inspektorowi świadectwa 
badań atestujących sprzęt, jeżeli takie są wymagane dla danego sprzętu pomiarowego. 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić przed ich zakryciem.  
Obmiar prowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występować będzie odbiór elementów ulegających zakryciu, rozruch technologiczny, odbiór 
końcowy, odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
8.2.1. Przegląd przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej po zmontowaniu, ale przed zasypaniem należy poddać oględzinom z 
udziałem inspektora nadzoru.   
8.2.2. Instalacja wodociągowa 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia płukania wody zimnej, prób szczelności i ciśnieniowej. 
Przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody – zgodnie z normą. Wyniki badania przedłożyć 
inspektorowi nadzoru. 
8.2.3. Instalacja c.o. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prób szczelności (na zimno i gorąco) i ciśnieniowej 
instalacji c.o.  
8.2.4. Rozruch technologiczny kotłowni 
Wykonawca powinien zgłosić rozruch inspektorowi odbioru. Rozruch powinien dokonać serwis 
producenta urządzeń. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbędzie się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót. 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „odbiór po okresie rękojmi” 
8.6. Odbiór ostateczny- pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny oceni wykonane roboty związane z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i dostarczyć niezbędne dokumenty zamienionych materiałów. Wykonawca dostarczy 
inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych urządzeń. 
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem; 
- dokumentacje powykonawczą (w tym niezbędne dokumenty zamienionych materiałów) 
- - wynik bakteriologicznego badania wody; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych wyrobów 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty należy powinny być określone w umowie. Z uwagi 
na wielkość zadania nie przewiduje się rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących przed 
zakończeniem całości prac realizacyjnych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej:  
Henryk Tomaszewski 
USŁUGI PROJEKTOWE 
Różnowo 61i 11-001 Dywity 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
PN-84/BV-10735 Kanalizacja 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-81/74219 Rury stalowe 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo- Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń - 
Wymagania i badania. 
PN-M-75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych. Warszawa 1974 
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