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1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Specyfikacja dotyczy wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodplywoweego
oraz wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.w.u. 1 ogrzewania dla Swietlicy wiejskiej w Setalu.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
nastepujacych robot instalacyjnych:

- przytacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego

- instalacji wody zimnej i ciepte;j;

- instalacji kanalizacyjnej;

- instalacji c.0.;

- kottowni na paliwo stale;

- roboty instalacyjne towarzyszace;

- roboty budowlane towarzyszace

1.2.1. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

Prace zwigzane z realizacjg projektu wykona¢ po wytyczeniu geodezyjnym trasy projektowanego
przytacza. Najpierw posadowi¢ zbiornik na Scieki, a nastepnie wykona¢ rurociag.

1.2.2. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej

Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z projektem, zlokalizowaé miejsca przej$¢ przez przegrody budowlane.
Instalacje wykona¢ z rur PE-X (polietylen usieciowany).

1.2.3. Préby instalacji wodociagowej.

Probe szczelnosci przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 0°C, a zlad musi by¢ odpowietrzony. Po
sprawdzaniu szczelno$ci instalacj¢ nalezy 2- krotnie przepluka¢ czysta woda, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie jakosci wody — zgodnie z normg. Probe instalacji wody cieptej na goraco
potaczy¢ z uruchomieniem podgrzewacza elektrycznego.

1.2.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Przed rozpoczeciem wykonywania instalacji kanalizacyjnej nalezy zapozna¢ si¢ z projektem,
nastepnie wyznaczy¢ miejsca lokalizacji pionéw sanitarnych, poziomu rozprowadzi¢ od istniejacego
wylotu kanalizacji z budynku, zwraca¢ uwage na rzedne posadowienia poziomow kanalizacji.

1.2.5. Instalacja grzewcza c.o.

Instalacje grzewcza zaprojektowano z rur PE-X. Instalacje uzbroi¢ we wszystkie urzadzenia i
elementy wg rysunkow projektowych.

1.2.6. Kotlownia na paliwo stale

Zaprojektowano kociot na pellet lub drewno. Kociot zamontowa¢ zgodnie z instrukcja jego
producenta. Rury w obrgbie kottowni wykona¢ jako stalowe czarne, taczone przez spawanie.

1.2.7. Préby i plukanie instalacji grzewczej.

Przed zaizolowaniem przewoddw, catos$¢ instalacji wyplukac, a nastepnie poddac probie cisnieniowe]
p = 1,5 x p roboczego.

Zwroci¢ uwage na doktadno$¢ plukania ze wzgledu na precyzyjne urzadzenia grzewczo-regulacyjne.
Probe na goraco polaczy¢ z uruchomieniem kotta..

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1. Roboty towarzyszace budowlane

Towarzyszace roboty obejmuja przebicia przez przegrody budowlane 1 ich zamurowanie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Inwestycja przeprowadzona bedzie wewnatrz 1 w niedalekim sgsiedztwie budynku. Obszar robot
ziemnych nalezy wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ na czas trwania prac.

Inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

O czasie realizacji, terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia remontu nalezy zawiadomi¢ uzytkownika z
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie placu budowy nalezy dokona¢ w obecnosci
administratora budynku. Wykonawca powinien przedlozy¢ administratorowi harmonogram robot.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas prowadzenie prac budowlanych zachowaé ostrozno$¢ przy wykonywaniu prac
spawalniczych. Miejsca wykonywania spawow obserwowa¢ kazdorazowo po zakonczeniu robot.
Prowadzac roboty zwigzane z przebiciami w przegrodach budowlanych zwraca¢ uwage na
przebywajacych w budynku ludzi. Chroni¢ narzedzia elektromechaniczne przed dostepem obcych
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osob. Po zakonczeniu prac kazdego dnia sprzata¢ miejsca stanowisk pracy, a materialty budowlane 1
instalacyjne sktadowa¢ w specjalnie wydzielonym miejscu poza budynkiem.
1.7. Nazwy i kody: grup robdét, klas robot i kategorii roboét
Klasyfikacja robot objetych przedmiotem zamowienia w zakresie instalacji 1 przylaczy sanitarnych
oraz robot towarzyszacych
Dziat: Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV 453000000-0
Klasa: Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne:
CPV 45330000-9
Kategoria robot:

- kod CPV 45332200-5 - Hydraulika

- kod CPV 45332400-7 — Roboty w zakresie sprzetu sanitarnego

- kod CPV 45210000-3 — Izolacje cieplne

- kod CPV 45331100-7 — Instalacja c.o.

- kod CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

- kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

- kod CPV 45262522-6 — Roboty murarskie

- kod CPV 45111220-6 — Roboty zwiqzane Z usuwaniem gruzu

kod CPV 45262212-0 — Kopanie rowéw

Dz1al Roboty budowlane: CPV 45000000-7
Grupa: Wykonczeniowe roboty budowlane: CPV 45400000-1
Klasa: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate: CPV 45450000-6
Kategoria robdt: kod CPV 45453000-7 — Roboty remontowe 1 renowacyjne
1.8. Okreslenia podstawowe
Odbidr techniczny czesciowy — odbior tych elementow, ktore podlegaja zakryciu przed catkowitym
zakonczeniu montazu.
Odbidr techniczny koncowy — odbior po zakonczeniu montazu instalacji 1 przytaczy wraz z robotami
towarzyszacymi.
Inspektor nadzoru — osoba z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot branzy sanitarnej
kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia zamawiajacego.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajaca uprawnienia budowlane,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa 1
ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Oferta — zaakceptowany przez zamawiajagcego na etapie przetargu Kkosztorys realizacji
przedsigwziecia sporzadzony przez wykonawce.
Projekt — opracowanie zawierajgce czg$¢ opisowq 1 rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu lub jego czesci
Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
Specyfikacja techniczna (ST) — zbidr wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy czg¢$¢
kontraktu
Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych
Zamawiajacy — jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia
2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia zastosowane do wyposazenia lokali mieszkalnych i1 wezla cieplnego powinny
spelnia¢ powyzsze wymagania.
2.2. Wymagania dotyczace zastosowanych materialow instalacyjnych
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Instalacj¢ c.0., wody zimnej 1 c.w.u. zaprojektowano z rur PE-X, ktore musza posiada¢ atest o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI - Instal.

Rury kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV.

Zaprojektowano:

- zawory kulowe gwintowane pn=0,6 MPa, t=100°C;

- odpowietrzniki automatyczne, wyposazone w zawory stopowe.

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

2.3. Wymagania dotyczacych zastosowanych urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne stanowigce wyposazenie swietlicy to:

- biaty montaz — wyroby ceramiki budowlanej w I-ym gatunku

- baterie przy urzadzeniach w I-ym gatunku

2.4. Wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i
kontroli jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca powinien zapewni¢ wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materialdw na placu
budowy. Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach, zgodnie z
instrukcja transportu poszczegdlnych producentow.

2.5. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialdow oraz elementoéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.7. Wariantowe zastosowanie materialow

Dokumentacja projektowa 1 ST przewiduja wariantowe stosowanie materialdw 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki stosowany jest do konkretnych
rodzajow robot, nalezy przestrzega¢ zasad bhp przy uzywaniu narzedzi do montazu instalacji 1 robot
odtworzeniowych.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich srodkéw transportu, jakie nie wplyng na stan i
jakos¢ transportowanych materiatdw. Przewiduje si¢ dowdz materialow budowlanych bezposrednio
pod budynek, a transport wewngtrzny bedzie odbywat si¢ recznie.

Dostawa wurzadzen do pomieszczenia wezla cieplnego odbywaé si¢ bedzie przez drzwi.
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji. Gruz pochodzacy z przebi¢ przegrdd
budowlanych, materiaty instalacyjne i1 nalezy na biezagco usuwac z obiektu na zewnatrz 1 wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, tj. posprzatania pomieszczen, w ktorych
byty prowadzone prace.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot oraz jakosci wyrobdéw budowlanych.

6.2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli materiatow u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
6.3. Dokumentacja budowy
Po zakonczeniu calosci robét Wykonawca sporzadzi spis urzadzen zastosowanych w realizacji
zadania oraz przekaze inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z zakupem
zastosowanych urzadzen (DTR-ki, gwarancje).
7. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows 1
specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1
podawane w m, objetosci w m’, powierzchnie w m?, masa w kg lub tonach, a sprzet i urzadzenia w
szt. Obowigzuje doktadnos¢ do 2 miejsc po przecinku.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca, wykonawca przedstawi inspektorowi $wiadectwa
badan atestujacych sprzet, jezeli takie s3 wymagane dla danego sprzetu pomiarowego.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzi€ przed ich zakryciem.
Obmiar prowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepowac bedzie odbidr elementow ulegajacych zakryciu, rozruch technologiczny, odbidr
koncowy, odbior pogwarancyjny.
8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu
8.2.1. Przeglad przylacza kanalizacji sanitarnej
Przylacze kanalizacji sanitarnej po zmontowaniu, ale przed zasypaniem nalezy podda¢ ogledzinom z
udzialem inspektora nadzoru.
8.2.2. Instalacja wodociagowa
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia plukania wody zimnej, prob szczelnos$ci i ci$nieniowe;.
Przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody — zgodnie z normg. Wyniki badania przedtozy¢
inspektorowi nadzoru.
8.2.3. Instalacja c.o.
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prob szczelnosci (na zimno 1 goraco) i ciSnieniowej
instalacji c.o.
8.2.4. Rozruch technologiczny kotlowni
Wykonawca powinien zglosi¢ rozruch inspektorowi odbioru. Rozruch powinien dokona¢ serwis
producenta urzadzen.
8.4. Odbior koncowy
Odbior koncowy odbedzie si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot.
8.5. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu zorganizuje ,,0dbior po okresie rekojmi”
8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunigciem wad zaistnialtych w okresie
gwarancyjnym.
8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej 1 dostarczy¢ niezbedne dokumenty zamienionych materialow. Wykonawca dostarczy
inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.
8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem;

- dokumentacje powykonawczg (w tym niezbgedne dokumenty zamienionych materiatlow)

- - wynik bakteriologicznego badania wody;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych wyrobow



9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia 1 ptatnosci za wykonane roboty nalezy powinny by¢ okreslone w umowie. Z uwagi
na wielko$¢ zadania nie przewiduje si¢ rozliczenia robot tymczasowych 1 towarzyszacych przed
zakonczeniem catosci prac realizacyjnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
Henryk Tomaszewski
USLUGI PROJEKTOWE
Roéznowo 611 11-001 Dywity
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-84/BV-10735 Kanalizacja
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania 1 obliczenia
PN-81/74219 Rury stalowe
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo- [zolacja cieplna rurociggéw, armatury 1 urzadzen -
Wymagania i badania.
PN-M-75003/1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne wymagania 1 badania
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano - montazowych. Cze$¢ II. Roboty
instalacji sanitarnych 1 przemystowych. Warszawa 1974
autor opracowania: mgyr inz. Elzbieta Lasmanowicz



