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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]0121-02
3900/10000 ha 0,390
RAZEM 0,390
2 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczna, usunig- |szt.
d.1|analiza indy- |cie karpin w pasie drogowym, karczowanie mtodych drzew i krzewdéw, wywoz i
widualna roztadunek Scietych drzewych i krzewéw wraz z ich utylizacjg
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
3 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu |m
d.1|analiza indy- |wraz z obkoszeniem w miejscach zaros$nietych oraz ewentualne obhumusowa-
widualna nie i obsianie mieszanka traw
1430 m 1430,000
RAZEM 1430,000
4 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu m
d.1|analiza indy-
widualna
80 m 80,000
RAZEM 80,000
2 Nawierzchnie
5|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.2|0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 na- wierzchni w gruncie kat. I-1V
3900 m?2 3 900,000
RAZEM 3 900,000
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona-|m2
d.2|0104-05 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm -poszerzenie jezdni i zjazdy
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 15 cm - zjazdy
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 22 cm - jezdnia
3855 m?2 3 855,000
RAZEM 3 855,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm m2
d.2|0312-01
3875 m?2 3 875,000
RAZEM 3 875,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowa gr. 5¢cm - jezdnia i warstwa wyréw- |m?2
d.2|0312-05 nawcza na dowigzaniu
0312-06
3795 m?2 3 795,000
RAZEM 3 795,000
12|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego gr 15cm m2
d.2|0114-05
analiza indy-
widualna
1055 m?2 1 055,000
RAZEM 1.055,000
3 Roboty wykonczeniowe
13 Dostawa i montaz oznakowania pionowego zgodnie ze stata organizacjg ruchu |kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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