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OPIS TECHNICZNY 
 

Do Projektu budowlanego 
 

1 Podstawa opracowania  
 
Umowa z inwestorem i warunki techniczne  

  

2 Materiały wyjściowe 
 
 
1. Rozporządzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  -  

GDDP/IBDiM, 1997 r. 

3. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych -  

GDDP/IBDiM, 2001 r. 

4. Pomiary i wizja w terenie. 

5. Badania geotechniczne gruntu 

 

3 Stan istniejący 
  
 
3.1 Opis stanu istniejącego  

 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek 406/225 i 406/49 
stanowiących pas drogowy, dróg przeznaczonych do obsługi komunikacyjnej osiedla 
mieszkaniowego o przewidzianej formie zabudowy jednorodzinnej.   
Utwardzenie pasa drogowego występuje jedynie na ciągu drogowym oznaczonym 
symbolem „D” w postaci nawierzchni szutrowej. Pozostałe ciągi komunikacyjne objęte 
niniejszym opracowaniem posiadają nawierzchnie trawiastą. W granicach 
rozgraniczających pas drogowy występuje uzbrojenie podziemne w postaci gazociągu 
średniego i wysokiego ciśnienia oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne i kanalizacja 
sanitarna. Wzdłuż ciągu komunikacyjnego „D” występuje jedyna działka zabudowana, dom 
jednorodzinny. Teren jest znacznie zróżnicowany pod względem wysokościowym rzędne 
wahają się w przedziale od 135,00mnpm do 119,00mnpm. 

N planie zagospodarowania terenu pokazano przebieg projektowanych ciągów 
komunikacyjnych i nazwano je kolejno; droga: D, D1,D2. Kolorami rozgraniczono zakresy 
inwestycji objęte realizacją w I i II etapie. 
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3.2 Warunki gruntowo-wodne  

W podłożu badanego terenu pod warstwą nasypów i gleby występują lodowcowe 
gliny. Lokalnie pod warstwą humusu zalegają wodnolodowcowe piaski. Występujące w 
podłożu badanego terenu warunki gruntowe należy uznać za proste w miarę korzystne dla 
potrzeb budowy dróg i uzbrojenia poziemnego. 
 
3.3 Stan istniejącej nawierzchni. 

 
Powierzchnia działki przeznaczona pod lokalizację inwestycji jest w większości 
porośnięta trawą i niewielkimi krzewami. Na przeważającym obszarze namierzono 
humus w grubości 15cm. 
 

 
Rys. nr 1 Widok z drogi D2 w kierunku projektowanego wjazdu drogi D1 
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Rys. nr 2 Widok z drogi D2 w kierunku zjazdu na drogę „D” 

 
 
Rys. nr 3 widok z drogi D2 w kierunku drogi D1 
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Rys. nr 4 istniejąca nawierzchnia drogi D w kierunku wylotu na drogę D2 

 
Rys. nr 5 istniejąca nawierzchnia drogi D1 w kierunku na D2 
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4 Stan projektowany 
 
4.1 Opis zastosowanych parametrów technicznych 

Podstawowe parametry do projektowania: 
 
- podłoże gruntowe  -  G1 G2 

- kategoria ruchu KR 1 

- szerokość jezdni  docelowo (5 m)  

- szerokość pobocza gruntowego 0,5m 

- głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020:   hz = 1,00 m. 

4.2 Projekt Zagospodarowania terenu  

Nawierzchnię dróg docelowo zaprojektowano jaką nawierzchnię z ażurowych płyt 
betonowych na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Natomiast niniejsza dokumentacja techniczna ogranicza się jedynie do 
wykonania makroniwelacji terenu pod przyszłą budowę drogi i uzbrojenia podziemnego. 
Promienie skrętu zaprojektowano R= 10,m, w osi drogi, promienie zaokrągleń krawędzi 
jezdni 5m. 
Rozwiązania wysokościowe wjazdów dostosowano do istniejących oraz projektowanych  
rzędnych nawierzchni drogi oraz projektowanych rzędnych na terenach działek objętych 
inwestycją. 
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych gruntów nienośnych 
należy wykonać odwodnienie wykopu i zastosować wymianę gruntu lub stabilizację 
spoiwem hydraulicznym. O zaistniałej sytuacji należy każdorazowo powiadomić inspektora 
nadzoru prowadzącego nadzór inwestorski dla powyższej inwestycji. 
 
 
Łącznie powierzchnie objęte realizacją inwestycji w etapie I i II  : 5018m2 

W tym 
• Nawierzchnia drogi D :  3300 m2 
• Nawierzchnia drogi D1: 918m2 
• Nawierzchnia drogi D2: 800 m2 

 

 
  Do realizacji  projektu w ramach I ETAPU (zgodnie z oznaczeniem na 
planie zagospodarowania terenu )  
zakwalifikowano część ciągu D od km 0+450 do km 0+660 =210m 
oraz odcinek ciągu D1 od km 0+000 do km 0+183,6= 183,6m 
 
Łączna powierzchnia dróg w I ETAPIE  wynosi 918m2

 + 1050m2 =1968m2 
Łączna powierzchnia dróg w II ETAPIE  wynosi 2250m2

 + 800m2 =3050m2 
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4.3 Technologia robót 

W etapie makroniwelacji terenu pod przyszłą budowę drogi i uzbrojenia terenu należy 
w pierwszej kolejności wykonać zdjęcie humusu i zdeponowanie go w miejscu 
umożliwiającym ponowne wykorzystanie do budowy zieleni drogowej trawników i 
obhumusowania skarp.  
Wykonanie robót ziemnych w etapie makroniwelacji obejmuje roboty ziemne bez 
korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z rzędnymi góry 
docelowej nawierzchni  jak w projekcie technicznym. Szczegółowe rzędne dotyczące 
makroniwelacji pokazano na rysunkach przekroi poprzecznych stanowiących integralną 
część projektu.  
 

Docelowo  w celu wykonania utwardzenia nawierzchni zaprojektowano następującą 
technologię : 
     

1 Zdjęcie humusu i zdeponowanie do dalszego wykorzystania 
2 Wykop korytowanie i wyrównanie podłoża 
3 budowa warstwy odsączającej z piasku  grubości 10cm  
4 budowa konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie   
5 ułożenie warstwy ścieralnej z betonowych płyt ażurowych  

 
 
4.3.1 konstrukcja nawierzchni dróg  
 

- 10 cm: warstwa ścieralna ażurowe płyty betonowe  
- 3 cm: podsypka piaskowa  
- 20 cm: podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  
- 10 cm : warstwa odsączająca 

Razem  43 cm  
- Dla kategorii ruchu KR1, podłoża gruntowego grupy nośności G1 i głębokości 

przemarzania przyjętej dla hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 
0,40x1,0 = 0,40m    

Konstrukcja nowej  nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności. 
 
 
4.3.2 Pobocza gruntowe  

Projektowane pobocza gruntowe mają szerokość 0,5m i nawierzchnię o pochyleniu 
poprzecznym  8% w kierunku zewnętrznym jezdni.  
 
4.3.3 Elementy odwodnienia  

Odwodnienie projektowanej drogi projektuje się w postaci spadków poprzecznych i 
podłużnych. 
W km 0+643,76 na ciągu drogowym D zakres obejmujący I Etap realizacji inwestycji 
zaprojektowano przepust o średnicy 500mm z rury PCV Długości 10m 
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Wlot i wylot przepustu należy obrukować kamieniem polnym na podsypce cementowo-
piaskowej  o powierzchni min. 1 m2 wlot i wylot 
Przepust należy posadowić na rzędnych dna rowu z dopuszczalnym minimalnym spadkiem 
0,5% tak aby uzyskać przykrycie na górą rury min. 30 cm zasypki.  
 
4.4 Profil podłużny  

Profil podłużny  dostosowano do istniejącego terenu i rzędnych istniejącego 
zagospodarowania terenu. Maksymalne spadki podłużne nie przekraczają 8,5% spadku. 

 
4.5 Zieleń 

Projektowana zieleń obejmuje jedynie swoim zakresem zieleń drogową czyli obsiew trawą 
na skarpach poza granicami krawędzi drogi a ogrodzeniem posesji. 
Nie przewiduje się w projekcie makroniwelacji usuwania drzew. 
 

4.6 Oznakowanie poziome  

Projekt techniczny nie przewiduje w swoim zakresie projektowanego oznakowania. 
 
4.7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

4.7.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 

2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, 

poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l 

b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed 

rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 

następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 

lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
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3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

4.7.2 DANE OGÓLNE 

4.7.3 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest makroniwelacja terenu pod budowę  dróg dojazdowych na 
osiedlu w m. Kieźliny w gminie Dywity. 
 

4.7.4 Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 

przebudowie, bądź rozbiórce. 

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót: 

4.7.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w 
terenie równinnym  

2. Roboty ziemne wykop, nasyp  

 

4.7.6 PODBUDOWY  

3. Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonywane na całej szerokości w gruncie kat. II-IV:  

4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
 

4.7.7 NAWIERZCHNIE  

− nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 
 

4.7.8 Istniejące obiekty budowlane. 

Roboty będą prowadzone na terenie częściowouzbrojowym. W terenie występuje 

uzbrojenie podziemne oraz nadziemne w bliskim sąsiedztwie z projektowanymi robotami.  

W obrębie robót związanych z budową drogi występują następujące urządzenia obce: 

− kable i linie energetyczne,  

− kable telekomunikacyjne, 

− przewody wodociągowe, 

− przewody gazowe  
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4.7.9 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy 

oraz istniejące, bardzo gęste uzbrojenie podziemne. 

4.7.10 HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

 

 

 

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne:     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego  

przebudową 

    

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane:     

2a Roboty drogowe 

- Wykonanie nawierzchni ulicy 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 

Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego 

harmonogramu prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. 

Harmonogram powinien uwzględniać oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia 

podziemnego, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn 

niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   

4.7.11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.7.12 Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: montaż słupów, posadowienie studni, 

• wykonanie wykopów pod sieci podziemne, 

• ew. wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych, 

• ustawianie kręgów studziennych i zagłębianie studni, 

• ustawianie i rozbiórka rusztowań i deskowań, prace na rusztowaniach. 
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4.7.13 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

• układanie nawierzchni bitumicznej, 

• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 

• wykonywanie izolacji, 

• wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

4.7.14 Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  

komunikacyjnych:  

ułożenie na dnie wykopu rur osłonowych instalacji, które znajdą się pod projektowaną 

nawierzchnią (sieć gazowa, kabel energetyczny), 

ułożenie sieci gazowej, wodociągowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaż oświetlenia,  

wykonanie nawierzchni ulic, 

montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

4.7.15 Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach. 

4.7.16 Roboty budowlane prowadzone w studniach: 

opuszczanie studni metodą studniarską. 

4.7.17 Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych: 

• montaż słupów, 

• posadowienie studni kanalizacji deszczowej, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: za- i rozładunek grodzic stalowych, 

elementów rusztowań, kręgów studziennych, rur osłonowych, prefabrykowanych belek, 

barier i balustrad, innych konstrukcji stalowych, budowa i rozbiórka rusztowań i 

deskowań, montaż kręgów w miejscach wbudowania, prefabrykatów. 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 

potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 

 

4.7.18 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI 

ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 

miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć 

należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew, 
3) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 
4) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
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5) zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji niebezpiecznych, 

8) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
gazociągu, 

9) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
sieci sanitarnych. 

10) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
kolizji energetycznych i budową oświetlenia ulicznego, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 
 

Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 

Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 

stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 

2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie 

zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z 

postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 

- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 

- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 

- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 
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powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 

prawnych i instrukcjach BHP. 

Ad.3).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 

zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 

Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 

być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni 

lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu 

organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 

jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 

kierujących samochodami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 

uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja 

ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną 

starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić 

ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji 

pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10 

m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 

Ad.4). 
Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 

bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 

jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 

powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 

obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 

szczególności: 

- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 

- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 

- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 

- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 

ponadto: 

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
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- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 

powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 

w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 

oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 

dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone 

w instrukcjach obsługi urządzeń. 

W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 

poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 

sprzętu.  

Ad.5). 
Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić 

z właścicielem lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego używania 
maszyn roboczych oraz zorientować się co do możliwości wystąpienie innego uzbrojenie nie 

zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

użycie sprzętu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.  

Ad.6).  
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich. 

Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako dobre. 

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej występują grunty częściowo nawodnione, konieczne 

będzie zatem odwadnianie wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. 

Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 

właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 

prac, w  szczególności: 

- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 

należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób.  

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 

przykryty balami, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  

- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji) 

osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części 

wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych 

robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 

opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 

bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 

wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten 

nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  
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Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 

przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 

Ad. 7). 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 

technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 

jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  

instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 

ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 

bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP 

w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 

wygłuszających. Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się 

zagrożenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego 

planu. 

Ad. 8). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
gazociągu. 

W tracie wykonywania prac związanych z przebudową czynnej sieci gazociągowej należy 

zachować szczególną ostrożność. Włączenie do czynnego gazociągu należy zlecić do wykonania 

jako roboty gazoniebezpieczne do właściwego Zakładu Gazowniczego. 

 

Ad. 9). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową sieci 
sanitarnych. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac 

prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowadzenia 

robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z 

przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych 

bądź nie przewietrzonego kolektora. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno 

być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje 

formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzić 

własnoręcznym podpisem. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 

zlokalizowania tego uzbrojenia. 

Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy w poprzek 

wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 
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W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 

publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna 

być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

b≥
u

H

φtg
 +0,5 [m] (1) 

w którym: 

H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 

 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju gruntu 

wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 

powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją 

specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 

a≥
utg

hH

φ

3,0+−
 +0,5 [m] (2) 

w którym: 

H i φu - jak we wzorze (1) 

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 

posadowienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla 

ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, czy 

nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby 

szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 

głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 

powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu 

powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej 

położone. Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach 

kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – na 

zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 

 

Ad. 10). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji 
energetycznych i budową oświetlenia ulicznego. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 

W przedmiotowej inwestycji nie występuje :  

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków,  

− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych,  

− wytwarzanie odpadów stałych,  

− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego,  

− wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 

bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i 

życia człowieka.  

Ad. 11).  
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 

Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 

techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz 

technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy 

dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto 

przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z 

odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 

4.7.19 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 

ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

W ramach budowy ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  

4.7.20 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 

4.7.21 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 

4.7.22 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić 
kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
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5 UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 

ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi 

odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i 

materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 

1256 §1.1., 3) ). 

 
 
Decyzje uprawnień budowlanych 
Zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
Uzgodnienia i opinie  
 

Opracował: 
 

inż. Dariusz Sieluk 
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