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ZP.271.10.2015. 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:  GB.271.4.2015. 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi Różnowo – Dąbrówka Wielka III 

etap – na odcinku przez wieś Dąbrówka Wielka ” . 

 

 

Informuję ,że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferentów  dotyczące treści SIWZ  – 

zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz.907  ze zm ) na które udzielam odpowiedzi : 

 

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia 

ważne na czas trwania inwestycji. 

Odp. Zamawiający informuje, że jest w trakcie trwania procedur wydania niezbędnych 

decyzji i zezwoleń.  

 

2. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne Pkt 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty wykonania mapy 

powykonawczej? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć koszty wykonania mapy 

powykonawczej. Mapę należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w 4 egz. w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf i .dxf. 

 

3. SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Zwracamy się do 

Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty stabilizacji punktów granicznych? 

Odp. Zamawiający informuje, że w ofercie nie należy ujmować kosztów stabilizacji punktów 

granicznych pasa drogowego  

 

4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty utylizacji materiałów 

rozbiórkowych leżą po stronie Wykonawcy. 

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użycia 

należy wywieźć i zutylizować. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis SIWZ rozdz. 

X pkt 2. „Wykonawca  określi  cenę    zamówienia  w  formularzu  ofertowym  na  zał.  nr  3  do  

SIWZ.  Cena  oferty powinna zawierać  

•  wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień 

zawartych  w  niniejszej  specyfikacji,  wynikające  wprost  z  opisu  przedmiotu  zamówienia 

(załącznik nr 2), przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również:  

-  koszty wszelkich robót przygotowawczych w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 

zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,  

-  koszty związane z transportem,   

-  koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów,   

-  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych  z  demontażu  lub  innych  wskazanych przez 



Zamawiajacego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 20 km  

-  koszty sporządzenia planu BIOZ,  

-  zabezpieczenia placu budowy,  

-  pełnego ubezpieczenia budowy,   

-  naprawienia  i  doprowadzenia  do  stanu  pierwotnego  w  przypadku  zniszczenia  lub 

uszkodzenia  w  toku  realizacji  przedmiotu  umowy  innych  robót  lub  urządzeń naniesionych w 

dokumentacji technicznej,   

-  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,   

-  obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,   

-  naniesienia  na  własny  koszt  zmian  w  dokumentacji  projektowej  wprowadzonych  z 

inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego,  

-  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone  w specyfikacji  

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  w obowiązujących przepisach” 

 

5. Pozycja kosztorysowa nr 7 „Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej biegnącej 

w drodze podczas wykonywanych pracy związanych z inwestycją zgodnie z zaleceniami”. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości m zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury podziemnej w poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że informacja o istniejącej infrastrukturze podziemne 

dostępna jest na stronie http://dywity.e-mapa.net/  Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 3 „… Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy  przed  złożeniem  oferty.  Szczegółowy  opis  robót  budowlanych    przedstawiony    został    

w dokumentacji  projektowej.  Dostarczony  przez  Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę 

pomocniczą i  zawarte  w  nim  dane  nie  stanowią  podstawy  do  oszacowania  przez  

Wykonawcę całkowitej  ceny zamówienia.” (w załączeniu rysunek poglądowy istniejącej 

infrastruktury podziemnej) 

 

6. Pozycja kosztorysowa nr 7 „Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej biegnącej 

w drodze podczas wykonywanych pracy związanych z inwestycją zgodnie z zaleceniami”. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej 

specyfikacji technicznej na w/w prace budowlane w celu w poprawnej wyceny kosztów w 

ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że informacja o istniejącej infrastrukturze podziemne 

dostępna jest na stronie http://dywity.e-mapa.net/  Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 3 „… Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy  przed  złożeniem  oferty.  Szczegółowy  opis  robót  budowlanych    przedstawiony    został    

w dokumentacji  projektowej.  Dostarczony  przez  Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę 

pomocniczą i  zawarte  w  nim  dane  nie  stanowią  podstawy  do  oszacowania  przez  

Wykonawcę całkowitej  ceny zamówienia.”  

 

7. Pozycja kosztorysowa nr 12 „Dowóz kruszywa naturalnego samochodami 

samowyładowczymi na odległość 15 km w celu uzyskania właściwego zagęszczenia - 

istniejąca podbudowa G1” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do 

dokumentacji przetargowej SST D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie 

oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że zagęszczenie istniejącej podbudowy G1 można sprawdzić 

dokonując wizji lokalnej. Dokumentacja projektowa zakłada zagęszczenie istniejącej 

podbudowy tak jak opisano to w SST D-04.04.02 oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. 

 

8. SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gdzie w 

pkt 2.2. wskazano, że materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie ma być kruszywo zawierające 100% ziaren łamanych (frakcja 

http://dywity.e-mapa.net/
http://dywity.e-mapa.net/


≥4mm), czyli ziaren o wszystkich powierzchniach przełamanych i szorstkich. W związku z 

tym, iż taki rodzaj materiału znacznie przewyższa koszt inwestycji zwracamy się o 

potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do wykonania podbudowy oraz pobocza z 

kruszywa łamanego 0/31,5 kruszywo o stopniu przekruszenia  

C 50/30. 

Odp.  Do wyceny należy przyjąć kruszywo o przekruszeniu 88%. 

 

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w trakcie projektowania i wykonywania 

warstw bitumicznych będą obowiązywały Wytyczne Techniczne WT-2010? 

Odp. Zamawiający potwierdza, że w trakcie wykonywania warstw bitumicznych będą 

obowiązywały Wytyczne Techniczne WT-2010. 

 

10. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści, do wykonania warstwy podbudowy 

bitumicznej, mieszankę z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 o gr. 7 cm na drodze głównej? 

Odp.  Zamawiający dopuszcza mieszankę z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 o gr. 7cm do 

wykonania podbudowy bitumicznej. Zamawiający zastrzega jednak, że mieszanka powinna 

być dostosowana do istniejących warstw wykonanych na odcinku drogi Różnowo – Dąbrówka 

Wielka.  

 

11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 na drodze głównej i zjazdach? 

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 

50/70  na drodze i zjazdach. Zamawiający zastrzega jednak, że mieszanka powinna być 

dostosowana do istniejących warstw wykonanych na odcinku drogi Różnowo – Dąbrówka 

Wielka.  

 

12. Pozycja kosztorysowa nr 22 „Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm - utwardzenie przy 

przejściach dla pieszych na odcinku przy działce 178/1 oraz na odcinku między zjazdami 

0+025, 2km do 0+071,0km”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie koloru 

kostki betonowej gr. 8cm  w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kostkę gr. 8cm w kolorze szarym. 

Jednocześnie w poz. 23 przedmiaru należy uwzględnić ławę pod obrzeża betonowe. Obrzeża 

betonowe w kolorze szarym. 

 

13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że szerokość projektowanego 

pobocza wynosi 0,75m. 

Odp. Zamawiający informuję, że szerokość pobocza należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  

 

14. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy konieczne jest wykonanie przepustów pod 

zjazdami? Jeżeli nie to prosimy o usunięcie SST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami’ z 

STWiOR. 

Odp. Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć przepusty zgodnie z załącznikiem nr 

9 do SIWZ tj. dokumentacją projektową. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie SST D-

06.02.01 „Przepusty pod zjazdami” z STWOiR. 

15. Pozycja kosztorysowa nr 26” Odtworzenie ciągów drenarskich”. Zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o dołączenie szczegółu odtworzenia ciągów drenarskich w celu poprawnej 

wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową należy odtworzyć 

istniejące ciągi drenarskie w okolicach działek o nr 167 i 161. Odtworzenie wykonać zgodnie 

ze sztuką budowlaną.  

 



16. Pozycja kosztorysowa nr 35 „Wykonanie 2 przepustów ściekowych km 0+143,14 H kratki 

150,54 oraz 2 przepustów przy zjeździe na odcinku 0+233,4km”. Zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o dołączenie szczegółu wykonania 2 przepustów ściekowych oraz 2 

przepustów przy zjeździe, w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć ściek z betonowych elementów 

prefabrykowanych (korytko ściekowe KPED 01.04.) na ławie cementowo - piaskowej gr. 10cm 

na wskazanych odcinkach tj. od0+077,81km do 0+189,00km oraz na odcinku od 0+233,40km 

do 0+288,4km. Jednocześnie należy w wycenie na w/w odcinkach ująć łącznie 4 kratki 

ściekowe wraz z wpustami i doprowadzeniem rurami do rowu. Zamawiający zamieszcza 

rysunek na odcinku 0+077,81km do 0+189,00km wykonania ścieku korytkowego wraz z 

projektowanymi wpustami ściekowymi. Analogiczny schemat przyjąć na odcinku od 

0+233,40km do 0+288,4km. 

17. Pozycja kosztorysowa nr 39” Dostawa i montaż barierek chodnikowych segmentowych typ 

"olsztyński" w obrębie przepustu oraz na odcinku między zjazdami 0+025,2km do 

0+071,0km” Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości m barierek 

chodnikowych w obrębie przepustu w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie 

oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć łącznie 50,0mb barierek typu 

olsztyńskiego.  

 

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej 

szczegółu wykonania barierek chodnikowych segmentowych typ "olsztyński" w celu 

poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Barierki typu olsztyńskiego należy montować na stopach betonowych (min. B-15), w taki 

sposób aby zachować ich stabilność oraz utrudnić przed ewentualną kradzieżą.  

 

19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej 

szczegółu wykonania progów zwalniających w celu poprawnej wyceny kosztów w 

ryczałtowej cenie oferty. 

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy zastosować progi zwalniające dostosowane 

do projektowanej nawierzchni do oraz kategorii drogi. Jednocześnie progi zwalniające 

powinny być dostosowane do przejazdu pojazdów o masie do 40t.  

Poniżej przykładowe zdjęcie progu: 

 
 

20. Zwracamy się z prośbą o podanie okresu gwarancji na wykonanie znakowania poziomego 

cienkowarstwowego? 



Odp.  Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonanie zadania pn. „Przebudowa 

drogi Różnowo – Dąbrówka Wielka III etap – na odcinku przez wieś Dąbrówka Wielka” jest 

jednym z kryterium oceny badania ofert. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że 

okres gwarancji oznakowania poziomego powinien być tożsamy z okresem, jaki Wykonawcy 

złożą wraz z ofertą, jednak nie mniej niż 60 miesięcy.  

 

21. SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, roboty wykończeniowe. Zgodnie z w/w punktem 

przyległy teren należy wyrównać, uzupełnić czarnoziemem i obsiać mieszanką traw. W 

związku z tym, Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w 

ryczałtowej cenie oferty nie należy uwzględnić kosztów równania, uzupełniania 

czarnoziemem i obsiania mieszanką traw przyległych terenów. 

Odp.  Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć koszt wyrównania, uzupełnienia 

czarnoziemem i obsiania mieszanką traw na terenie przyległym zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz pozostałymi zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 3 „Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem 

robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie 

umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy  przed  złożeniem  oferty.  

Szczegółowy  opis  robót  budowlanych    przedstawiony    został    w dokumentacji  projektowej.  

Dostarczony  przez  Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i  zawarte  w  nim  

dane  nie  stanowią  podstawy  do  oszacowania  przez  Wykonawcę  całkowitej  ceny 

zamówienia.” 

22. Czy należy wykonać stabilizację granic i szkic przebiegu granic prawnych? 

Odp.  Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy ujmować wykonania stabilizacji 

granic i szkic przebiegu granic prawnych w msc. Dąbrówka Wielka. 

 

23. Prosimy o załączenie rysunków określających wykonanie pozycji 35.d.4 przedmiaru robót.  

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 16.  

24. Prosimy o podanie dokładnej długości barierek opisanych w pozycji 39d.4 przedmiaru 

robót. 

Odp.  Zamawiający informuje, że barierki należy wykonać zgodnie z odp. na pytanie nr 17 i 

18.  

 

25. Na rysunkach brak jest szczegółów dotyczących przepustów, prosimy o rysunki 

szczegółowe oraz informacje techniczne dotyczące wykonania przepustów (poz. 35 

przedmiaru robót) 

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 16.  

 

26. W przedmiarze poz. 34 jest wykonanie ścieku korytkowego, natomiast w dokumentacji brak 

jest jakichkolwiek informacji. Prosimy o szczegóły dotyczące wykonania ścieków 

korytkowych. 

Odp. Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 16.  

27. Jaka jest ilość słupków do znaków drogowych, tablic znaków drogowych oraz progów 

zwalniających? W przedmiarze, słupków – 25szt., znaków – 53, progów zwalniających – 

3szt. Faktycznie w dokumentacji słupków 15-szt., znaków – 29, progów zwalniających – 2 

szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć łącznie 27 szt. słupków, oraz ilość 

znaków wynikających z dokumentacji projektowej. Dodatkowo należy ująć w wycenie znaki 

według poniższego wykazu:  

- znak typ B-20 – ilość: 1szt. 



- znak typ A-11a – ilość: 2 szt.  

- znak typ T-1 – ilość: 2szt. 

- znak typ B-33 – ilość: 4szt. 

- znak typ A-16 – ilość: 4szt. 

- znak typ A-17 – ilość: 2szt.  

- znak typ B-18 lub B19 – ilość: 2szt.  

- znak typ A-6e – ilość: 1szt. 

- znak typ A-6d – ilość: 2szt. 

- znak typ A-6b – ilość: 1szt. 

- znak typ A-6a – ilość: 1szt.  

- znak typ T-27 – ilość: 2szt. 

- znak typ D-15 – ilość: 1szt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć 3 progi zwalniające.  

28. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące poz. 42 przedmiaru. Jakiego typu jest 

ogrodzenie (czy na cokole ze słupkami betonowymi, czy słupki stalowe i siatka 

ogrodzeniowa, czy inne?) i jaka jest długość ogrodzenia do przesunięcia.  

Odp. Zamawiający informuje, że należy przesunąć ogrodzenie przy działkach 161 i 159/2, na 

odcinkach w których biegnie projektowany odcinek drogi zgodnie z dokumentacją 

projektową.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 

3 „Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby 

dokonał wizji lokalnej terenu budowy  przed  złożeniem  oferty.  Szczegółowy  opis  robót  

budowlanych    przedstawiony    został    w dokumentacji  projektowej.  Dostarczony  przez  

Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i  zawarte  w  nim  dane  nie  stanowią  

podstawy  do  oszacowania  przez  Wykonawcę  całkowitej  ceny zamówienia.” 

29. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące przedmiaru poz. 43. Jaka jest konstrukcja 

przystanku i na jaką odległość należy go przestawić? Czy do przestawienia jest tylko sama 

wiata przystankowa? Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości, w celu ustalenia prawidłowej 

oferty cenowej. 

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 3 „Wykonawca ma 

obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej 

terenu budowy  przed  złożeniem  oferty.  Szczegółowy  opis  robót  budowlanych    przedstawiony    

został    w dokumentacji  projektowej.  Dostarczony  przez  Zamawiającego przedmiar pełni 

jedynie rolę pomocniczą i  zawarte  w  nim  dane  nie  stanowią  podstawy  do  oszacowania  przez  

Wykonawcę  całkowitej  ceny zamówienia.” 

Jednakże Zamawiający informuje, że przeniesienie przystanku odbędzie się  

w obrębie 200mb od istniejącej lokalizacji. Ponadto w pozycji należy ująć utwardzenie placu 

pod wiatą przystankową z kostki betonowej typu polbruk  

gr. 8cm wykończony obrzeżem na ławie betonowe. Słupki wiaty powinny  

być zakotwione na głębokość co najmniej 75cm na stopach fundamentowych (min. B-20).  

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza dodatkowe pliki: 

1. Pozwolenie wodno – prawne 

2. Rysunek z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dywity w skali 1:500 

3. Zdjęcia wiaty przystankowej   

4. Zdjęcia ogrodzenia przeznaczonego do przesunięcia 



 

 

 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.  

 

 

                                                                                                     

                                                                                       Z up. WÓJTA GMINY 

                                                                                      mgr inż. Ewa Sadowska 

 


