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1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: 

- Umowa nr GB.7011.7.2011 z dnia 30 marca 2011r. z Gminą Dywity,  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca                   

     1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.), 

-   Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- Normy, uzgodnienia branżowe, 

-   Wizja w terenie, obserwacje i pomiary własne. 
 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu odcinka drogi gminnej we wsi Redykajny. 
Remont drogi obejmuje odcinek o długości łącznej około 318,4mb. Istniejąca nawierzchnia 
drogi poprzez długotrwałe użytkowanie przez lokalny sprzęt ciężki (maszyny rolnicze) 
oraz złe warunki atmosferyczne uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Droga posiada 
liczne ubytki   spękania oraz zniekształcenia zarówno w profilu podłużnym jak i 
poprzecznym. Deformacje nawierzchni świadczą o utracie jej nośności.  

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
Remontowana droga znajduje się we wsi Redykajny. Obecnie droga posiada nawierzchnię           
o szerokości około 4,0m. Istniejący teren inwestycji położony jest na działce o numerze 
geodezyjnym 68/5.  

 

3.1 Przekrój normalny istniej ącej drogi: 

Obecnie droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój drogowy: 

�  jezdnia o szerokości około 4,0m;  

   

3.2 Odwodnienie i infrastruktura techniczna 

Na całym odcinku objętym remontem, droga odwadniana jest powierzchniowo. W pasie 
drogowym obejmującym remont drogi występuje uzbrojenie naziemne i podziemne takie 
jak: wodociąg, sieć telekomunikacyjna oraz linie energetyczne.  

W związku z planowanym remontem nie przewiduje się kolizji z istniejącymi sieciami TP, 
EN oraz wod-kan. Pod istniejącymi zjazdami oraz pod drogą należy w/w sieci osłonic rurą 
ochronną.  

 

4. Rozwiązania projektowe 

W związku z planowanym remontem nawierzchni w celu przywrócenia płynności, 
poprawy bezpieczeństwa oraz wygody ruchu, projektuje się jezdnię o nawierzchni z betonu 
asfaltowego grubości 10 cm, szerokości 4,00m o 2% spadku jednostronnym. Nawierzchnia 
remontowanej drogi składać się będzie z 2 warstw asfaltu betonowego: warstwy ścieralnej 
gr. 4cm oraz warstwy wiążącej gr. 6cm. Przedmiotową drogę należy ograniczyć 
obustronnym obrzeżem betonowym 8x25x100cm ustawionym 2cm poniżej poziomu 
jezdni, zapobiegając rozjeżdżaniu    i niszczeniu krawędzi jezdni. Przedmiotowe obrzeże 
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należy ustawić na ławie betonowej               z oporem. Niweleta nawierzchni została 
zaprojektowana  w taki sposób, aby zminimalizować roboty ziemne oraz odtworzyć 
przebieg istniejącej drogi. Podczas remontu drogi należy również odtworzyć pobocza 
poprzez usypanie i zagęszczenie kruszywa naturalnego o frakcji 2-31,5mm na szerokości 
1m zachowując istniejące spadki podłużne i poprzeczne. Nawierzchnię istniejących 
zjazdów należy wyprofilować i uzupełnić kruszywem naturalnym zachowując istniejące 
spadki.  
 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przekroju normalnego przedstawiono w 
załączniku graficznym. 

 
 

4.1  Parametry techniczne 

Podstawowe parametry techniczne ulicy gminnej przyjęte podczas opracowywania części 
drogowej projektu: 

- kategoria drogi      - gminna 

- klasa techniczna     - D 

- obciążenie     - 100 kN/oś 

- kategoria ruchu     - KR1 

- prędkość projektowa    - 30km/h 

- przekrój poprzeczny    - 1 x 2 

- szerokość pasa ruchu    - 2,0m 

- max. pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5. 
 

 

4.2 Parametry geometryczne 
Przyjęto następujące parametry geometryczne drogi: 

• droga o szerokości 4,0m,  
 

 

 

4.3 Rozwiązania sytuacyjne 
 

Rozwiązania te zostały przedstawione na planie zagospodarowania. Podczas wyznaczania 
trasy brano pod uwagę istniejące sieci uzbrojenia podziemnego, zieleń przydrożną, 
istniejącą zabudowę oraz przebieg drogi. 

 

 

 4.4  Projektowana niweleta 
 

Projektując niweletę jezdni wzięto pod uwagę istniejącą trasę drogi. Uwzględniono 
również konieczność zachowania spadków podłużnych umożliwiających spływ wody z 
nawierzchni jezdni.  

Informację na temat nachyleń przedstawiono na planie zagospodarowania oraz przekroju 
normalnym. 
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4.5  Przekrój normalny 

Przyjęto następujący przekrój normalny remontowanej drogi: 
� 0+000 – 0+318,4: 

� przekrój drogowy: 
• jezdnia o nawierzchni z asfaltu betonowego o szerokości 4,0m ograniczona 

obustronnie obrzeżem betonowym. 
 

4.6  Konstrukcja nawierzchni jezdni: 
 

� warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm, 

� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm 

� podbudowa z kruszywa mineralnego łamanego gr. 20cm, 

� geotkanina TERALLYS LF35/35 

 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.  
 
 
4.6.1  Obrzeża 

Na krawędziach bocznych jezdni zastosować: 

� obrzeże betonowe o wymiarach 8x25x100cm ustawione na ławie betonowej z oporem 
C8/10  

 

4.7 Odwodnienie 

Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo przez zastosowanie 
projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych. 

 

 
 
 

                                                                                                                 Opracował: 

                                                                                                     mgr inż. Wojciech Rudzki 
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5.0  Technologia wykonania robót ziemnych i elementów robót brukarskich: 

 

� Ława betonowa zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.  

� Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 

2,5 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

� Ustawianie obrze ża: światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od jezdni) powinno być zgodne                        

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od -2 do +2 

cm,                 Zewnętrzna ściana obrzeża od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].Ustawianie obrzeży na ławie betonowej 

wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. 

� Spoiny obrze ży: nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin obrzeży zaprawą 

cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie betonowej. Spoiny obrzeży 

przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 

obrzeża ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 

m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

� Koryto  pod nawierzchni ę: wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 

według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z 

betonu asfaltowego można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w 

uprzednio wykonanym korycie. 

� Podsypka : należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 [3] z dodatkiem cementu. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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6.0  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Dotyczy:  Projektu technicznego remontu drogi gminnej we wsi Redykajny 

 

1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

−−−− Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

−−−− Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami niepoważnymi, 

−−−− Ustawienie obrzeży betonowych, 

−−−− Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

−−−− Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, 

−−−− Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce: 

–   Nie występują. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa  i zdrowia ludzi: 

−−−− najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, ustawieniem obrzeży         

oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zdarzenia drogowe. 

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót: 

−−−− Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, 

drewnianym, 

−−−− Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję 

ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów 

robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występowania 

zagrożeń                  i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności 

stosowania środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właściwych 

szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Kadra kierownicza szkolona winna być w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych z częstotliwością co 5 

lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy wykonujący szczególnie 

niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, każdorazowo szkolone winny być na tę okoliczność. 

5. 1     Określenie zasad post ępowania w przypadku wyst ąpienia zagro żenia lub wypadku przy pracy  

Pracownik, świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu 

bezpośredniego przełożonego, który : 

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia 

lub wypadku), 

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 
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- informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół 

powypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. 

Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu 

sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik 

był szkolony                 z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach 

wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie 

5.2   Konieczno ść stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj ących 

przed skutkami zagro żeń 

Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słuchu, 

rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza 

powinna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

5.3    Zasady bezpo średniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiec znymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

- specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne 

zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają życiu 

lub zdrowiu pracowników, 

- kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi 

robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie 

spostrzeżeń, 

- kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne 

zagrożenia.    

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 

robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja                    

i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. 

Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. Do 

pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

− kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

− obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

− operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość                w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji 

należy oznaczyć trwałymi                i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia 
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położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż  40 cm powinno 

odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało–czerwoną i ustawić 

tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe 

bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina 

odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie             w pracy podlegają sprawdzeniu. 

Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości 

poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza 

klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza 

klinem odłamu. Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. 

Kierowca samochodu, na który ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie 

osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy u życiu maszyn przy uwzgl ędnieniu towarzysz ącemu temu 

zadaniu transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, 

każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy 

odpowiednio oświetlić,   a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w 

ruchu należy zaopatrzyć                 w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania 

napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn 

i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed 

możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o 

napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się 

używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn                        i urządzeń. Maszyny i urządzenia 

ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. 

Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny 

być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

Roboty brukarskie  

Przy prowadzeniu robót brukarskich należ zachować szczególna ostrożność przy transporcie palet kostki 

brukowej, krawężników czy obrzeży. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 

dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności 

technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki powinny być notowane, a przechowywane u 

kierownika budowy. Wszystkie maszyny      i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym 

ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane 

wyłącznie przez przeszkolone osoby. 
 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zim owym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

7.     Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejs c prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagro żenia 
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Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna.  Miejsca, w których mogą wystąpić 

zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, 

tablice informacyjne, znaki U - 51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez 

Inwestora i Policję projektem organizacji ruchu. 

8.    Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate riałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych     

       na terenie budowy  

Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, obrzeża betonowe, krawężniki 

betonowe powinny być składowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

Materiały sypkie jak piasek, kruszywo składowane również powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

Beton asfaltowy powinien zostać  wbudowany bezpośrednio na prowadzonych odcinkach robót. 

9.     Zabezpieczenie maszyn, sprz ętu i narz ędzi 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we 

wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację 

Zgodności z Polskimi Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy 

powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, 

uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed 

rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia grzewcze 

na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy 

samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpożarowy – gaśnice, urządzenia 

sygnalizujące – „koguty” i dźwiękowe np. cofania oraz łączność telefoniczną komórkową w tym zestawy 

głośnomówiące w samochodach. 

10.    Zabezpieczenie medyczne 

Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza się 

możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia                                

do wykonywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

11.   Odzież i sprz ęt ochronny  

Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież i obuwie 

ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie 

rygorystycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków 

ochronnych przy robotach załadunkowo – wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

12.   Ochrona środowiska naturalnego 

Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

− zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź 

neutralizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.) 
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− przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio 

wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

− zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno–sanitarnych (WC, TOY-TOY). 

 

13.     Należy przestrzega ć następuj ących przepisów: 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1997r., 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa                 i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. 

14.    Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacj i budowy oraz dokumentów niezb ędnych do 

prawidłowej eksploatacji   

         maszyn i innych urz ądzeń technicznych 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia 

inwestycyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

15.     Lista pozycji krytycznych dla BHP 

–   Nie dotyczy. 

 

 

                                                                                                                                                                   Opracował: 

 
 

 
 
 
 
 


