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wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowy ulic osiedla Wad ąg obr ęb Kie źliny,  
Myki; gmina Dywity  

1 Podstawa opracowania  
 
Umowa z inwestorem ;gmina Dywity oraz  branżowe warunki techniczne. 
 

2 Przedmiot  i zakres inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni bitumicznej ulic osiedla mieszkaniowego 
Wadąg. 
 
1. Rozporządzenie 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  - Dziennik Ustaw RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  -  
GDDP/IBDiM, 1997 r. 
3.  Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych -  
GDDP/IBDiM, 2001 r. 
4. Pomiary i wizja w terenie. 
5. Badania geotechniczne  

 
3 Stan istniej ący 
  
3.1 Opis stanu istniejącego  

 
Całość zamierzenia projektowego zlokalizowana jest na osiedlu mieszkaniowym 

Wadąg w części obrębu ewidencyjnego Kieźliny i Myki w rozwidleniu drogi powiatowej 
1449N (obszar ograniczony z dwóch stron od południowej i wschodniej drogą powiatową) 

Układ komunikacyjny osiedla stanowi sieć ulic wewnętrznych w układzie równoległym 
ul. J. Słowackiego, J. Kochanowskiego, A. Asnyka i prostopadłym do drogi powiatowej  B. 
Leśmiana, J. Brzechwy, i A. Osieckiej podłączonych do niej za pomocą skrzyżowań 
zwykłych z ulicami J. Kochanowskiego i A. Osieckiej. 

Nawierzchnię istniejących ulic stanowi nawierzchnia gruntowa  w przeważającej 
części z żużlem i humusem włącznie, oraz częściowo z płyt betonowych : odcinki  ulicy 
Kochanowskiego, Leśmiana i  Słowackiego. 
Uzbrojenie podziemne występuje na każdej z ulic w postaci kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych oraz kanalizacji  sanitarnej, deszczowej , sieci wodociągowej i 
gazowej, biegnących wzdłuż ulic obustronnie. 
Powierzchnię drogi charakteryzują rzędne na poziomie  118,74m n.p.m. do 132,0m n.p.m. 
Poniższa dokumentacja fotograficzna obrazuje stan istniejący przedmiotowych ulic, rodzaj 
nawierzchni drogowych oraz istniejące elementy kanalizacji deszczowej. 
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Nawierzchnia  z płyt betonowych na ul. J. Brzechwy 

 
Widok na projektowane miejsca postojowe ul. J. Kochanowskiego. 
 
 



 

str. 7 

  

 
Ul. B . Leśmiana widok w kierunku drogi powiatowej. 

 
Ul. J . Słowackiego widok w stronę zachodnią 
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4 Stan projektowany 
 
4.1 Opis zastosowanych parametrów technicznych 

Podstawowe parametry do projektowania: 
 

- podłoże gruntowe – G1-G2 

-  kategoria ruchu KR-1 

- szerokość jezdni   5,0-6,0m 

- głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020:   hz = 1,0 m. 

 

4.2 Projekt Zagospodarowania terenu  

 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swoim zakresem roboty drogowe oraz  

branżowe; (budowa kanalizacji i przebudowa kolizji elektrycznych i teletechnicznych) 
związanych z przebudową przedmiotowych ulic osiedla Wadąg w Kieźlinach 

Dla powyższego zamierzenia inwestycyjnego przyjęto parametry techniczne jak dla 
dróg klasy D i  obciążenia ruchem KR1,. przekrój normalny uliczny bez  chodników o 
nawierzchni bitumicznej natomiast zaprojektowane miejsca postojowe zlokalizowane w 
pobliżu części usługowej osiedla należy wykonać z kostki betonowej. 

Dla pełnej realizacji przedmiotowego zadania należy też wykonać wszystkie 
niezbędne roboty branżowe przewidziane w dokumentacji : 

1. budowa nowych odcinków  kanalizacji deszczowej,  
2. podłączenie projektowanych wpustów deszczowych do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej 
3. przebudowa kolizji elektro-energetycznych 
4. przebudowa kolizji teletechnicznych 
5. zabezpieczenie kolizji z siecią gazową  
6. budowa nawierzchni dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

przewidzianą w dokumentacji projektowej. 
Na wstępie należy wykonać roboty ziemne wykopy i niezbędne nasypy, 

wzmocnienia podłoża w miejscach występowania gruntów słabonośnych zgodnie z 
technologią zapisaną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża  doprowadzonego do grupy nośności podłoża G1 
należy przystąpić do wbudowania warstw mrozoochronnych oraz podbudów z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm oraz warstw bitumicznych 
wiążącej i ścieralnej. 
Zaprojektowane krawężniki typu lekkiego na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 
należy zaniżyć (0-2cm) w miejscach zjazdów indywidualnych i przejść dla pieszych. 
 
powierzchnia drogi nawierzchnia bitumiczna: 13780 m2 

powierzchnia parkingu i drogi z kostki betonowej : 425 m2 
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4.3 Technologia robót   

    Po wykonaniu robót branżowych  i ziemnych należy   
wykonać w kolejności: 

1 Wyrównanie i zagęszczenie podłoża 
2 Ustawienie krawężników  
3 Budowa warstwy mrozoochronnej 
4 Budowę warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 20 cm  
5 Budowa warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  
6 Budowa warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

 
 
konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych 
 

− 8 cm: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm kolor c. czerwony typ „Bechaton” 
- 3 cm: podsypka cem-piaskowa  
- 20 cm: podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
- 10 cm warstwa odcinająca  
- Suma 41cm 
-  
- Dla kategorii ruchu KR1, podłoża gruntowego grupy nośności G1-G2 i głębokości 

przemarzania przyjętej dla hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 
0,4x1,0 = 0,40m   

-  
 konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego   
 

- 4 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości  4cm 
- 4 cm: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 4 cm 
- 20cm: podbudowa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
- 20cm : warstwa mrozoochronna 
- Suma 48cm 

- Dla kategorii ruchu KR1, podłoża gruntowego grupy nośności G1-G2 i głębokości 
przemarzania przyjętej dla hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 
0,4x1,0 = 0,4m    

Konstrukcja nowej  nawierzchni spełnia warunek mrozoodporności. 
 
konstrukcja nawierzchni rozbieralnej nad gazociągiem w w ciągu ul. A. Osieckiej 
 

− 8 cm: warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm typ „Bechaton” 
- 3 cm: podsypka cem-piaskowa  
- 15 płyty betonowe  
- 15 cm warstwa odcinająca  
- Suma 41cm 
-  
- Dla kategorii ruchu KR1, podłoża gruntowego grupy nośności G1-G2 i głębokości 

przemarzania przyjętej dla hz = 1,0 m wymagana grubość nawierzchni wynosi: 
0,4x1,0 = 0,40m   
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Kolejność robót w przypadku wzmocnienia podłoża  
1 wyrównanie i zagęszczenie podłoża 
2 ułożenie warstwy geowłókniny typu G 20 na uprzednio przygotowanym podłożu 
3 rozłożenie georusztu trójosiowego typu Q16 
4 budowa warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 30 cm  
5 budowa konstrukcji podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 20cm  
6 budowa nawierzchni z warstw bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna) 

 
 
4.4 Elementy odwodnienia  

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji projektuje się w postaci spadków podłużnych i 
poprzecznych z odprowadzeniem wód opadowych projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi integralną część opracowania. 

4.4.1 OPIS  BUDOWY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 

      
• Ścieki opadowe z powierzchni projektowanej budowy ulic osiedla Wadąg obr.  Kieźliny, 

Myki  skierowano  do istniejącej  kan. deszczowej   zlokalizowanej w istn. ulicach o 
nawierzchni gruntowej . 

• Miejsce włączeń projektowanych wpustów ulicznych Ø50 cm do istniejących studni 
żelbetowych Ø1,20m   lub do projektowanych również żelbetowych  

• Studnie  nowoprojektowane  z kręgów żelbetowych z uszczelką gumową Ø1200 mm 
płytą nad studzienną Ø1800 mm żelbetową z pierścieniem odciążającym 25 x 25 cm 
oraz włazem kanałowym  żeliwno - betonowym typu ciężkiego  D400 . Stopnie  
złazowe - żeliwne. 

• Układ kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV-U kielichowych klasy„ S ” z uszczelką 
/szereg S 16,7/ ; SDR34    Ø 200,315  mm  – WAVIN . 

• Rury PCV układać na podsypce piaskowej grubości  15cm  oraz obsypkę min.30cm. + 
zagęszczona pospółka (  wymianą gruntu  do poziomu korytowania  budowanej drogi ). 

• Studzienki deszczowe betonowe Ø 50cm typ WU – II  z osadnikiem piasku 50cm 
wysokości, wpustem ściekowym żeliwnym i pierścieniem obciążającym „ PO –114”. 

• Do regulacji posadowienia włazów projektowanych stosować żelbetowe pierścienie 
dystansowe. 

• Roboty ziemne wykonać ręcznie  i mechanicznie jako wysoko   przestrzenne z 
zachowaniem szczególnej uwagi przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem.  

• Zasypkę wykonać ręcznie i mechanicznie. 
 
4.4.2 ZAPEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH  GAZOCIAGÓW 

  
• Zabezpieczenie istniejących gazociągów w przejściu  budowaną drogą  

ulicy Jana Kochanowskiego  polega na wykonaniu rur osłonowych dwudzielnych :  
dla gazociągu dn150    RO- nr 1 ;  L=4m 
dla gazociągu dn200    RO- nr 2 ;  L=8m 
dla gazociągu dn250    RO- nr 3 ;  L=4m 
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zastosować  RO z tworzywa sztucznego  w odcinkach 2m  dla : 
RO-1 i RO-2  typ 200x13,0mm  6 szt. 

     RO-3  typ 250 x 16,0mm  2 szt. 
 

 
4.5 Profil podłużny 

Profile podłużne projektowanych ulic stanowią proste o pochyleniu nie 
przekraczającym 6,7% max. a min. 0,30%. Łuki pionowe wypukłe zaprojektowano o R 
min.=500m a wklęsłe o Rmin.=300m 
Rzędne projektowane na połączeniu istniejącej  nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 
pozostają na niezmiennym poziomie należy dowiązać się z projektowaną jezdnią do 
nawierzchni istniejącej drogi powiatowej. 
Pozostałe rzędne na zjazdach przez chodnik oraz w miejscach zaniżeń krawężników należy  
dostosować  do projektowanej nawierzchni, a zawyżone pobocza uzupełnić. 
 

4.6 Przebudowa kolizji elektrycznych  

4.6.1 Podstawa prawna. 

Podstawą prawną do opracowania projektu jest: 
• Zlecenie Inwestora – Gmina Dywity 
• Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Nr 09/R4/03949/JB– wydane przez  

ENERGA-OPERATOR SA w Olsztynie 
• Opinia Starostwo Powiatowe ZUDP Nr 1234/2009 

 
4.6.2 Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kolizji linii  enN 0,4 kV na ulicy 
Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Osieckiej, Brzechwy i Asnyka obręb Kieźliny Myki gm. 
Dywity, dz. nr 11-504, 11-505, 11-526, 11-527, 11-532, 11-544. 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę kolizji linii relacji :  

4.Złącze kablowo pomiarowe Z13 – złącze kablowo pomiarowe Z12  
5.Złącze kablowo pomiarowe Z3 – złącze kablowo pomiarowe Z2  
6.Złącze kablowo pomiarowe Z2 – złącze kablowo pomiarowe Z25  
7.Złącze kablowo pomiarowe Z38 – złącze kablowo pomiarowe Z29  
8.Złącze kablowo pomiarowe Z38 – złącze kablowo pomiarowe Z37 
9.Złącze kablowo pomiarowe Z58 – złącze kablowo pomiarowe Z67  

oraz  ochronę od porażeń. 
 
4.6.3 Materiały założeniowe. 

�Plan zagospodarowania terenu 
�Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez  ENERGA-OPERATOR SA w 

Olsztynie 

Projekty związane. 

Wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu 



 

str. 12 

  

Spis dokumentów formalno-prawnych i uzgodnień dotyczący opracowania 

Lp. Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu 

− ENERGA-OPERATOR SA w 
Olsztynie 

ul. Tuwima 6 
10-950 Olsztyn 

Warunki przebudowy sieci  
Nr 09/R4/03949/BJ 

− Starostwo Powiatowe w 
Olsztynie - ZUDP  

pl. Bema 5 
10-516 Olsztyn 

Opinia ZUDP  
Nr  1234/2009 

− ENERGA-OPERATOR SA w 
Olsztynie 

ul. Tuwima 6 
10-950 Olsztyn 

Uzgodnienie 

4.6.4 Opis Techniczny. 

W celu budowy ulic Kochanowskiego, Słowackiego, Leśmiana, Osieckiej, Brzechwy i 
Asnyka obręb Kieźliny Myki gm. Dywity należy przebudować istniejące linie niskiego 
napięcia, które będą kolidować z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich długotrwałego wyłączenia z użytkowania, 
w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe 
wyłączanie i codzienne załączania do pracy. 

Opis rozwiązań projektowych w zakresie przebudowy kolizji 

Linie kablowe enN przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego opracowania to : 
(4)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z13 – złącze kablowo pomiarowe 
Z12, kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy trasy kabla po nowej trasie, 
(23)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z3 – złącze kablowo pomiarowe Z2, 
kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy trasy kabla po nowej trasie, 
(24)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z2 – złącze kablowo pomiarowe Z25, 
kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy kolizji, 
(30)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z38 – złącze kablowo pomiarowe 
Z29, kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy kolizji, 
(31)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z38 – złącze kablowo pomiarowe 
Z37, kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy kolizji, 
(35)  Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z58 – złącze kablowo pomiarowe 
Z67, kabel YAKY 4x70 w zakresie przebudowy kolizji, 
 
4.6.5 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych eNN  

0,4 kV należy w miejscu kolizji wykonać przekopy próbne i przeprowadzić identyfikacje kabli. 

Prace te należy wykonać w porozumieniu z odpowiednim służbami Rejonu Energetycznego w 

Olsztynie po bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. Zakres robót związany z przebudową 

kolizji elektroenergetycznych należy zrealizować w pierwszym etapie rozbudowy obiektu w 

rejonie zaplecza technicznego. Przy przebudowie należy stosować się do wymogów normy PN-

76/E–05125 i standardów obowiązujących na terenie działania Grupy ENERGA SA.  
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4.6.6 Przebudowa linii kablowych enN 0,4 kV – zakres przebudowy 

Poniżej przestawiono zakres przebudowy linii kablowych enN 0,4 kV 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  

 

Ad „(4)” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z13 – złącze 
kablowo pomiarowe Z12, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-
2 arkusz 1  
 

odkopać i zlokalizować istniejący kabel w pasie drogowym przy działce 9-
616, 9-623 i 9-622, 

Na odcinku długości L = 20m, do punktu A odkopać kable i układając  po 
nowej trasie do punktu B 

wykonać mufę przelotową MPA i MPB  
Zabezpieczyć nowy kabel odcinkami rury osłonowej DVK (4 odcinki po 

3m). 
 

Ad „23” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z3 – złącze 
kablowo pomiarowe Z2, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-2 
arkusz 2  
 

odkopać i zlokalizować istniejący kabel w pasie drogowym przy działce 9-
532, 

Na odcinku długości L = 20m, do punktu A odkopać kable i układając  po 
nowej trasie do punktu B 

wykonać mufę przelotową MPA i MPB, 
na skrzyżowaniu z projektowaną drogą ułożyć kabel w rurze osłonowej 

SRS na odcinku 10m. 
Zabezpieczyć nowy kabel odcinkami rury osłonowej DVK (1 odcinek 3m). 

 
Ad „24” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z2 – złącze 
kablowo pomiarowe Z25, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-
2 arkusz 2  
 

zlokalizować i odkopać  istniejący kabel na odcinku L=5m, przy działce nr 
11-531 

na odcinku 3m ułożyć dwudzielną rurę osłonową PS 110 w miejscu 
projektowanej drogi 

 
Ad „30” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z38 – złącze 
kablowo pomiarowe Z29, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-
2 arkusz 3  
 

zlokalizować i odkopać  istniejący kabel na odcinku L = 8m, w miejscu 
skrzyżowania dróg oznaczonych działkami nr 11-504 i 11-505 

na odcinku 6m ułożyć dwudzielną rurę osłonową PS 110 w miejscu 
projektowanej drogi 
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Ad „31” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z38 – złącze 
kablowo pomiarowe Z37, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-
2 arkusz 3  
 

zlokalizować i odkopać  istniejący kabel na odcinku L = 5m, przy działce 
nr 9-508 i złączu Z38, 

na odcinku 3m ułożyć dwudzielną rurę osłonową PS 110 w miejscu 
projektowanej drogi 
 

Ad „35” Ciąg liniowy  [nn] relacji - Złącze kablowe pomiarowe Z58 – złącze 
kablowo pomiarowe Z67, kabel YAKY 4x70 - lokalizacja wg rys E-1, schemat E-
2 arkusz 4 
 

zlokalizować i odkopać  istniejący kabel na odcinku L = 8m, w miejscu 
skrzyżowania dróg oznaczonych działkami nr 11-527 i 11-531 

na odcinku 6m ułożyć dwudzielną rurę osłonową PS 110 w miejscu 
projektowanej drogi 

 
4.6.7 Ochrona od porażeń 

Jako dodatkową ochronę od porażeń stosowane będzie szybkie wyłączenie napięcia w 
układzie TN-C. Po wykonaniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń.  
W zakresie ochrony od porażeń obowiązuje norma PN-ICE 60364-4. 
W miejscach wskazanych na schemacie punkt PEN uziemić. 
 

4.6.8 Uwagi końcowe 

 

�Całość robót wykonać przy zachowaniu przepisów BHP oraz zgodnie z 
wymaganiami norm: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100.  

�Roboty  wykonać w porozumieniu z Rejonem Energetycznym Olsztyn po 
bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy 

Wykaz materiałów podstawowych  

 
Katalog 
Producent 

Wyszczególnienie  Jm Ilość 

4.  Kabel 1 kV YKY 4 x 70 mm2 m 44 
5. AROT Osłona rurowa DVK 75  m 15 
6. AROT Osłona rurowa dwudzielna 

PS110  
m 18 

7. AROT Zestaw mufy termokurczliwej  
dla kabla YAKY 4 x 70 mm2  

kpl 2 
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4.7 Przebudowa kolizji teletechnicznych 

Wykonawcą przebudowy kolizji teletechnicznych powinno być przedsiębiorstwo 

specjalistyczne dysponujące odpowiednim sprzętem oraz kadrą posiadającą właściwe 

uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Wykonawca musi uzyskać również akceptację 

TP S.A. Pionu Technicznej Obsługi Klienta w Olsztynie. 

 
4.7.1  Przedmiot  projektu 

 Przedmiotem niniejszego projektu jest: 

• przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej  

• przebudowa kabli rozdzielczych telekomunikacyjnych 

• zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych doziemnych. 

 
4.7.2 Podstawa opracowania projektu 

• zlecenie inwestora 

• wytyczne techniczne wydane przez TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta w 

Gdańsku  

• dane zebrane w terenie 

• ewidencja istniejącej kanalizacji i linii telekomunikacyjnych 

• normy branżowe 

 

 
4.7.3 Termin realizacji robót 

Przewidywany termin wykonania przebudowy - 2010 r.  

Uwaga! Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia czynnych kabli prace nie mogą 

być wykonywane, gdy temperatura będzie niższa od -50C lub grunt będzie zmarznięty.  

 

4.7.4 Uzgodnienia. 

Projekt został uzgodniony z TP SA w zakresie kolizji z istniejącymi liniami 

telekomunikacyjnymi i kanalizacją telekomunikacyjną. 

4.7.5 Projekty związane 

Niniejszy projekt jest związany z PB dotyczącym budowy ulic osiedlowych w Wadągu gm. 

Dywity. 
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  CZĘŚĆ TECHNICZNA 
4.7.6 Sieć miejscowa 

Obecnie na osiedlu mieszkaniowym w Wadągu znajduje się kanalizacja 

telekomunikacyjna jednootworowa wraz z kablami rozdzielczymi telekomunikacyjnymi, 

która  będzie kolidować z budową ulic osiedlowych. W związku z czym w miejscach kolizji 

kanalizację wraz z kablami wynieść poza obręb ulic. 

 
4.7.7 Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. 

Ze względu na kolizję kanalizacji kablowej z projektowanymi ulicami w Wadągu, należy ją 

przebudować poza teren kolizji. 

Ze względu na skrzyżowania kanalizacji telekomunikacyjnej z projektowanymi ulicami, 

kanalizację należy wykonać z rur HDPE φ 110/6,3 mm. 

Studnie kablowe powinny być zaopatrzone w pokrywy z wywietrznikami i pokrywy typu 

PIOCH z zamkami typu Abloy.  

Przed rozpoczęciem budowy kanalizacji kablowej wykonawca musi zapoznać się z 

uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnień i stosować się do nich w czasie budowy. 

Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne prace ziemne należy wykonywać ręcznie 

ze szczególną ostrożnością. Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z 

wymogami norm: ZN-96 TP S.A.-012, ZN-96 TP S.A.-014, ZN-96 TP S.A.-015 i rysunkiem 

nr 1 oraz przepisami BHP. 

     

 
4.7.8 Przebudowa kabli sieci miejscowej 

 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę kabli miejscowych kolidujących 

z projektowanymi ulicami osiedlowymi w Wadągu.                     Przebiegi projektowanych 

kabli pokazano na rys. nr 2.  

Projektuje się budowę kabli miejscowych wzdłużnie uszczelnianych i żelowanych typu 

XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. 

Przy montażu kabli należy użyć osłony złącz kablowych z tworzywa termokurczliwego II 

generacji. Ze względu na czynne kable należy wykonać złącza równoległe, aby zapobiec 

w przerwach w pracy łącz abonenckich. 

Budowę kabli należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz wymogami normy 

zakładowej ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-004. 
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4.7.9  Pomiary elektryczne 

 
Na zmontowanych kablach rozdzielczych wykonać pomiary końcowe prądem stałym, 
rezystancji pętli i izolacji. Należy wykonać także pomiary rezystancji ekranów kabli, a 
wartości ich nie powinny przekraczać 25 Ω. Wyniki pomiarów załączyć do dokumentacji 
powykonawczej.  

 
 

4.8 Wycinka drzew. 

 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew.  
 

 
4.9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

4.9.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania jest: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z późniejszymi 

zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 
27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256).  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy (Art.20.ust.1 pkt. l 
b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed 
rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót: 
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
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5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 
4.9.2 DANE OGÓLNE 

4.9.3 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA dróg gminnych w gminie Dywity. 
4.9.4 Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających 

przebudowie, bądź rozbiórce. 

 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie następujących robót: 

4.9.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w 
terenie równinnym  

2. Rozbiórka elementów dróg z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odkład 

3. Roboty ziemne wykop, nasyp  

 

4.9.6 PODBUDOWY  

4. Profilowanie i zagęszczenie koryta wykonywane na całej szerokości w gruncie kat. II-IV:  

5. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
 

4.9.7 NAWIERZCHNIE  

− nawierzchnia kostki betonowej grubości 8 cm kolor szary. Typ „Bechoton” 
− nawierzchnia bitumiczna na jezdniach przebudowywanych ulic. 

 

4.9.8 Istniejące obiekty budowlane. 

Roboty będą prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie występuje uzbrojenie 
podziemne oraz nadziemne w bliskim sąsiedztwie z projektowanymi robotami.  

W obrębie robót związanych z przebudową drogi występują następujące urządzenia obce: 
− kable i linie energetyczne,  
− kable telekomunikacyjne, 
− przewody wodociągowe, 
− przewody gazowe  

4.9.9 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy 
oraz istniejące, bardzo gęste uzbrojenie podziemne. 
4.9.10 HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 

 
 
 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.  

l.p. 
Wyszczególnienie 

Przedziały czasowe 
I II III IV 

1 Roboty wstępne:     
1a - przekazanie terenu wykonawcy     
1b - wytyczenie obszaru objętego  

przebudową 
    

1c - zagospodarowanie placu budowy     
2 Roboty budowlane:     
2a Roboty drogowe 

- Wykonanie nawierzchni ulicy 
    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy.     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany Wykonawca robót, opracowanie szczegółowego 

harmonogramu prac możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. 
Harmonogram powinien uwzględniać oczekiwania Inwestora, użytkowników uzbrojenia 
podziemnego, możliwości Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn 
niezależnych i trudnych obecnie do przewidzenia.   
4.9.11 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

4.9.12 Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności  przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopu w korpusie drogi, 
• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: montaż słupów, posadowienie studni, 
• wykonanie wykopów pod sieci podziemne, 

• ew. wykonywanie wykopów w ściankach szczelnych, 
• ustawianie kręgów studziennych i zagłębianie studni, 
• ustawianie i rozbiórka rusztowań i deskowań, prace na rusztowaniach. 
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4.9.13 Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi: 

• układanie nawierzchni bitumicznej, 
• prowadzenie robót w temperaturze poniżej –100C, 

• wykonywanie izolacji, 
• wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
4.9.14 Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii  

komunikacyjnych:  

ułożenie na dnie wykopu rur osłonowych instalacji, które znajdą się pod projektowaną 
nawierzchnią (sieć gazowa, kabel energetyczny), 

ułożenie sieci gazowej, wodociągowej, deszczowej, kabli energetycznych i montaż oświetlenia,  
wykonanie nawierzchni ulic, 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
4.9.15 Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach. 
4.9.16 Roboty budowlane prowadzone w studniach: 

opuszczanie studni metodą studniarską. 
4.9.17 Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych: 

• montaż słupów, 
• posadowienie studni kanalizacji deszczowej, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: za- i rozładunek grodzic stalowych, 
elementów rusztowań, kręgów studziennych, rur osłonowych, prefabrykowanych belek, 
barier i balustrad, innych konstrukcji stalowych, budowa i rozbiórka rusztowań i 
deskowań, montaż kręgów w miejscach wbudowania, prefabrykatów. 

W planie BiOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających 
potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
4.9.18 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W TRAKCIE REALIZACJI 

ROBÓT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również 
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć 
należy zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy.  

W szczególności należy mieć na uwadze: 
1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy, 
2) zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew, 
3) organizację terenu budowy w sposób zapewniającą bezpieczeństwo, 
4) właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego, 
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5) zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach 
uzbrojonych, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje 
działanie substancji niebezpiecznych, 

8) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
gazociągu, 

9) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
sieci sanitarnych. 

10) zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
kolizji energetycznych i budową oświetlenia ulicznego, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje 
działanie substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury. 
 
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są 

w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93). 
Ad.1)  
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym 
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (Dz. U. z 
2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, przed rozpoczęciem budowy (Art. 21 a. ust. l). Jednocześnie 
zobowiązany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających z 
postępu prac budowlanych. 

Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno min.: 
- określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

realizacyjnego, 
- przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń, 
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy, 
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 

pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń, 
- przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 

pomocy. 
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony 

przez kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt 
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powinien być odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach 
prawnych i instrukcjach BHP. 
Ad.3).  
Organizacja terenu budowy w sposób zapewniająca bezpieczeństwo.  

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 
być ruch kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.  
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie 

przyjętych w nim rozwiązań.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 
zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 
Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma 
być ruch kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni 
lub poboczu należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu 
organizacji ruchu na czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o 
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla 
kierujących samochodami. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja 
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten należy przygotować ze szczególną 
starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych warunków. 

Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić 
ma odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji 
pieszej pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10 
m. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 
Ad.4). 
Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego. 

Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia 
bezpieczeństwa w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w 
jego sąsiedztwie. W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko 
powstania zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne. Zgodnie 
obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien w 
szczególności: 
- być sprawny  i spełniać stawiane mu wymogi techniczne, 
- powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników, 
- powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 

określonymi w instrukcji obsługi, 
- po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 

przez uruchomieniem przez osoby postronne. 
ponadto: 
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych, 
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu, 
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- czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy 
w terenach uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych 
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy z 
dodatkowym osprzętem. Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone 
w instrukcjach obsługi urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu.  
Ad.5). 
Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych. 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić 
z właścicielem lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego używania 
maszyn roboczych oraz zorientować się co do możliwości wystąpienie innego uzbrojenie nie 
zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
użycie sprzętu poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.  
Ad.6).  
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wykopach oraz przy montażu elementów 
ciężkich. 

Stwierdzone na podstawie badań geologicznych warunki gruntowe określono jako dobre. 
Na terenie budowy kanalizacji deszczowej występują grunty częściowo nawodnione, konieczne 
będzie zatem odwadnianie wykopów.  

Przy wykonywaniu wykopów przestrzegać należy bezwzględnie wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawnych. 
Przy planowaniu prac związanych z wykopami należy w szczególności pamiętać o potrzebie 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczeństwa w trakcie 
prac, w  szczególności: 
- przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach 

należy wokół wykopów przewidzieć poręcze ochronne i oznakować je w widoczny sposób.  
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop powinien być szczelnie 

przykryty balami, 
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną,  
- przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach kolizji) 

osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części 
wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych 
robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

Ponadto konieczna jest stała kontrola stanu skarp i obudowy, szczególnie po intensywnych 
opadach atmosferycznych. 

Elementy ciężkie: stalowe grodzice, kręgi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przęseł, 
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane będą przy użyciu urządzeń dźwigowych. Przy 
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiu odnośnych przepisów etap ten 
nie powinien stwarzać wysokiego zagrożenia.  
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Należy zwrócić uwagę na bezpieczne składowanie elementów, uniemożliwiające ich 
przypadkowe bądź wymuszone stoczenie. 
Ad. 7). 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja opiera się w głównej mierze o zastosowanie materiałów, bądź 
technologii stwarzających stosunkowo niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Należy 
jednak zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną i  
instrukcją producenta. 

Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegają ciągłemu 
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z zasadami 
bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami.  

Ponadto przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP 
w szczególności korzystania z odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników 
wygłuszających. Jedynie na etapie demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pojawi się 
zagrożenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8 niniejszego 
planu. 
Ad. 8). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową 
gazociągu. 

W tracie wykonywania prac związanych z przebudową czynnej sieci gazociągowej należy 
zachować szczególną ostrożność. Włączenie do czynnego gazociągu należy zlecić do wykonania 
jako roboty gazoniebezpieczne do właściwego Zakładu Gazowniczego. 

 
 
 

Ad. 9). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową sieci 
sanitarnych. 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie prac 
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic oraz wszelkie zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego w czasie prac prowadzonych w głębokich wykopach.  

Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka” W czasie prowadzenia 
robót istnieje groźba zawałów wykopów, porażeń energią elektryczną, zalania wykopów z 
przerwanych sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych 
bądź nie przewietrzonego kolektora. 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie powinno 
być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje 
formalne do jego poprowadzenia. Każdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzić 
własnoręcznym podpisem. 

Przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych w miejscach występowania uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać ręczne poprzeczne wykopy kontrolne w celu dokładnego 
zlokalizowania tego uzbrojenia. 
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Wykopy należy zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Ruch pieszy w poprzek 
wykopów kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. 

W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze 
publicznej. Odległość b krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni powinna 
być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru: 

b≥
u

H

φtg
 +0,5 [m] (1) 

w którym: 
H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, 
 φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zależny od rodzaju gruntu 
wg dokumentacji  

Odległość a krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 
powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane zgodnie z dokumentacją 
specjalne zabezpieczenia nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach wg wzoru: 

a≥
utg

hH

φ
3,0+−

 +0,5 [m] (2) 

w którym: 
H i φu - jak we wzorze (1) 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczonej od rzędnej terenu do rzędnej 
posadowienia fundamentu budowli, m.. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pobliżu budowli sąsiadującej z wykopem dla 
ochrony przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów należy przeprowadzić oględziny, czy 
nie występują spękania ścian i w przypadku ukazania się spękania należy założyć na nich plomby 
szklane, a w szczególnych przypadkach należy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 

Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną 
powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni wykopu 
powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej spływania na stopnie niżej 
położone. Ponieważ prace będą wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach 
kanalizacyjnych, w przypadku zagrożenia należy przeprowadzać ewakuację w kierunku – na 
zewnątrz obiektu poza obrys wykopu. 
Ad. 10). 
Zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji 
energetycznych i budową oświetlenia ulicznego. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 
W przedmiotowej inwestycji nie występuje :  

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków,  
− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych,  
− wytwarzanie odpadów stałych,  
− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego,  
− wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
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Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i 
życia człowieka.  
Ad. 11).  
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu itp. 

Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą 
techniczną i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz 
technologie podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy 
dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto 
przestrzegać należy ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z 
odzieży ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
4.9.19 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 

ZADANIA SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 

W ramach budowy ulicy nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych.  
4.9.20 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 

W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 
4.9.21 DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

PROWADZENIEM ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 
4.9.22 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 

Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić 
kierownik budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
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5 UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (Art. 22. 
ust.3c) do wprowadzania niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu prac budowlanych.  

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wytycznymi 
odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz  wytycznymi producentów urządzeń i 
materiałów. 

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana część rysunkowa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 
1256 §1.1., 3) ). 

 

6 CZĘŚĆ FORMALNA  
6.1 Zaświadczenia i decyzje 

1. Decyzja nadania uprawnień budowlanych  
2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej 

 
6.2 Uzgodnienia i opinie 

Projekt został uzgodniony z : 
 

a) Urząd Gminy Dywity 
b) Zakład Gazowniczy w Olsztynie  
c) Telekomunikacja Polska S.A. 
d) Rejon  Energetyczny w Olsztynie  

 
opracował: 

 
inż. Dariusz Sieluk 
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7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
RYSUNKI Nr 1 
 
PRZEKRÓJ NORMALNY SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
RYSUNEK Nr 2 
 
PROFILE  PODŁUŻNE 
RYSUNKi  Nr 3.1,3.2 
 
PRZEKROJE   POPRZECZNE  
RYSUNKi Nr 4.1,4.2,4.3-4,12 


